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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantitd —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Disfacimento  di  pavimentazione in conglomerato
E.01.190.55. |bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
a colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km. di
distanza; con misurazione del volume in opera.
km. 9+785 40,000 5,000 0,200 40,00
km. 12+064 20,000 5,000 0,200 20,00
km. 11+960 50,000 5,000 0,200 50,00
km. 12+260 54,000 3,000 0,200 32,40
km. 12+656 viadotto Cicalini 40,000 5,000 0,200 40,00
km. 13+100 20,000 5,000 0,200 20,00
km. 13+200 105,000 5,000 0,200 105,00
km. 13+200 *(par.ug.=1/2) 0,50 30,000 12,000 0,200 36,00
km. 7+945 ramopa di accesso a Ripa Teatina 55,000 3,000 0,200 33,00
S.P. Tricalle-Francavilla localita Crocifisso 100,000 3,000 0,200 60,00
SOMMANO mc. 436,40 25,48 11'119,47
2 Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico o a
U.05.10.10.a {mano per bonifica della sede stradale, compreso ogni onere
di esecuzione, di trasporto a rifiuto del materiale che ad
insindac ... ro reimpiegare, e , ove necessario, l'indennita di
trasporto a discarica.
In materie di qualsiasi natura e consistenza.
km. 9+785 40,000 5,000 0,400 80,00
km. 12+064 20,000 5,000 0,400 40,00
km. 11+960 50,000 5,000 0,400 100,00
km, 12+260 54,000 3,000 0,400 64,80
km. 12+656 40,000 5,000 0,900 180,00
km. 13+100 20,000 5,000 0,400 40,00
km, 13+200 105,000 5,000 0,900 472,50
km. 13+100 0,50 30,000 12,000 0,900 162,00
km.7+945 rampa di accesso a Ripa Teatina 55,000 3,000 0,400 66,00
S.P. Tricalle -Francavilla localita Crocifisso 100,000 3,000 0,300 90,00
SOMMANO mc. 17295,30 7,60 9'844,28
3 Strato di fondazione in misto granulare stablizzato con
U.05.40.20.a |legante naturale, compresa l'eventualefornitura di materiale
di apporto o la vagliatura per raggiungere [lidonea
granulometr ... per dare il lavoro compiuto secondo le
modalitd prescitte nelle Norme Tecniche, misurata in opera
dopo il costipamento.
km. 9+785 40,000 5,000 0,400 80,00
km. 12+064 20,000 5,000 0,400 40,00
km. 11+960 50,000 5,000 0,400 100,00
km.12+260 54,000 3,000 0,400 64,80
km.12+656 40,000 5,000 0,900 180,00
km.13+100 20,000 5,000 0,400 40,00
km.13+200 105,000 5,000 0,900 472,50
km.13+200 *(par.ug.=1/2) 0,50 30,000 12,000 0,900 162,00
km. 7+945 rampa di Accesso a Ripa Teatina 55,000 3,000 0,400 66,00
S.P. Tricalle-Francavilla localita Crocifisso 100,000 3,000 0,300 90,00
SOMMANO mec. 17295,30 27,48 35'594,84
4 Fornitura di conglomerato bituminoso bynder per
U.05.40.110. |risagomature stradali ottenuto con graniglia epietrischetti
a della IV categoria, prevista dalle Norme del CNR sabbia e
additivo confe ... impiegati nel Capitolato Speciale con
bitume di prescritta penetrazione, per mc misurato in opera
sul luogo di impiego.
A RIPORTARE 56'558,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
! par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56'558,59
km. 9+785 ’ 40,000 5,000 0,070 14,00
km.12+064 : 20,000 5,000 0,070 7,00
km. 11+960 50,000 5,000 0,070 17,50
km. 12+260 54,000 5,000 0,070 18,90
km. 12+656 40,000 5,000 0,070 14,00
km. 13+100 20,000 5,000 0,070 7,00
km. 134200 105,000 5,000 0,070 36,75
km. 13+200 *(par.ug.=1/2) 0,50 30,000 12,000 0,070 12,60
Km. 7+945 rampa di accesso a Ripa Teatina 55,000 3,000 0,070 11,55
S.P. Tricalle-Francavilla localita Crocifisso 100,000 3,000 0,070 21,00
Ricariche piano viabile varie SS.PP. 787,000 3,000 0,070 165,27
SOMMANO mc. 325,57 121,29 39°488,39
5 Stesura in opera per conglomerato bituminoso per
U.05.40.120. |rappezzatura anche se saltuarie op piccole fasce di
a risagomature su carregiate a bitume e non, previa la pulizia,
scarificazione, ecc. reso latresi il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ecc.
km. 9+785 ) 40,000 5,000 0,070 14,00
km. 12-+064 20,000 5,000 0,070 7,00
km. 11+960 50,000 5,000 0,070 17,50
km. 12+260 54,000 3,000 0,070 11,34
km. 12+656 40,000 5,000 0,070 14,00
km. 13+100 20,000 5,000 0,070 7,00
km, 13+200 105,000 5,000 0,070 36,75
km. 13+200 *(par.ug=1/2) 0,50 30,000 12,000 0,070 12,60
km. 7+945 rampa di accessdo a Ripa Teatina 55,000 3,000 0,070 11,55
S.P. Tricalle-Francavilla localitd Crocifisso 100,000 3,500 0,070 24,50
ricarica piano viabile varie SS.PP. 787,000 3,000 0,070 165,27
SOMMANO mc. 321,51 57,87 187605,78
6 Per rotondita di cifra
1,00
SOMMANO 1,00 15,28 15,28
Parziale LAVORI A MISURA Euro 114'668,04
TOTALE Euro 114°668,04
Chieti, 16/11/2016
11 Tecnico
Geom. Principale Antonio Di Valerio
A RIPORTARE
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