
 

 

Settore 6 – Manutenzione e Progettazione Stradale 

 
LAVORI DI: 

ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DELLE BARRIERE 
METALLICHE NEL “SANGRO – AVENTINO” 

3° e 4° Distretto della viabilità provinciale 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 
Il Responsabile del Procedimento: 
Il Dirigente del Settore 6 
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)  ______________________________ 
 
 
 I Progettisti: 
 
Istruttore Tecnico Direttivo 
(Geom. Piero COCCIA)  ______________________________ 
 
Istruttore Tecnico Direttivo 
(Geom. Domenico DI CIANO) ______________________________ 
 
 

TAV. N. 

1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
E QUADRO ECONOMICO 

Data:  Scala disegni:  PROVINCIAdiCHIETI 
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 
 
 
 

PROVINCIA di CHIETI 
 



1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI

6° SETTORE – SERVIZIO VIABILITÀ
---------------------

LAVORI DI : ADEGUAMENTO E

RIFACIMENTO DELLE BARRIERE

METALLICHE NEL SANGRO-AVENTINO, SUL

3° E 4° DISTRETTO.
---------------------

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE

Premessa

Le attuali strade provinciali ricadenti nel territorio del “Sangro – Aventino”,

e più precisamente quelle del 3° e 4° Distretto, presentano diverse situazioni

di pericolo dovute alla mancanza o inadeguata presenza delle barriere

metalliche di sicurezza.

Pertanto, è stato quindi redatto il presente progetto, nell’intento di

prevedere alcuni interventi di adeguamento alle normative vigenti di alcuni

tratti di barriere metalliche di sicurezza esistenti e, contestualmente, delle

nuove installazioni per i tratti attualmente sprovvisti, ritenuti pericolosi e

quindi assolutamente indispensabili per la sicurezza del transito stradale.

Descrizione degli interventi

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti normative in materia è stato
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predisposto l’esecuzione dei seguenti lavori.

Adeguamento e rifacimento delle barriere metalliche di sicurezza mediante:

- Rimozione di barriere metalliche di sicurezza esistenti, non più a norma

e/o incidentate;

- Fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza, in banchina;

- Riquotatura barriere metalliche di sicurezza esistenti.

I lavori e forniture sopra elencati sono necessari per l’adeguamento e

sistemazione delle situazioni di maggior pericolo per l’incolumità degli

utenti stradali.

Inserimento nel contesto ambientale

Le opere previste nel presente progetto non risultano in contrasto

con l’habitat interessato; le misure di salvaguardia adottate si possono così

sintetizzare:

- non vi saranno inquinamenti di sostanze chimiche;

- le barriere sostituite, saranno riutilizzate dall’ente.

In definitiva, si ritiene che le opere di cui al presente progetto, non

determinino oggettivamente alcun impatto ambientale, considerando che le

lavorazioni comportano esclusivamente l’adeguamento e la messa a norma

delle strutture esistenti.

Cronoprogramma delle fasi attuative

- Approvazione del progetto esecutivo mesi 1

- Procedura di appalto e affidamento mesi 1

- Esecuzione dell’opera mesi 3

- Collaudo dell’opera mesi 3
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_______________________________________

- TOTALE mesi 8

Indicazione per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione

dell’opera

L’opera sarà utilizzabile, accessibile e manutentabile, si nel corso dei

lavori che al termine degli stessi.

Valutazione sull’applicabilità del D. LGS 81/2008

In base alla D.Lgs 81/2008, i lavori in esame non rientrano nei casi in

cui è obbligatoria la nomina del Coordinatore per la progettazione e

l’esecuzione in quanto non è prevista la presenza simultanea di più imprese

in cantiere.

L’entità del cantiere prevista, inoltre, è inferiore a 200

uomini/giorno.

Ai sensi del predetto Decreto Legislativo, pertanto, gli adempimenti

richiesti sono i seguenti:

1) Verifica di idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, a cura

del Committente / Responsabile dei Lavori;

2) Redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza, a cura della ditta

appaltatrice;

3) Redazione del Piano Operativo della Sicurezza, a cura della ditta

appaltatrice;

4) Stima dei Costi della Sicurezza, a cura della Stazione appaltante / Gruppo

di progettazione.

Spesa prevista
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L’importo totale previsto per i lavori di cui al presente progetto è di

complessivi Euro 200.000,00=, come meglio ripartito nel seguente quadro

economico riepilogativo.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) Importo esecuzione delle lavorazioni

€ (EURO)
- A misura 157.466,60
- A corpo

Totale per lavorazioni 157.466,60

B) Importo oneri per attuazione piani di sicurezza

€ (EURO)

- A misura

- A corpo 2.533,40
Totale per attuazione piani di sicurezza 2.533,40

Importo totale lavori a base d'asta (A+B) 160.000,00

C) Importo somme a disposizione dell'Amm.ne

€ (EURO)
C1) – Lavori in economia e dotazioni in

amministrazione diretta, IVA compresa 4.800,00

C2) – Rilievi, accertamenti e indagini
C3) – Allacciamenti a pubblici servizi
C4) – Imprevisti

C5) – Acquisizione aree o immobili
C6) – Accantonamento di cui all’art. 26 – c.1 legge

109/94
C7) – Spese tecniche relative alla progettazione, alle

necessarie attività preliminari e di supporto, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti
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C8) – Spese per attività di consulenza o di supporto
C9) – Eventuali spese per commissioni giudicatrici
C10) – Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche
C11) – Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
C12) – IVA ed eventuali altre imposte 32.000,00
C13) – Incentivi alla progettazione (art. 18 legge
109/94) 3.200,00

Totale somme a disposizione 40.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C) 200.000,00
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