



PROVINCIA DI CHIETI

Settore 2 – Funzioni Fondamentali:
Viabilità, Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 119 "SANGRITANA"

Accordo di Programma Quadro "rafforzato" – 1° atto integrativo

CUP D87H14000730003

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato

N

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

I Progettisti

Ing. Paola CAMPITELLI

Geom. Piero COCCIA

Gem. Angelo BOCCHI

II Dirigente del Settore Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Carlo CRISTINI

Data: ottobre 2015

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto 2-11
"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA S.P. 119 SANGRITANA"**

CUP D87H14000730003

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

| A) Importo esecuzione delle lavorazioni | | |
|---|--------------|-----------------------|
| | | €(EURO) |
| Lavori a misura | | € 976.000,00 |
| di cui | | |
| per Oneri per la Sicurezza compresi nei prezzi unitari | € 30.257,01 | |
| per Incidenza per la Manodopera | € 182.392,75 | |
| Lavori a corpo | | € - |
| Totale A - per lavorazioni | | € 976.000,00 |
| B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al PSC | | |
| | | €(EURO) |
| Oneri speciali per la sicurezza da PSC | | € 21.267,81 |
| Totale B - per attuazione piani di sicurezza | | € 21.267,81 |
| Importo complessivo (A+B) | | € 997.267,81 |
| C) Somme a disposizione della stazione appaltante | | |
| | | €(EURO) |
| C1) Lavori in economia esclusi dall'appalto | | € 85.000,00 |
| C2) Rilievi, accertamenti e indagini | | € 12.000,00 |
| C3) Allacciamenti a pubblici servizi | | |
| C4) Imprevisti e arrotondamento | | € 11.243,21 |
| C5) Acquisizione aree o immobili | | € 5.000,00 |
| C6) Adeguamento prezzi di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06 | | € 29.918,03 |
| C7) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione | | € 79.781,42 |
| C8) Spese per attività di consulenza o di supporto | | € 5.000,00 |
| C9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | |
| C10) Spese per procedura di gara | | € 4.000,00 |
| C11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | € 10.000,00 |
| C12) IVA ed eventuali altre imposte (sui lavori) 22% | | € 219.398,92 |
| C13) Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 e 93 del D.Lgs. 163/06) | | € 19.945,36 |
| C14) Contributo cassa e iva su C7 22% | | € 21.445,25 |
| Totale C - somme a disposizione | | € 502.732,19 |
| IMPORTO TOTALE (A+B+C) | | € 1.500.000,00 |
| | Euro | |