



# Provincia di Chieti

Miglioramento al tracciato planimetrico della S.P. ex S.S.84 "Frentana"  
in agro del Comune di Casoli  
( tratto Ospedale Civile - Centro Urbano)

## PROGETTO ESECUTIVO

Allegato:

13

Elaborato:

Quadro tecnico economico

Committente:

Provincia di Chieti, Settore ME - Viabilità e Trasporti

Progettista e DD.LL.:

Arch. Umberto Di Renzo  
Via Spaventa, 29 - 66100 Chieti  
Tel./Fax 0871-271006  
Cell. 340/3908547  
C.F. DRNMRT71B19E243N  
P.IVA 01965870692



Spazio riservato all'ufficio

DATA DI PRESENTAZIONE: \_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

**Miglioramento al tracciato planimetrico della S.P. ex SS 84 "Frentana" in agro del Comune di Casoli  
(tratto Ospedale Civile Centro urbano)**

**QUADRO ECONOMICO**

PROGETTO ESECUTIVO		(in EURO)	
<b>A</b>	<b>LAVORI:</b>		
LM	Lavori e Misura	€	472.319,14
LC	Lavori a Corpo	€	233.785,00
IM	Incidenza manodopera	€ 134.161,82	compresi nelle voci LM e LC
OS1	Oneri Sicurezza	€ 13.970,82	
<b>A1:</b> LM+LC+IM+OS1	<b>Importo lavori</b>	€	<b>706.104,14</b>
OS2	Costi Sicurezza da PSC	€	<b>20.000,00</b>
<b>A:</b> A1 + OS2	<b>TOTALE BASE D'ASTA PER LAVORI E SICUREZZA</b>	€	<b>726.104,14</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
B1	Iva sui Lavori (22%)	€	159.742,91
B2	Spese Tecniche Generali	€	56.600,00
B3	Art. 92 Dlgs. 163/06 e s.m.i.	€	10.891,56
B4	Relazione Geologica (iva e fiscali compresi)	€	2.700,00
B5	Indagini Geognostiche (iva e fiscali compresi)	€	2.000,00
B6	Relazione di Collaudo (iva e fiscali compresi)	€	2.500,00
B7	Iva su Spese Tecniche (22% di B2)	€	12.452,00
B8	Somme per espropri, occupazioni, servitù	€	23.540,00
B9	Imprevisti	€	3.469,39
<b>B:</b> Σ (B1:B9)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	€	<b>273.895,86</b>
<b>A + B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	€	<b>1.000.000,00</b>

**Il Tecnico**

dott.arch. *Umberto Di Renzo*

Stamp: ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA  
UNESCO  
DI RENZO  
ISCRITTO ALL'ALBO  
N. 642