


REGIONE
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazione
Ambientali, Energia
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA



PROVINCIA
DI CHIETI

Provincia di Chieti

Settore 5

Edilizia Scolastica e Provinciale, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Servizio Sismico Territoriale

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE



FINANZIATO DA:
PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013



PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013
Competitività
Regionale e
Occupazione

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO:

**Lavori di efficientamento energetico
sulla copertura dell'edificio scolastico
IPSA "G. Marconi" di Ortona**

ELABORATO:

07 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

SCALA:

IL DIRIGENTE:

Dott. Ing. Carlo CRISTINI

PROGETTISTA:

Dott. Arch. Francesco FARAONE

COLLABORATORI INTERNI:

Dott. Ing. Claudio MENNA

Geom. Quirino D'ALESSANDRO

DATA:

27 MAR. 2015

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA COPERTURA
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IPSIA "G. MARCONI" DI ORTONA.**

QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (Soggetto a ribasso)	€(EURO)
	Lavori a misura (escluso costo della mano d'opera e gli oneri della sicurezza)	€ 49.936,99
	Lavori a corpo	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (Soggetto a ribasso)	€ 49.936,99
B	IMPORTO PER PIANI DI SICUREZZA (Non soggetto a ribasso)	
	Costi attuazione Piano di Sicurezza	€ 11.161,74
	Oneri della Sicurezza	€ 2.259,61
	TOTALE IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (Non soggetto a ribasso)	€ 13.421,35
C	COSTO MANO D'OPERA (Non soggetto a ribasso)	€ 13.246,88
	TOTALE COSTO MANO D'OPERA (Non soggetto a ribasso)	€ 13.246,88
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 76.605,22
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
D1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 2.200,00
D4	Imprevisti e arrotondamento	€ 10,15
D5	Acquisizione aree o immobili	€ -
D7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazioni dipendenti e 4% per C.N.P.A.I.A.	€ 3.272,13
D11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
D12	IVA su importo complessivo lavori (10%)	€ 7.660,52
D13	IVA su importo spese tecniche e simili (22%)	€ 719,87
D14	Incentivo alla progettazione (Art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€ 1.532,10
	Totale somme a disposizione	€ 15.394,78
	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)	€ 92.000,00