PROVINCIA DI CHIETI

Settore 2 - Funzioni fondamentali - Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione territoriale

DETERMINAZIONE N. *DT - 563* del *16/07/2018*

OGGETTO : Aggiudicazione definitiva della gara per l?affidamento dei lavori di Messa in sicurezza della SP 164 e 166 tratto Pizzoferrato - Stazione di Palena Macchia Gravara. - CUP: D17H14001140002 - CIG: 7503625B3A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S2

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 25/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2020 e elenco annuale dei lavori per l'anno 2018;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 25/06/2018 è stato approvato il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 e il Documento Unico di programmazione;
- con Decreto del Presidente n. 95 del 12.07.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG), il piano degli obiettivi (PDO) ed il piano della performance (PP) per l'anno 2018;

Datto atto:

- che con Determina n. 385 del 23.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati: "Messa in sicurezza della SP 164 e 166 tratto Pizzoferrato – Stazione di Palena Macchia Gravara", per una spesa complessiva di € 400.000,00;
- che con Determina n. 391 del 24.05.2018 è stato disposto l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per la selezione del contraente ai fini dell'affidamento dei lavori dell'intervento di cui all'oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Vista la lettera di invito del 19.06.2018 prot. n. 12870 con la quale si indiceva la relativa gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
Atteso che il Seggio di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza e rimesso a questa Stazione Appaltante tutti i verbali della procedura di gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e segnatamente: verbale di gara del 02.07.2018 e verbale di gara del 06.07.2018;
Preso atto che, all'esito del verbale di gara del 06.07.2018, la migliore offerta è quella dell'operatore economico Acquaviva srl con sede legale in Acquaviva D' Isernia (IS) in Via Portanova, 3, che ha offerto il ribasso del 24,485%;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa e sono pertanto regolari;
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di cui all'oggetto, alla ditta Acquaviva srl con sede legale in Acquaviva D'Isernia (IS) in Via Portanova,3, per un importo pari ad € 223.953,94 IVA ai sensi di legge esclusa;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 37 del 05.04.2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali;
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità della Provincia di Chieti;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 solo per le parti transitoriamente in vigore;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. **di aggiudicare** definitivamente all'Operatore economico **Acquaviva srl con sede legale in Acquaviva D'Isernia (IS) in Via Portanova, 3, P.IVA 00056510944,** i lavori denominati: "Messa in sicurezza della SP 164 e 166 tratto Pizzoferrato – Stazione di Palena Macchia Gravara", per un importo pari ad **€ 273.223,81** IVA ai sensi di legge compresa, distinto come di seguito:

Importo soggetto ribasso		**€ 292.203,63**
Percentuale di ribasso:	**24,485%**	
Importo di aggiudicazione		**€ 220.657,57**
oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.296,37
Totale aggiudicato (Lavori+Sicurezza)		**€ 223.953,94**
I.V.A.	**22%**	€ 49.269,87
Importo contrattuale (IVA compresa)		**€ 273.223,81**

2. **di perfezionare** la prenotazione di impegno n. 1075/2018, assunta con Determina n. 391 del 24.05.2018 procedendo ad impegnare la somma di **€ 273.223,81** a favore della ditta Acquaviva srl

Importo: € **273.223,81**	Bilancio: 2018
Missione: 10	Programma: 05
Titolo: 2	Macroaggregato: 02
Descrizione: Messa in sicurezza della SP 164 e 166 tratto Pizzoferrato – Stazione di Palena Macchia Gravara	
Capitolo di spesa: 21005040	Capitolo in entrata: 40201021
Accertamento n. 183/2018	Codice SIOPE: 2020109012
CUP: D17H14001140002	CIG: 7503625B3A
Creditore: Acquaviva srl	Modalità finanziamento: Fondi Regione Abruzzo
Impegno/Prenotazione n. 1075/2018	Codice IPA: AI83JF Area 4

3. **di imputare,** data la natura dell'obbligazione, la suddetta spesa di **€ 273.223,81** come segue:

esercizio	PdC finanziario	Cap.	Importo	Num.	Comp. economica
2018		21005040	**€ 273.223,81**		

4. **di dare atto,** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice dei Contratti, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Paola Campitelli Responsabile di P.O. del Servizio Progettazione e Opere Pubbliche del Settore 2;
6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 101 del Codice, l'ufficio della direzione lavori è composto dalle persone sotto elencate:
   - Direttore dei Lavori: Ing. Nicola Pasquini - Funzionario Tecnico;
   - Direttore Operativo: Geom. Domenico Di Nardo - Istruttore tecnico Direttivo;
7. **di prendere atto** che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti;
8. **di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
9. **di procedere** alle comunicazioni ai sensi dell' art. 76, comma 5, lett. a), del Codice dei Contratti;
10. **di dare atto** che ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, il presente provvedimento ed i relativi allegati, verranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Amministrazione nella sottosezione: "Bandi di gara e contratti";
11. **di trasmettere** il presente provvedimento:
    - alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione, conservazione ed archiviazione;
    - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
(Ing. Carlo CRISTINI)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: *Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'Art. 151, 4° Comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs del 18/08/2000, n° 267, con esclusione di ogni eventuale responsabilità rispetto ai dati riportati nella determinazione e di tutte le valutazioni prettamente tecnico – amministrative, compresa quella sulla congruità della spesa, che sono di competenza del Dirigente del Settore proponente.*

Si attesta, altresì, che la spesa relativa alla determinazione di cui all'oggetto, trova copertura finanziaria (art. 153, 5° Comma, T.U. 267 del 18-08-2000).

Il Dirigente del Settore 1
(Ing. Giancarlo MOCA)

PROVINCIA DI CHIETI

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l'affidamento dei lavori denominati: "Messa in sicurezza della SP 164 e 166 tratto Pizzoferrato – Stazione di Palena Macchia Gravara". **CUP: D17H14001140002 CIG: 7503625B3A.**

VERBALE DI GARA del 02.07.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 10:00, presso gli Uffici della Provincia Settore 2, sito in Chieti in Via Discesa delle Carceri n. 1, l'ing. Paola Campitelli, Responsabile del Servizio "Progettazione e Costruzione di strade" e RUP, in qualità di Presidente del seggio di gara, alla continua presenza, quali Testimoni, del Rag. Roberto Vinciguerra e del dott. Camillo Guerrini quest'ultimo anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio presso il Servizio "Ufficio Appalti" del Settore 2 della Provincia, dichiara aperta la seduta pubblica di gara.

Il Presidente del seggio di gara

dà atto:

- che tutte lettere di invito inoltrate a mezzo PEC ai n. 30 (trenta) Operatori economici, sono giunte tempestivamente a destinazione, giuste ricevute di ritorno conservate agli atti;
- che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, ossia le ore 12:00 del giorno 29.06.2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n. 22 (ventidue) Operatori economici.
- che i plichi sono debitamente chiusi e sigillati e che all'esterno di essi sono apposti il nominativo (denominazione e ragione sociale). Su ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui all'elenco sotto indicato, attribuito secondo l'ordine di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo e precisamente:

Plico n.ro	Operatore economico	P.IVA	Prot.	Data
1	Acquaviva srl	00056510944	13447	26/06/2018
2	S.C.P. srl	00319870598	13545	27/06/2018
3	Eredi Cirillo Luigi sas di Pellegrino Rosa	04275800656	13627	28/06/2018
4	BRS srl	12714891004	13629	28/06/2018
5	GI.CA.RO. Eredi Cudemo srl	01696580768	13630	28/06/2018
6	Angelone Costruzioni srl	00873570949	13631	28/06/2018
7	s.n.c. di D'Aquila Costantino & C	00692800709	13641	28/06/2018
8	Neri Giuseppe & C snc	01489020444	13642	28/06/2018
9	Duino Alberto Giuseppe	01127120762	13643	28/06/2018
10	Ventra Antonio	01679250769	13644	28/06/2018
11	SSB Project srl	03108520614	13645	28/06/2018
12	Imprecal srl	02349750642	13646	28/06/2018
13	Toto Costruzioni srl	00952750941	13649	28/06/2018
14	Igemaco srl	02386980698	13684	28/06/2018
15	De Marcellis Costruzioni	00742620677	13685	28/06/2018
16	Impresa Carcone arch. Giuseppe srl	02275540595	13730	29/06/2018
17	Impresit Lavori srl	04247321005	13734	29/06/2018
18	Iman Costruzioni srl	11765391005	13739	29/06/2018
19	Romano Costruzioni srl	07722271215	13743	29/06/2018
20	Basso srl	01801200765	13759	29/06/2018
21	Giannotti srl	01927320760	13760	29/06/2018
22	Viviani srl Edilizia e Impianti	01872480684	13762	29/06/2018

Procede, quindi, all'apertura di ogni plico nell'ordine di numerazione sopra segnalato ed accerta che all'interno di esso sono presenti le due buste come prescritto nella lettera di invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l'indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta A "Documenti Amministrativi"; Busta B "Offerta

Economica". Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l'apertura della busta A "Documenti amministrativi" ed all'esame della documentazione presentata dai partecipanti, con il seguente esito:

N.	Operatore economico	Esito
1	Acquaviva srl	Ammesso alla fase successiva
2	S.C.P. srl	Ammesso alla fase successiva
3	Eredi Cirillo Luigi sas di Pellegrino Rosa	Ammesso alla fase successiva
4	BRS srl	Ammesso alla fase successiva
5	GI.CA.RO. Eredi Cudemo srl	Ammesso alla fase successiva
6	Angelone Costruzioni srl	Ammesso alla fase successiva
7	s.n.c. di D'Aquila Costantino & C	Ammesso alla fase successiva
8	Neri Giuseppe & C snc	Ammesso alla fase successiva
9	Duino Alberto Giuseppe	**Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice e del punto 13 della lettera d'invito, è stato attivato il soccorso istruttorio per la seguente motivazione: incompletezza nella compilazione del DGUE relativamente alle informazioni dei rappresentati dell'Operatore Economico (Direttore Tecnico) (parte II lett. B del DGUE). Per effetto di tale irregolarità, le integrazioni di cui sopra verranno richieste a mezzo pec e dovranno essere rese entro 7 giorni dal ricevimento della pec.**
10	Ventra Antonio	Ammesso alla fase successiva
11	SSB Project srl	Ammesso alla fase successiva
12	Imprecal srl	Ammesso alla fase successiva
13	Toto Costruzioni srl	Ammesso alla fase successiva
14	Igemaco srl	Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice e del punto 13 della lettera d'invito, è stato attivato il soccorso istruttorio per la seguente motivazione: **il DGUE in formato elettronico non risulta leggibile dall'allegato CD contenuto nella busta A. Per effetto di tale irregolarità, le integrazioni di cui sopra verranno richieste a mezzo pec e dovranno essere rese entro 7 giorni dal ricevimento della pec.**
15	De Marcellis Costruzioni	Ammesso alla fase successiva

Il seggio di gara, alle ore 13.55, sospende le operazioni di gara e decide di aggiornare i lavori alle ore 15:30. I plichi, ai fini della loro custodia, vengono depositati all'interno di apposito armadio opportunamente chiuso a chiave.

Alle ore 15:30, il seggio di gara riprende le operazioni di gara e procede, quindi, all'apertura di ogni plico nell'ordine di numerazione sopra segnalato ed accerta che all'interno di esso sono presenti le due buste come prescritto nella lettera di invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l'indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta A "Documenti Amministrativi"; Busta B "Offerta Economica". Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l'apertura della busta A "Documenti amministrativi" ed all'esame della documentazione presentata dai partecipanti, con il seguente esito:

N.	Operatore economico	Esito
16	Impresa Carcone arch. Giuseppe srl	Ammesso alla fase successiva
17	Impresit Lavori srl	Ammesso alla fase successiva
18	Iman Costruzioni srl	Ammesso alla fase successiva
19	Romano Costruzioni srl	Ammesso alla fase successiva
20	Basso srl	Ammesso alla fase successiva

21	Giannotti srl	Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice e del punto 13 della lettera d'invito, è stato attivato il soccorso istruttorio per la seguente motivazione: **il DGUE in formato elettronico non risulta leggibile dall'allegato CD contenuto nella busta A.** **Per effetto di tale irregolarità, le integrazioni di cui sopra verranno richieste a mezzo pec e dovranno essere rese entro 7 giorni dal ricevimento della pec.**
22	Viviani srl Edilizia e Impianti	Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice e del punto 13 della lettera d'invito, è stato attivato il soccorso istruttorio per la seguente motivazione: **incompletezza nella compilazione del DGUE relativamente alle informazioni dei rappresentati dell'Operatore Economico (Direttore Tecnico) (parte II lett. B del DGUE).** **Per effetto di tale irregolarità, le integrazioni di cui sopra verranno richieste a mezzo pec e dovranno essere rese entro 7 giorni dal ricevimento della pec.**

Alle ore 17:00, il Presidente, interrompe i lavori e decide di riconvocare la seduta pubblica ad altra data da destinarsi. Tutti i plichi ai fini della loro custodia, vengono depositati all'interno di apposito armadio opportunamente chiuso a chiave.

Il Presidente del Seggio di Gara
ing. Paola Campitelli

Il Testimone
rag. Roberto Vinciguerra

Il Testimone e Segretario verbalizzante
dott. Camillo Guerrini

PROVINCIA DI CHIETI

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l'affidamento dei lavori denominati: "Messa in sicurezza della SP 164 e 166 tratto Pizzoferrato – Stazione di Palena Macchia Gravara". **CUP: D17H14001140002 CIG: 7503625B3A.**

VERBALE DI GARA del 06.07.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 06 del mese di luglio, alle ore 10:00, presso gli Uffici della Provincia Settore 2, sito in Chieti in Via Discesa delle Carceri n. 1, l'ing. Paola Campitelli, Responsabile del Servizio "Progettazione e Costruzione di strade" e RUP, in qualità di Presidente del seggio di gara, alla continua presenza, quali Testimoni, del Rag. Roberto Vinciguerra e del dott. Camillo Guerrini quest'ultimo anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio presso il Servizio "Ufficio Appalti" del Settore 2 della Provincia, dichiara aperta la seduta pubblica di gara.
Richiamato il Verbale di gara n. 1 del 02.07.2018, nonché la comunicazione pubblicata in data 03.07.2018 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto

Il Presidente del seggio di gara

alla continua presenza dei nominati testimoni, dichiara aperta la seconda seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:

- comunicazione dell'elenco degli operatori economici ammessi e/o esclusi, previa verifica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle seguenti ditte: Duino Alberto Giuseppe, Igemaco srl, Giannotti srl, Viviani srl Edilizia e Impianti;
- apertura della busta B "Offerta Economica" e lettura dei ribassi ivi contenuti;
- formazione di una graduatoria provvisoria sulla base di uno dei metodi di valutazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Dà atto che a seguito delle richieste di soccorso istruttorio avanzate a mezzo pec, gli Operatori Economici: Duino Alberto Giuseppe, Igemaco srl, Giannotti srl, Viviani srl Edilizia e Impianti hanno prodotto la documentazione richiesta che risulta idonea e pertanto, vengono ammessi alla fase successiva.

A conclusione della fase di verifica documentale per la parte amministrativa (Busta A), ammette alla successiva fase, dedicata all'apertura dell'offerta economica (Busta B), n. 22 (ventidue) operatori economici come di seguito elencati:

N.	Operatore economico	Esito
1	Acquaviva srl	Ammesso alla fase successiva
2	S.C.P. srl	Ammesso alla fase successiva
3	Eredi Cirillo Luigi sas di Pellegrino Rosa	Ammesso alla fase successiva
4	BRS srl	Ammesso alla fase successiva
5	GI.CA.RO. Eredi Cudemo srl	Ammesso alla fase successiva
6	Angelone Costruzioni srl	Ammesso alla fase successiva
7	s.n.c. di D'Aquila Costantino & C	Ammesso alla fase successiva
8	Neri Giuseppe & C snc	Ammesso alla fase successiva
9	Duino Alberto Giuseppe	Ammesso alla fase successiva
10	Ventra Antonio	Ammesso alla fase successiva
11	SSB Project srl	Ammesso alla fase successiva

12	Imprecal srl	Ammesso alla fase successiva
13	Toto Costruzioni srl	Ammesso alla fase successiva
14	Igemaco srl	Ammesso alla fase successiva
15	De Marcellis Costruzioni	Ammesso alla fase successiva
16	Impresa Carcone arch. Giuseppe srl	Ammesso alla fase successiva
17	Impresit Lavori srl	Ammesso alla fase successiva
18	Iman Costruzioni srl	Ammesso alla fase successiva
19	Romano Costruzioni srl	Ammesso alla fase successiva
20	Basso srl	Ammesso alla fase successiva
21	Giannotti srl	Ammesso alla fase successiva
22	Viviani srl Edilizia e Impianti	Ammesso alla fase successiva

Di seguito, tenuto conto che le offerte ammesse non sono inferiori a dieci si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dell'art. 97 del Codice, procede al sorteggio di uno di tali metodi e viene estratto quello di cui alla lett. b): "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore".

Procede, quindi, all'apertura delle buste B "Offerte Economiche" nell'ordine di cui sopra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante sull'importo posto a base di gara, come da allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale al presente verbale.

All'esito dei risultati,

Il Presidente del seggio di gara

propone di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta **Acquaviva srl con sede legale a Isernia in Via Portanova, 3, P.IVA 00056510944**, che ha offerto il ribasso del **24,485%,** e individua, quale seconda classificata, l'impresa s.n.c. di D'Aquila Costantino & C srl con il ribasso del 23,800%.

Rimette gli atti al Servizio Appalti dell'Ente affinchè proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario. Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura di gara in oggetto.

La seduta è tolta alle ore 11:30.

Il Presidente del Seggio di Gara
ing. Paola Campitelli

Il Testimone
Rag. Roberto Vinciguerra

Il Testimone e Segretario verbalizzante
dott. Camillo Guerrini

Allegato "A" al verbale di gara del 06/07/2018

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori denominati: " Messa in sicurezza della SP 164 e 166 tratto Pizzoferrato - Stazione di Palena Macchia Gravara".

METODO:	**Lettera b), c. 2, art. 97**
CUP:	D17H14001140002
CIG:	7503625B3A
IMPORTO BASE D'ASTA:	**€ 292.203,63**
Numero partecipanti:	22
Numero partecipanti da "tagliare" (x2):	5
Media:	25,419%
Valore decrementale:	-
Soglia di anomalia:	25,419%

N.	Concorrenti	Concorrenti esclusi	Offerte ammesse	Importo offerta	Posizione per taglio ali	Taglio delle ali	Offerte valide	Offerte anomale	Offerte congrue	Graduatoria	Offerta più vantaggiosa
1	Acquaviva srl		**24,485%**	€ 220.657,57	14		24,485%		**24,485%**	**1**	**Acquaviva srl**
2	S.C.P. srl		**26,675%**	€ 214.258,31	12		26,675%	anomala			
3	Eredi Cirillo Luigi sas di pellegrino Rosa		**27,277%**	€ 212.499,25	11		27,277%	anomala			
4	BRS srl		**18,991%**	€ 236.711,24	20	esclusa					
5	GI.CA.RO. Eredi Cudemo srl		**28,703%**	€ 208.332,42	5	esclusa					
6	Angelone Costruzioni srl		**22,536%**	€ 226.352,62	18	esclusa					
7	s.n.c. di D'Aquila Costantino & C		**23,800%**	€ 222.659,17	15		23,800%		23,800%	**2**	
8	Neri Giuseppe & C snc		**27,423%**	€ 212.072,63	9		27,423%	anomala			
9	Duino Alberto Giuseppe		**31,477%**	€ 200.226,69	2	esclusa					
10	Ventra Antonio		**27,897%**	€ 210.687,58	6		27,897%	anomala			
11	SSB Project srl		**27,358%**	€ 212.262,56	10		27,358%	anomala			
12	Imprecal srl		**23,321%**	€ 224.058,82	16		23,321%		23,321%	**3**	
13	Toto Costruzioni srl		**22,370%**	€ 226.837,68	19	esclusa					
14	Igemaco srl		**27,693%**	€ 211.283,68	7		27,693%	anomala			
15	De Marcellis Costruzioni		**25,607%**	€ 217.379,05	13		25,607%	anomala			
16	Impresa Carcone arch. Giuseppe srl		**31,679%**	€ 199.636,44	1	esclusa					
17	Impresit Lavori srl		**17,001%**	€ 242.526,09	21	esclusa					
18	Iman Costruzioni srl		**27,441%**	€ 212.020,03	8		27,441%	anomala			
19	Romano Costruzioni srl		**15,100%**	€ 248.080,88	22	esclusa					
20	Basso srl		**28,973%**	€ 207.543,47	4	esclusa					
21	Giannotti srl		**22,622%**	€ 226.101,32	17		22,622%		22,622%	4	
22	Viviani srl Edilizia e Impianti		**30,795%**	€ 202.219,52	3	esclusa					

Il Segretario

Il Presidente di gara

I Testimoni