

Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di sistemazione SP 107 Peligna Gessopalena - Casoli - IV lotto. CUP: D27H07000620002 - CIG: 67309668DA

**VERBALE DI GARA n. 2 del 06.10.2016**

Il girono sei, del mese di ottobre, dell'anno duemilasedici, (06.10.2016), alle ore 10:30, presso gli Uffici della Provincia Settore 2, siti in Chieti in Via Discesa delle Carceri n. 1, l'ing. Carlo Cristini, in qualità di Presidente del Seggio di Gara, alla continua presenza dell'ing. Paola Campitelli e dell'ing. Pasquale Scazzariello quali componenti del Seggio, richiamato il verbale di gara n. 1 del 28.09.2016, dichiara aperta la seconda seduta pubblica di gara, dedicata all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" e alla verifica formale del corredo documentale in essa contenuta.

E' presente inoltre il Signor Della Pelle Vincenzo in rappresentanza della ditta Di Carlo SpA

**IL PRESIDENTE**

Procede, quindi, all'apertura delle buste B "Offerte Tecniche" relative a ciascun operatore economico nell'ordine riportato nel verbale n. 1 del 28.09.2016 ed al controllo della documentazione presentata dai partecipanti rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara, come di seguito riportato:

N.	Operatore economico	Documenti componenti l'offerta tecnica
1	C.E.R. srl	1) Quadro sinottico delle migliorie 2) Relazione tecnica illustrativa 3) Computo metrico 4) Quadro comparativo 5) Elaborati grafici 6) Capitolato Speciale d'Appalto 7) Aggiornamento PSC 8) CD 9) Elenco prezzi
2	Procaccini 2 srl	1) Quadro sintetico delle migliorie proposte 2) Relazione tecnico-descrittiva delle integrazioni proposte 3) Computo metrico non estimativo dell'intero intervento 4) Computo metrico di raffronto delle migliorie proposte 5) Relazioni specialistiche 6) Elaborati grafici progettuali relativi ai miglioramenti tecnici proposti 7) Aggiornamento Capitolato Speciale di Appalto 8) Aggiornamento PSC 9) CD
3	Abit Strade srl	1) Quadro sintetico di raffronto 2) Relazione tecnico-descrittiva 3) Computo metrico non estimativo 4) Computo metrico di raffronto 5) Elaborati grafici 6) Aggiornamento Capitolato Speciale di Appalto e del PSC) 7) CD

4	<b>R.T.I.</b> <i>Capogruppo:</i> <b>Mascia Danilo Giuseppe srl</b> <i>Mandante:</i> <b>Rinac srl</b>	1) Quadro sintetico di raffronto 2) Relazione tecnico-descrittiva integrazioni proposte 3) Computo metrico non estimativo 4) Computo metrico di raffronto 5) Relazioni di calcolo opere di sostegno 6) Planimetria opere d'arte in variante 7) Sezioni tipo e particolari costruttivi 8) Opere di sostegno paratia di pali sezioni 53-56 9) Opere di sostegno - Paratia di pali nelle sez. 16-21 e nelle sez. 23-26 10) Interventi puntuali intervento C - km 29+300 11) Aggiornamento Capitolato Speciale di Appalto 12) Aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento 13) Elenco mezzi e tramezzature 14) Curriculum Vitae 15) CD
5	<b>Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi</b>	1) Quadro sintetico delle migliorie proposte 2) Relazione tecnico-descrittiva 3) Computo metrico non estimativo 4) Elenco descrittivo delle singole voci di lavorazione 5) Computo metrico non estimativo di raffronto 6) Relazione specialistica terre armate 7) Relazione specialistica opere di ingegneria naturalistica 8) Elaborati grafici da 8.1 a 8.43 9) Aggiornamento del Capitolato Speciale di Appalto 10.1) Aggiornamento del PSC 10.2) Aggiornamento del PSC Analisi dei rischi 11) CD
6	<b>Azzurra srl</b>	1) Quadro sintetico di raffronto 2) Relazione tecnico-descrittiva 3) Computo metrico non estimativo 4) Computo metrico di raffronto delle migliorie 5.1) Relazione specialistica tubazioni spiralate 5.2) Relazione specialistica gestione terre e rocce 5.3) Relazione specialistica cantierizzazione 5.4) Relazione specialistica impianto di pubblica illuminazione 6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.6 7) Aggiornamento Capitolato Speciale di Appalto 8) Aggiornamento PSC 9) Elaborati grafici organizzazione, gestione e controllo fasi di esecuzione 10) Elenco elaborati 11) CD
7	<b>A.T.I.</b> <i>Capogruppo:</i> <b>Nej Donadio srl</b> <i>Mandante:</i> <b>Co.Ge.R. srl</b>	1.1) Quadro sintetico di raffronto 1.2) Quadro sintetico di raffronto 2) Relazione tecnico-descrittiva 3) Computo metrico non estimativo 4) Computo metrico di raffronto 5) Relazione specialistica Splittmastix Asphalt 6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.4 7) Aggiornamento Capitolato Speciale di Appalto 8) Aggiornamento PSC 9) Elenco elaborati 10) CD

8	<b>Dacri srl</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quadro sintetico di raffronto</li> <li>2) Relazione tecnico-descrittiva</li> <li>3) Computo metrico non estimativo</li> <li>4) Computo metrico di raffronto</li> <li>5) Relazione di calcolo paratia</li> <li>6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.7</li> <li>7) Dichiarazione</li> <li>8) CD</li> </ol>
9	<b>Di Marino srl</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quadro sintetico di raffronto</li> <li>2) Relazione tecnico-descrittiva</li> <li>3) Computo metrico non estimativo</li> <li>4) Computo metrico di raffronto</li> <li>5.1) Relazione tecnico specialistica sulla gestione terre e rocce da scavo</li> <li>5.2) Relazione tecnico specialistica sulle strutture</li> <li>5.3) Relazione tecnico specialistica calcolo paratia tipo "C"</li> <li>5.4) Relazione tecnico specialistica calcolo muri prefabbricati</li> <li>5.5) Relazione tecnico specialistica calcolo gabbionata</li> <li>5.6) Relazione tecnico specialistica calcolo muro su pali ambito "A"</li> <li>5.7) Relazione tecnico specialistica geotecnica</li> <li>5.8) Relazione tecnico specialistica sui materiali</li> <li>5.9) Relazione tecnico specialistica organizzazione, gestione e controllo delle fasi di esecuzione delle opere</li> <li>6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.16</li> <li>7) Capitolato Speciale di Appalto aggiornato</li> <li>8) PSC aggiornato</li> <li>9) Elenco elaborati</li> <li>10) CD</li> </ol>
10	<b>R.T.I.</b> <i>Mandatario:</i> <b>Costruzioni Mastrovincenzo di Carlo Mastrovincenzo &amp; C. sas</b> <i>Mandante:</i> <b>Fossaceca srl</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quadro sintetico di raffronto descrittivo dei miglioramenti proposti</li> <li>2) Relazione tecnico-descrittiva delle integrazioni proposte</li> <li>3) Computo metrico non estimativo</li> <li>4) Computo metrico di raffronto</li> <li>5.1) Relazione specialistica sulle pavimentazioni</li> <li>5.2) Relazione di calcolo delle opere di sostegno della proposta migliorativa</li> <li>5.3) Relazione paesaggistica</li> <li>5.4) Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo</li> <li>5.5) Piano di gestione organizzativa e di controllo delle opere</li> <li>6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.7</li> <li>7) Integrazione al Capitolato Speciale di Appalto - parte tecnica</li> <li>8) Cronoprogramma lavori</li> <li>9) Elenco elaborati</li> <li>10) CD</li> </ol>
11	<b>Costruzioni Primavera Florideo srl</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quadro sintetico di raffronto descrittivo dei miglioramenti proposti</li> <li>2) Relazione tecnico-descrittiva delle integrazioni proposte</li> <li>3) Computo metrico non estimativo</li> <li>4) Computo metrico di raffronto delle migliorie proposte</li> <li>5.1) Relazione di calcolo paratia</li> <li>5.2) Relazione di calcolo stabilità</li> <li>5.3) Relazione sui materiali impiegati per la realizzazione paratia</li> <li>5.4) Piano di manutenzione della paratia</li> <li>6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.7 e Schede tecniche da 6.8 a 6.29</li> <li>7) Capitolato Speciale di Appalto integrativo - norme tecniche</li> <li>8) Aggiornamento PSC</li> <li>9) Elenco elaborati</li> <li>10) CD</li> </ol>

12	<b>Colanzi srl</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quadro sintetico di raffronto</li> <li>2) Relazione tecnico-descrittiva delle integrazioni proposte</li> <li>3) Computo metrico non estimativo dell'intero intervento</li> <li>4) Computo metrico di raffronto delle migliorie proposte</li> <li>5) Relazione di calcolo – muri doppia lastra</li> <li>6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.10</li> <li>7) Integrazione al Capitolato Speciale di Appalto per le migliorie proposte</li> <li>8) Elenco elaborati</li> <li>9) Dichiarazione</li> <li>10) CD</li> </ol>
13	<b>A.T.I.</b> <i>Mandatario:</i> <b>Franchella Angelo Eredi srl</b> <i>Mandante:</i> <b>Edilizia Mancini srl</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quadro sintetico di raffronto dei miglioramenti proposti</li> <li>2) Relazione descrittiva</li> <li>3) Computo metrico</li> <li>4) Quadro di raffronto delle migliorie proposte</li> <li>5.1) Relazione specialistica: relazione ancoraggio barriere bordo ponte</li> <li>5.2) Relazione specialistica: relazione agro-tecnica</li> <li>5.3) Relazione specialistica: bassa invasività ambientale</li> <li>5.4) Relazione specialistica: organizzazione del cantiere</li> <li>6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.10</li> <li>7) Integrazione parte tecnica al CSA</li> <li>8) Integrazione analisi rischi PSC</li> <li>9) CD</li> </ol>
14	<b>Di Carlo spa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quadro sintetico di raffronto dei miglioramenti proposti</li> <li>2) Relazione tecnico-descrittiva delle integrazioni proposte</li> <li>3) Computo metrico</li> <li>4) Quadro comparativo senza prezzi</li> <li>5.1) Relazione tecnica di dimensionamento delle rete di smaltimento delle acque meteoriche</li> <li>5.2) Tabella materiali</li> <li>5.3) Relazione di calcolo muro su pali</li> <li>5.4) Relazione di calcolo paratia di pali</li> <li>5.5) Relazione di calcolo muri h &lt; 2.00 m</li> <li>5.6) Relazione di calcolo muri h &lt; 3.00 m</li> <li>5.7) Relazione di calcolo muri h &lt; 4.00 m</li> <li>5.8) Computo movimento terra</li> <li>6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.21</li> <li>7) Capitolato Speciale di appalto</li> <li>8) Piano di sicurezza e coordinamento</li> <li>9) Elenco prezzi solo descrizione</li> <li>10) Elenco elaborati</li> <li>9) CD</li> </ol>
15	<b>Luciani Costruzioni srl</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quadro sintetico di raffronto descrittivo dei miglioramenti proposti</li> <li>2) Relazione tecnico-descrittiva delle integrazioni proposte</li> <li>3) Computo metrico non estimativo</li> <li>4) Computo metrico di raffronto</li> <li>5) Relazioni da 5.1 a 5.9</li> <li>6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.17</li> <li>7) Aggiornamento Capitolato Speciale di Appalto</li> <li>8) Aggiornamento PSC</li> <li>9) Elenco descrittivo delle singole voci di lavorazione</li> <li>10) Elenco elaborati</li> <li>11) CD</li> </ol>

16	<b>Edilflorio srl</b>	1) Quadro sintetico di raffronto descrittivo dei miglioramenti proposti 2) Relazione tecnico-descrittiva delle integrazioni proposte 3) Computo metrico non estimativo 4) Computo metrico di raffronto 5) Relazioni da 5.1 a 5.4 6) Elaborati grafici da 6.1 a 6.15 7) Aggiornamento Capitolato Speciale di Appalto 8) Aggiornamento del PSC 9) Elenco elaborati 10) CD
----	-----------------------	--

Al termine della verifica documentale, accerta, che i documenti presentati sono formalmente corrispondenti a quanto prescritto al paragrafo 11 del disciplinare di gara e pertanto dichiara l'ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli operatori economici partecipanti.

La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata da parte della Commissione Tecnica nominata con determina dirigenziale n. 660 del 27.09.2016.

Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura di gara in oggetto e che i plichi pervenuti siano conservati nell'armadietto della stanza sala riunione sita al II Piano della Sede della Provincia in Via Discesa delle Carceri, 1, Chieti, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario Verbalizzante.

La seduta è tolta alle ore 13:55.

**F.to IL PRESIDENTE**  
ing. Carlo Cristini

**F.to I COMPONENTI**  
ing. Paola Campitelli

ing. Pasquale Scazzariello

**F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
dott. Camillo Guerrini