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Barriera paramassi con energia di assorbimento di 100 kJ
Fornitura e posa in opera di barriera paramassi prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001, 
per l’assorbimento di energia cinetica pari a 100kJ di altezza pari a 3 m e interasse pari a 5m, 
per limitare le deformazioni anche in caso di frane in terra, certificata in accordo alla normativa 
vigente riconosciuta da Ente Svizzero internazionalmente riconosciuto  “Istituto Federale di 
Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio WSL-FNP“ mediante test in scala 1:1 effettuate 
su campo prove attrezzato in grado di garantire una velocità costante non inferiore ai 25 m/s.

Sempre in riferimento alla citata normativa, la barriera dovrà garantire al committente 
sostenibili costi di manutenzione.

La barriera paramassi a bassa deformazione è costituita da:
• montanti di sostegno in trave HEB zincata (per acciai con • snerv  (minimo)= 345 Nmm^-2), di 
altezza congruente con l’altezza utile della barriera paramassi e disposti con interasse 
compreso fra 6m e 10m.
Il montante è vincolato al muro per mezzo di 3 tirafondi diam. 28 mm, di lunghezza come da 
progetto.
• funi di supporto superiore ed inferiore in acciaio diam. 14 mm, in numero di 1 superiore e 1 
inferiore, collegate con i montanti attraverso opportuni passacavo. Le funi sono collegate 
lateralmente ad ancoraggi, la cui lunghezza è definita in progetto, in doppia fune spiroidale di 
diametro 14.5 mm protetti all’estremità libera da doppio tubo in acciaio zincato.
• funi di controventatura laterale predisposte con elementi frenanti a dissipazione di energia 
formati da anello circolare deformabile nella fase di impatto di un masso sulla struttura.
• rete ordita con filo in acciaio carbonioso avente snervamento a 22 kN, di diametro non 
superiore a 4 mm e classe di resistenza 1'770 N/mm2, galvanizzato in lega eutettica Zn-Al in 
rapporto 950:50, DIN 50018, in ragione di minimo 125 g/m2, con nodi tra le maglie romboidali 
(diametro cerchio inscritto non superiore a 80 mm) reciprocamente mobili e tali da garantire 
resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m in senso longitudinale (orizzontale) e 80 kN/m 
in senso trasversale (verticale).
•  la legatura delle funi di supporto superiore e inferiore con la rete in acciaio è realizzata 
attraverso una spira in acciaio armonico D.60mm passante nelle maglie della rete stessa e 
collegandosi alle funi.



Prospetto costi unitari 

A Mano d'opera n° €/h

A.1 Squadra tipo composta da:

Caposquadra 1 26,50 26,50 €/h
Op. specializzato 3 24,90 74,70 €/h
Totale squadra tipo 4 101,20 €/h

B Attrezzature

B.1 Motocompressore (aria resa 18.000 Litri/minuto) 40,00 €/h
B.2 Attrezzature di perforazione fondoforo 30,00 €/h
B.3 Gruppo di miscelazione e di iniezione 15,11 €/h
B.4 Attrezzature da roccia (funi, moschettoni, verricelli, tirfort, ecc.) 5,00 €/h
B.5 Attrezzature comuni da cantiere 3,00 €/h

C Consumi

C.1 Corone, lubrificanti, gasolio, cemento, ecc.
200,00 €/pnn 15,00 mq/pnn 13,33 €/mq

D Materiali

D.1 Barriera paramassi omologata per energie di 100 kJ
completa di tutta la componenstistica, galv. Supercoating 105,00 €/mq
Ipotesi: allineamento di L = 20,00 m

H = 3,00 m
i = 5,00 m

D.2 Trasporto materiali e attrezzature 800,00 € 13,33 €/mq



Analisi del prezzo

1) Allestimento cantiere, trasporti, tracciamento degli allineamenti e perforazioni (montanti e laterali)
pst min/pst mq

7,00 10,00 60,00
A.1 0,019 h/mq 1,97 €/mq
B.4 0,019 h/mq 0,39 €/mq
D.2 13,33 €/mq

2) Preparazione del terreno
pst min/pst mq

7,00 5,00 60,00
A.1 0,010 h/mq 0,98 €/mq
B.4 0,010 h/mq 0,19 €/mq

3) Sollevamento attrezzature e materiali 
mq min

60,00 180,00
A.1 0,050 h/mq 5,06 €/mq
B.1 0,050 h/mq 2,00 €/mq
B.2 0,050 h/mq 1,50 €/mq
B.3 0,050 h/mq 0,76 €/mq
B.4 0,050 h/mq 1,00 €/mq
B.5 0,050 h/mq 0,60 €/mq

4) Cementazione micropali e ancoraggi (montanti e laterali)
pst min/pst mq

7,00 20,00 60,00
A.1 0,039 h/mq 3,94 €/mq
B.1 0,039 h/mq 1,56 €/mq
B.2 0,039 h/mq 1,17 €/mq
B.3 0,039 h/mq 0,59 €/mq
B.4 0,039 h/mq 0,78 €/mq
B.5 0,039 h/mq 0,47 €/mq
C.1 13,33 €/mq

5) Montaggio
mq min

60,00 600,00
A.1 0,167 h/mq 16,87 €/mq
B.4 0,167 h/mq 3,33 €/mq
B.5 0,167 h/mq 2,00 €/mq
D.1 105,00 €/mq

6) Disarmo cantiere e rientro in sede di attrezzature
mq min

60,00 480,00
A.1 0,133 h/mq 13,49 €/mq
B.4 0,133 h/mq 2,67 €/mq
B.5 0,133 h/mq 1,60 €/mq

COSTO TOTALE 194,57

6) Spese generali 15%  del costo 29,19 €/mq

COSTO CANTIERE 223,75 €/mq

7) Utile d'impresa 10%  del costo 22,38 €/mq

246,13 €/mq

  PREZZO DI APPLICAZIONE 246,00 €/mq


