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- Dati relativi ai nodi della struttura 

- Convenzioni adottate 
La terna di riferimento generale è destrorsa. 
I nodi vengono numerati, con riferimento a una sezione orizzontale, da sinistra a destra, 
dal basso verso l'alto e per quote crescenti. 
Lrsquoimpalcato di appartenenza di un nodo è definito, in generale, dalla prima delle tre 
cifre che ne definiscono il numero, possono tuttavia presentarsi casi in cui si hanno più di 
100 nodi per solaio nel qual caso il solaio di appartenenza è specificato dall'ultimo valore 
stampato nella riga dei dati relativi al nodo. 
La maschera dei vincoli è costituita dai valori 0 e 1. Il valore 1 indica che per il nodo in 
riferimento il grado di libertà correlativo è soppresso mentre il valore 0 indica che è libero. 
Nel caso di edifici civili multipiano l'asse z generale coincide con l'asse verticale rivolto 
verso l'alto. 
 

- Nodi 
 
Nodo x 

[m] 
y 
[m] 

z 
[m] 

Ux Uy Uz Rx Ry Rz Solaio 

1 6.00 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
2 7.50 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
3 9.00 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
4 10.50 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
5 11.00 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
6 13.00 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
7 13.50 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
8 15.00 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
9 16.50 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
10 18.00 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
11 6.00 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
12 7.50 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
13 9.00 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
14 10.50 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
15 11.00 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
16 13.00 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
17 13.50 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
18 15.00 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
19 16.50 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
20 18.00 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
21 6.75 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
22 8.25 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
23 9.75 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
24 10.75 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
25 13.25 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
26 14.25 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
27 15.75 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
28 17.25 0.00 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
29 6.75 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
30 8.25 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
31 9.75 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
32 10.75 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
33 13.25 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
34 14.25 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
35 15.75 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
36 17.25 8.40 0.00 1 1 0 0 0 1 0 
37 0.00 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
38 1.50 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
39 3.00 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
40 4.50 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
41 6.00 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
42 7.50 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
43 9.00 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
44 10.50 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
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45 11.00 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
46 13.00 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
47 13.50 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
48 15.00 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
49 16.50 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
50 18.00 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
51 19.50 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
52 21.00 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
53 22.50 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
54 24.00 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
55 0.00 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
56 1.50 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
57 3.00 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
58 4.50 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
59 6.00 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
60 7.50 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
61 9.00 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
62 10.50 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
63 11.00 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
64 13.00 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
65 13.50 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
66 15.00 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
67 16.50 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
68 18.00 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
69 19.50 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
70 21.00 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
71 22.50 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
72 24.00 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
73 0.75 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
74 2.25 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
75 3.75 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
76 5.25 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
77 6.75 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
78 8.25 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
79 9.75 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
80 10.75 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
81 13.25 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
82 14.25 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
83 15.75 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
84 17.25 0.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
85 18.75 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
86 20.25 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
87 21.75 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
88 23.25 0.00 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
89 0.75 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
90 2.25 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
91 3.75 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
92 5.25 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
93 6.75 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
94 8.25 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
95 9.75 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
96 10.75 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
97 13.25 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
98 14.25 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
99 15.75 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
100 17.25 8.40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 
101 18.75 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
102 20.25 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
103 21.75 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
104 23.25 8.40 2.50 1 1 0 0 0 1 0 
105 0.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
106 0.75 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
107 1.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
108 2.25 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
109 3.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
110 3.75 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
111 4.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
112 5.25 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
113 6.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
114 6.75 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
115 7.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
116 8.25 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
117 9.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
118 9.75 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
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119 10.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
120 10.75 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
121 11.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
122 11.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
123 12.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
124 12.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
125 13.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
126 13.25 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
127 13.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
128 14.25 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
129 15.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
130 15.75 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
131 16.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
132 17.25 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
133 18.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
134 18.75 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
135 19.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
136 20.25 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
137 21.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
138 21.75 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
139 22.50 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
140 23.25 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
141 24.00 0.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
142 0.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
143 0.75 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
144 1.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
145 2.25 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
146 3.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
147 3.75 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
148 4.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
149 5.25 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
150 6.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
151 6.75 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
152 7.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
153 8.25 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
154 9.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
155 9.75 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
156 10.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
157 10.75 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
158 11.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
159 11.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
160 12.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
161 12.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
162 13.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
163 13.25 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
164 13.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
165 14.25 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
166 15.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
167 15.75 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
168 16.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
169 17.25 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
170 18.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
171 18.75 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
172 19.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
173 20.25 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
174 21.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
175 21.75 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
176 22.50 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
177 23.25 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
178 24.00 8.40 4.00 0 0 0 0 0 0 0 
179 7.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
180 0.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
181 0.75 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
182 1.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
183 2.25 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
184 3.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
185 3.75 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
186 4.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
187 5.25 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
188 6.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
189 6.75 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
190 7.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
191 8.25 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
192 9.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
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193 9.75 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
194 10.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
195 10.75 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
196 11.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
197 11.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
198 12.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
199 12.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
200 13.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
201 13.25 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
202 13.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
203 14.25 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
204 15.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
205 15.75 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
206 16.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
207 17.25 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
208 18.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
209 18.75 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
210 19.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
211 20.25 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
212 21.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
213 21.75 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
214 22.50 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
215 23.25 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
216 24.00 0.00 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
217 0.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
218 1.50 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
219 3.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
220 4.50 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
221 6.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
222 7.50 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
223 10.50 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
224 11.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
225 12.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
226 13.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
227 13.50 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
228 15.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
229 16.50 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
230 18.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
231 19.50 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
232 21.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
233 22.50 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
234 24.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
235 9.00 0.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
236 0.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
237 0.75 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
238 1.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
239 2.25 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
240 3.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
241 3.75 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
242 4.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
243 5.25 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
244 6.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
245 6.75 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
246 7.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
247 10.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
248 10.75 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
249 11.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
250 11.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
251 12.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
252 12.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
253 13.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
254 13.25 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
255 13.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
256 14.25 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
257 15.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
258 15.75 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
259 16.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
260 17.25 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
261 18.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
262 18.75 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
263 19.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
264 20.25 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
265 21.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
266 21.75 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
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267 22.50 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
268 23.25 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
269 24.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
270 8.25 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
271 9.75 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
272 0.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
273 1.50 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
274 3.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
275 4.50 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
276 6.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
277 7.50 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
278 10.50 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
279 11.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
280 12.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
281 13.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
282 13.50 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
283 15.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
284 16.50 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
285 18.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
286 19.50 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
287 21.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
288 22.50 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
289 24.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
290 9.00 2.10 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
291 0.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
292 0.75 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
293 1.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
294 2.25 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
295 3.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
296 3.75 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
297 10.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
298 10.75 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
299 11.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
300 11.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
301 12.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
302 12.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
303 13.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
304 13.25 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
305 13.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
306 14.25 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
307 15.75 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
308 16.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
309 17.25 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
310 18.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
311 18.75 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
312 20.25 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
313 21.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
314 21.75 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
315 22.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
316 23.25 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
317 24.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
318 8.25 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
319 9.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
320 9.75 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
321 0.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
322 1.50 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
323 3.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
324 6.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
325 7.50 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
326 9.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
327 10.50 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
328 11.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
329 12.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
330 13.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
331 13.50 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
332 15.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
333 16.50 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
334 18.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
335 19.50 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
336 21.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
337 22.50 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
338 24.00 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
339 0.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
340 0.75 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
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341 1.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
342 2.25 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
343 3.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
344 3.75 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
345 5.25 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
346 6.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
347 6.75 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
348 7.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
349 8.25 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
350 9.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
351 9.75 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
352 10.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
353 10.75 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
354 11.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
355 11.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
356 12.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
357 12.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
358 13.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
359 13.25 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
360 13.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
361 14.25 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
362 15.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
363 15.75 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
364 17.25 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
365 18.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
366 18.75 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
367 19.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
368 20.25 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
369 21.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
370 21.75 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
371 22.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
372 23.25 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
373 24.00 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
374 0.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
375 1.50 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
376 3.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
377 6.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
378 7.50 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
379 10.50 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
380 11.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
381 12.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
382 13.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
383 13.50 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
384 15.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
385 16.50 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
386 18.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
387 19.50 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
388 21.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
389 22.50 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
390 24.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
391 9.00 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
392 0.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
393 0.75 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
394 2.25 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
395 3.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
396 3.75 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
397 5.25 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
398 6.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
399 6.75 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
400 10.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
401 10.75 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
402 11.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
403 11.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
404 12.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
405 12.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
406 13.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
407 13.25 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
408 13.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
409 14.25 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
410 15.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
411 15.75 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
412 16.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
413 17.25 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
414 20.25 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
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415 21.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
416 21.75 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
417 22.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
418 23.25 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
419 24.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
420 8.25 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
421 9.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
422 9.75 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
423 0.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
424 3.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
425 6.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
426 7.50 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
427 10.50 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
428 11.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
429 12.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
430 13.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
431 13.50 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
432 21.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
433 22.50 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
434 24.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
435 1.50 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
436 4.50 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
437 9.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
438 15.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
439 16.50 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
440 18.00 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
441 19.50 6.30 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
442 0.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
443 3.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
444 6.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
445 6.75 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
446 10.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
447 10.75 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
448 11.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
449 11.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
450 12.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
451 12.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
452 13.25 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
453 13.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
454 21.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
455 21.75 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
456 22.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
457 23.25 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
458 24.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
459 0.75 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
460 1.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
461 2.25 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
462 3.75 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
463 4.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
464 5.25 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
465 8.25 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
466 9.75 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
467 13.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
468 14.25 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
469 15.75 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
470 16.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
471 17.25 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
472 18.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
473 18.75 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
474 19.50 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
475 20.25 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
476 0.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
477 1.50 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
478 3.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
479 4.50 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
480 6.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
481 7.50 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
482 9.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
483 10.50 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
484 11.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
485 12.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
486 13.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
487 13.50 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
488 15.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
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489 16.50 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
490 18.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
491 19.50 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
492 21.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
493 22.50 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
494 24.00 7.70 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
495 0.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
496 0.75 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
497 1.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
498 2.25 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
499 3.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
500 3.75 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
501 4.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
502 5.25 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
503 6.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
504 6.75 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
505 7.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
506 8.25 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
507 9.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
508 9.75 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
509 10.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
510 10.75 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
511 11.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
512 11.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
513 12.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
514 12.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
515 13.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
516 13.25 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
517 13.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
518 14.25 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
519 15.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
520 15.75 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
521 16.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
522 17.25 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
523 18.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
524 18.75 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
525 19.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
526 20.25 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
527 21.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
528 21.75 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
529 22.50 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
530 23.25 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
531 24.00 8.40 5.80 0 0 0 0 0 0 0 
532 9.00 1.40 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
533 4.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
534 5.25 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
535 6.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
536 6.75 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
537 7.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
538 15.00 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
539 19.50 2.80 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
540 4.50 3.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
541 4.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
542 16.50 4.20 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
543 4.50 4.90 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
544 1.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
545 4.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
546 7.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
547 18.00 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
548 18.75 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
549 19.50 5.60 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
550 9.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
551 15.00 7.00 5.80 0 0 1 0 0 0 0 
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- Elementi setto 
 

- Convenzioni adottate 
L'elemento setto viene identificato mediante i quattro nodi (i, j, k, l) di bordo. 

 
Numerazione dei nodi cui fa capo l'elemento 
 

- Caratteristiche dei Materiali: 
 
Tipo Modulo Elastico 

[kg/cm²] 
 

nu alfa 
[1/°C] 

Peso Specifico 
[kg/m³] 

Commento 

1 300000.0 0.120 0.000012 2500.0 Calcestruzzo 
 

- Caratteristiche dei Terreni di Fondazione: 
 
Tipo Costante di Sottofondo 

[kg/cm³] 
Commento 

1 5.0 Default 
 

- Sezioni Impiegate: 
 
Sezione Materiale Tipo di Sezione Parametri Dimensionali 

Commenti 
1 1 Muro fondazione B= 115 H= 80 s= 35 [cm]  

Terreno numero 1  
2 1 Muro s= 35 [cm] Paramento verticale 

 
 

- Sezioni con riduzione della resistenza flessionale-tagliante 
 
Sezione Fattore di Efficacia 
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2 Muro Paramento verticale 80 
 
 
 
Nodo 
i 

Nodo 
j 

Nodo 
k 

Nodo 
l 

Materiale Sezione 

21 77 41 1 1 1 
77 114 113 41 1 2 
114 189 188 113 1 2 
2 42 77 21 1 1 
42 115 114 77 1 2 
115 190 189 114 1 2 
22 78 42 2 1 1 
78 116 115 42 1 2 
116 191 190 115 1 2 
3 43 78 22 1 1 
43 117 116 78 1 2 
117 192 191 116 1 2 
23 79 43 3 1 1 
79 118 117 43 1 2 
118 193 192 117 1 2 
4 44 79 23 1 1 
44 119 118 79 1 2 
119 194 193 118 1 2 
24 80 44 4 1 1 
80 120 119 44 1 2 
120 195 194 119 1 2 
5 45 80 24 1 1 
45 121 120 80 1 2 
121 196 195 120 1 2 
25 81 46 6 1 1 
81 126 125 46 1 2 
126 201 200 125 1 2 
26 82 47 7 1 1 
82 128 127 47 1 2 
128 203 202 127 1 2 
7 47 81 25 1 1 
47 127 126 81 1 2 
127 202 201 126 1 2 
27 83 48 8 1 1 
83 130 129 48 1 2 
130 205 204 129 1 2 
8 48 82 26 1 1 
48 129 128 82 1 2 
129 204 203 128 1 2 
28 84 49 9 1 1 
84 132 131 49 1 2 
132 207 206 131 1 2 
9 49 83 27 1 1 
49 131 130 83 1 2 
131 206 205 130 1 2 
10 50 84 28 1 1 
50 133 132 84 1 2 
133 208 207 132 1 2 
29 93 59 11 1 1 
93 151 150 59 1 2 
151 504 503 150 1 2 
30 94 60 12 1 1 
94 153 152 60 1 2 
153 506 505 152 1 2 
12 60 93 29 1 1 
60 152 151 93 1 2 
152 505 504 151 1 2 
31 95 61 13 1 1 
95 155 154 61 1 2 
155 508 507 154 1 2 
13 61 94 30 1 1 
61 154 153 94 1 2 
154 507 506 153 1 2 
32 96 62 14 1 1 
96 157 156 62 1 2 
157 510 509 156 1 2 
14 62 95 31 1 1 
62 156 155 95 1 2 
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156 509 508 155 1 2 
15 63 96 32 1 1 
63 158 157 96 1 2 
158 511 510 157 1 2 
33 97 64 16 1 1 
97 163 162 64 1 2 
163 516 515 162 1 2 
17 65 97 33 1 1 
65 164 163 97 1 2 
164 517 516 163 1 2 
34 98 65 17 1 1 
98 165 164 65 1 2 
165 518 517 164 1 2 
18 66 98 34 1 1 
66 166 165 98 1 2 
166 519 518 165 1 2 
35 99 66 18 1 1 
99 167 166 66 1 2 
167 520 519 166 1 2 
19 67 99 35 1 1 
67 168 167 99 1 2 
168 521 520 167 1 2 
36 100 67 19 1 1 
100 169 168 67 1 2 
169 522 521 168 1 2 
20 68 100 36 1 1 
68 170 169 100 1 2 
170 523 522 169 1 2 
73 106 105 37 1 1 
106 181 180 105 1 2 
74 108 107 38 1 1 
108 183 182 107 1 2 
38 107 106 73 1 1 
107 182 181 106 1 2 
75 110 109 39 1 1 
110 185 184 109 1 2 
39 109 108 74 1 1 
109 184 183 108 1 2 
76 112 111 40 1 1 
112 187 186 111 1 2 
40 111 110 75 1 1 
111 186 185 110 1 2 
41 113 112 76 1 1 
113 188 187 112 1 2 
85 134 133 50 1 1 
134 209 208 133 1 2 
86 136 135 51 1 1 
136 211 210 135 1 2 
51 135 134 85 1 1 
135 210 209 134 1 2 
87 138 137 52 1 1 
138 213 212 137 1 2 
52 137 136 86 1 1 
137 212 211 136 1 2 
88 140 139 53 1 1 
140 215 214 139 1 2 
53 139 138 87 1 1 
139 214 213 138 1 2 
54 141 140 88 1 1 
141 216 215 140 1 2 
89 143 142 55 1 1 
143 496 495 142 1 2 
56 144 143 89 1 1 
144 497 496 143 1 2 
90 145 144 56 1 1 
145 498 497 144 1 2 
57 146 145 90 1 1 
146 499 498 145 1 2 
91 147 146 57 1 1 
147 500 499 146 1 2 
58 148 147 91 1 1 
148 501 500 147 1 2 
92 149 148 58 1 1 
149 502 501 148 1 2 
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59 150 149 92 1 1 
150 503 502 149 1 2 
101 171 170 68 1 1 
171 524 523 170 1 2 
69 172 171 101 1 1 
172 525 524 171 1 2 
102 173 172 69 1 1 
173 526 525 172 1 2 
70 174 173 102 1 1 
174 527 526 173 1 2 
103 175 174 70 1 1 
175 528 527 174 1 2 
71 176 175 103 1 1 
176 529 528 175 1 2 
104 177 176 71 1 1 
177 530 529 176 1 2 
72 178 177 104 1 1 
178 531 530 177 1 2 
122 197 196 121 1 2 
123 198 197 122 1 2 
124 199 198 123 1 2 
125 200 199 124 1 2 
159 512 511 158 1 2 
160 513 512 159 1 2 
161 514 513 160 1 2 
162 515 514 161 1 2 

 
 
 

- Elementi isoparametrici a 8 nodi 

- Convenzioni adottate 
 
L'elemento Isoparametrico a 8 nodi può essere impiegato sia per stati piani di tensione-
deformazione che come elemento lastra in flessione fuori dal proprio piano. 
La sua matrice di rigidezza è ottenuta per degenerazione dell'elemento finito solido 
esaedrico a 20 nodi. Tale degenerazione viene ottenuta imponendo la condizione di 
spessore costante in tutto l'elemento. 
L'elemento cosi ottenuto è piano (tutti i suoi 8 nodi devono appartenere ad un medesimo 
piano) e può essere, come detto impiegato sia come elemento piastra che come elemento 
finito a lastra. 

 
Numerazione nodale e riferimento locale 
I nodi dell'elemento sono numerati come in figura. Gli assi locali sono disposti con i 
seguenti criteri: 

• L'asse xlocale dell'elemento è disposto lungo la congiungente i nodi 1 3  
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• L'asse ylocale dell'elemento è disposto lungo la congiungente i nodi 1 7  
• L'asse zlocale è ottenuto mediante prodotto vettoriale fra gli assi xlocale e ylocale.  

 

- Caratteristiche dei Materiali: 
 
Tipo Modulo Elastico 

[kg/cm²] 
 

nu alfa 
[1/°C] 

Peso Specifico 
[kg/m³] 

Commento 

1 300000.0 0.120 0.000012 2500.0 Calcestruzzo 
 
 

- Sezioni Impiegate: 
 
Sezione Materiale Tipo di Sezione Parametri Dimensionali 

Commenti 
1 1 Mesh isotropa s= 30 [cm] soletta impalcato 

 
 
 
Nodo 
1 

Nodo 
2 

Nodo 
3 

Nodo 
4 

Nodo 
5 

Nodo 
6 

Nodo 
7 

Nodo 
8 

Materiale Sezione 

251 250 249 224 196 197 198 225 1 1 
251 280 301 300 299 279 249 250 1 1 
202 227 255 254 253 226 200 201 1 1 
210 231 263 262 261 230 208 209 1 1 
208 230 261 260 259 229 206 207 1 1 
206 229 259 258 257 228 204 205 1 1 
204 228 257 256 255 227 202 203 1 1 
200 226 253 252 251 225 198 199 1 1 
190 222 246 245 244 221 188 189 1 1 
196 224 249 248 247 223 194 195 1 1 
188 221 244 243 242 220 186 187 1 1 
186 220 242 241 240 219 184 185 1 1 
184 219 240 239 238 218 182 183 1 1 
182 218 238 237 236 217 180 181 1 1 
249 279 299 298 297 278 247 248 1 1 
240 274 295 294 293 273 238 239 1 1 
212 232 265 264 263 231 210 211 1 1 
216 234 269 268 267 233 214 215 1 1 
214 233 267 266 265 232 212 213 1 1 
238 273 293 292 291 272 236 237 1 1 
301 329 356 355 354 328 299 300 1 1 
255 282 305 304 303 281 253 254 1 1 
253 281 303 302 301 280 251 252 1 1 
356 381 404 403 402 380 354 355 1 1 
305 331 360 359 358 330 303 304 1 1 
303 330 358 357 356 329 301 302 1 1 
299 328 354 353 352 327 297 298 1 1 
297 327 352 351 350 326 319 320 1 1 
295 323 343 342 341 322 293 294 1 1 
269 289 317 316 315 288 267 268 1 1 
261 285 310 309 308 284 259 260 1 1 
267 288 315 314 313 287 265 266 1 1 
293 322 341 340 339 321 291 292 1 1 
362 384 410 409 408 383 360 361 1 1 
360 383 408 407 406 382 358 359 1 1 
358 382 406 405 404 381 356 357 1 1 
315 337 371 370 369 336 313 314 1 1 
371 389 417 416 415 388 369 370 1 1 
354 380 402 401 400 379 352 353 1 1 
317 338 373 372 371 337 315 316 1 1 
373 390 419 418 417 389 371 372 1 1 
419 434 458 457 456 433 417 418 1 1 
458 494 531 530 529 493 456 457 1 1 
456 493 529 528 527 492 454 455 1 1 
265 287 313 312 539 286 263 264 1 1 
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313 336 369 368 367 335 539 312 1 1 
369 388 415 414 549 387 367 368 1 1 
415 432 454 475 474 441 549 414 1 1 
417 433 456 455 454 432 415 416 1 1 
404 429 450 449 448 428 402 403 1 1 
402 428 448 447 446 427 400 401 1 1 
352 379 400 422 421 391 350 351 1 1 
454 492 527 526 525 491 474 475 1 1 
263 286 539 311 310 285 261 262 1 1 
539 335 367 366 365 334 310 311 1 1 
367 387 549 548 547 386 365 366 1 1 
549 441 474 473 472 440 547 548 1 1 
408 431 453 452 467 430 406 407 1 1 
406 430 467 451 450 429 404 405 1 1 
474 491 525 524 523 490 472 473 1 1 
310 334 365 364 542 333 308 309 1 1 
365 386 547 413 412 385 542 364 1 1 
547 440 472 471 470 439 412 413 1 1 
472 490 523 522 521 489 470 471 1 1 
259 284 308 307 538 283 257 258 1 1 
308 333 542 363 362 332 538 307 1 1 
542 385 412 411 410 384 362 363 1 1 
412 439 470 469 551 438 410 411 1 1 
470 489 521 520 519 488 551 469 1 1 
257 283 538 306 305 282 255 256 1 1 
538 332 362 361 360 331 305 306 1 1 
410 438 551 468 453 431 408 409 1 1 
551 488 519 518 517 487 453 468 1 1 
453 487 517 516 515 486 467 452 1 1 
467 486 515 514 513 485 450 451 1 1 
450 485 513 512 511 484 448 449 1 1 
448 484 511 510 509 483 446 447 1 1 
194 223 247 271 532 235 192 193 1 1 
247 278 297 320 319 290 532 271 1 1 
400 427 446 466 550 437 421 422 1 1 
446 483 509 508 507 482 550 466 1 1 
192 235 532 270 246 222 190 191 1 1 
532 290 319 318 537 277 246 270 1 1 
319 326 350 349 348 325 537 318 1 1 
350 391 421 420 546 378 348 349 1 1 
421 437 550 465 179 426 546 420 1 1 
550 482 507 506 505 481 179 465 1 1 
246 277 537 536 535 276 244 245 1 1 
537 325 348 347 346 324 535 536 1 1 
348 378 546 399 398 377 346 347 1 1 
546 426 179 445 444 425 398 399 1 1 
179 481 505 504 503 480 444 445 1 1 
244 276 535 534 533 275 242 243 1 1 
535 324 346 345 541 540 533 534 1 1 
346 377 398 397 545 543 541 345 1 1 
398 425 444 464 463 436 545 397 1 1 
444 480 503 502 501 479 463 464 1 1 
242 275 533 296 295 274 240 241 1 1 
533 540 541 344 343 323 295 296 1 1 
541 543 545 396 395 376 343 344 1 1 
545 436 463 462 443 424 395 396 1 1 
463 479 501 500 499 478 443 462 1 1 
343 376 395 394 544 375 341 342 1 1 
395 424 443 461 460 435 544 394 1 1 
443 478 499 498 497 477 460 461 1 1 
341 375 544 393 392 374 339 340 1 1 
544 435 460 459 442 423 392 393 1 1 
460 477 497 496 495 476 442 459 1 1 
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- Condizioni e combinazioni di carico 
 

- Convenzioni adottate 
 
Nel seguito vengono riportate il numero di condizioni di carico statiche e dinamiche che 
sollecitano la struttura. Si noti che: 

• Per quanto riguarda le condizioni di carico dinamiche, il programma assimila ogni 
direzione di ingresso del sisma, definita dal progettista, ad una condizione di carico. 
Pertanto qualora agiscano sulla struttura n condizioni di carico statiche e il progettista 
abbia supposto che la struttura venga sollecitata da un sisma entrante in m direzioni, la 
struttura stessa viene considerata del programma come soggetta ad n + m condizioni 
di carico.  

• Le combinazioni di carico, definite dal progettista, combinano fra loro le n + m 
condizioni di carico ognuna partecipante alla combinazione i-esima secondo i fattori di 
partecipazione nel seguito riportati. N.B.: se la condizione j-esima ha fattore di 
partecipazione unitario, allora partecipa per intero alla combinazione i-esima.  

• Le prime n condizioni sono sempre statiche mentre sono di origine dinamica le 
(eventuali) condizioni da n+1 a n+m.  

 

- Condizioni di carico definite: 
• Cond. 1 peso proprio  
• Cond. 2 permanente portato (pavimentazione stradale + guaina) 
• Cond. 3 qik   
• Cond. 4 Qik  
• Cond. 5 Sisma 0SLV  
• Cond. 6 Sisma 90SLV  
• Cond. 7 Sisma 180SLV  
• Cond. 8 Sisma 270SLV  

 

- Combinazioni agli Stati Limite Ultimi 
 
Combinazione di carico numero  
1 cond_1 
2 cond_2 

 
Comb.\Cond 1 2 3 4 
1 1.3000 1.5000 1.5000 1.0500 
2 1.5000 1.5000 1.0500 1.5000 

 

- Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita 
 
Combinazione di carico numero  
3 Sisma 0 / 90 
4 Sisma 0 / 270 
5 Sisma 90 / 0 
6 Sisma 90 / 180 
7 Sisma 180 / 90 
8 Sisma 180 / 270 
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9 Sisma 270 / 0 
10 Sisma 270 / 180 

 
 
Comb.\Cond 1 2 3 4 5 6 7 8 
3 1.0000 1.0000 0.2000 0.2000 1.0000 0.3000 0.0000 0.0000 
4 1.0000 1.0000 0.2000 0.2000 1.0000 0.0000 0.0000 0.3000 
5 1.0000 1.0000 0.2000 0.2000 0.3000 1.0000 0.0000 0.0000 
6 1.0000 1.0000 0.2000 0.2000 0.0000 1.0000 0.3000 0.0000 
7 1.0000 1.0000 0.2000 0.2000 0.0000 0.3000 1.0000 0.0000 
8 1.0000 1.0000 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000 1.0000 0.3000 
9 1.0000 1.0000 0.2000 0.2000 0.3000 0.0000 0.0000 1.0000 
10 1.0000 1.0000 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000 0.3000 1.0000 

 

- Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio 
 
Combinazione di carico numero  
11 cond_3 
12 cond_4 

 
 
Comb.\Cond 1 2 3 4 
11 1.0000 1.0000 1.0000 0.7000 
12 1.0000 1.0000 0.7000 1.0000 

 

- Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio 
 
Combinazione di carico numero  
13 cond_5 
14 cond_5 

 
 
Comb.\Cond 1 2 3 4 
13 1.0000 1.0000 1.0000 0.5000 
14 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 

 
 

- Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio 
 
Combinazione di carico numero  
15 cond_7 
16 cond_8 

 
Comb.\Cond 1 2 3 4 
15 1.0000 1.0000 1.0000 0.3000 
16 1.0000 1.0000 0.3000 1.0000 

 

 

- Carichi e coppie applicati ai nodi 

- Convenzioni adottate 
La terna di riferimento generale è destrorsa per cui si hanno i seguenti segni positivi per i 
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carichi o per le coppie direttamente applicati ai nodi: 

 
Versi positivi delle forze concentrate applicate ai nodi.            Versi positivi delle coppie concentrate applicate ai nodi. 
 
Nel seguito vengono riportati per ogni nodo, su cui agiscono carichi concentrati, le 
componenti del carico (Px, Py, Pz, Mx, My, Mz) e la condizione di carico cui esse fanno 
riferimento. 
 
Nodo Cond. Px 

[kg] 
Py 
[kg] 

Pz 
[kg] 

Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Mz 
[kgm] 

249 4 0.0 0.0 -14000.0 0.0 0.0 0.0 
253 4 0.0 0.0 -14000.0 0.0 0.0 0.0 
328 4 0.0 0.0 -14000.0 0.0 0.0 0.0 
330 4 0.0 0.0 -14000.0 0.0 0.0 0.0 
380 4 0.0 0.0 -21000.0 0.0 0.0 0.0 
382 4 0.0 0.0 -21000.0 0.0 0.0 0.0 
448 4 0.0 0.0 -21000.0 0.0 0.0 0.0 
467 4 0.0 0.0 -21000.0 0.0 0.0 0.0 
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- Carichi applicati agli elementi 
 

- Convenzioni adottate 
 
I carichi applicati vengono raccolti nella tabella riportata alla fine del paragrafo e si intendono applicati nel 
sistema di riferimento locale dell'elemento. 
Per la lettura della tabella si definiscono: 
NodoI, NodoJ  
I nodi iniziale/finale dell'asta o lato dell'elemento cui afferisce il carico L  
La distanza fra i suddetti nodi.  
qxi, ..., qzj  
Le componenti di un carico distribuito costante o variabile lineramente iniziali (indice i) e finale (indice j).  
xi, xj  
Le distanze, misurate a partire dal NodoI, dei punti di applicazione dei carichi qxi..qzj relativi a carichi 
distribuiti applicati su porzioni di un'asta.  
Px, ..., Pz xApp  
Le componenti di un Carico Concentrato applicato a distanza xApp dal NodoI.  
Mx, ..., Mz xApp  
Le componenti di una Coppia Concentrata applicata a distanza xApp dal NodoI.  
Var Termica Assiale, ..., Var Termica Farfalla 13  
Le variazioni termiche (Assiali ed a Farfalla) misurate in gradi Celsius.  
mxi, ..., mzj  
Le componenti di coppie distribuite costanti o variabili lineramente iniziali (indice i) e finale (indice j).  
qSx, qSy, qSz  
carichi, per unità di superficie, applicati su elementi superficiali o facce di elementi solidi  
Peso Proprio  
Il valore del carico derivante dal peso proprio dell'elemento  
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- Carichi distribuiti 
 
 
Elemento Cond. di 

carico 
Nodi L 

[m] 
xi 
[m] 

qxi 
[kg/m] 

qyi 
[kg/m] 

qzi 
[kg/m] 

xj 
[m] 

qxj 
[kg/m] 

qyj 
[kg/m] 

qzj 
[kg/m] 

qSx 
[kg/m²] 

qSy 
[kg/m²] 

qSz 
[kg/m²] 

251 196 1                     0.0 0.0 750.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
21 41 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 1 21 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
251 299 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
77 113 1                     -0.0 875.0 0.0 
202 253 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
114 188 1                     0.0 875.0 0.0 
210 261 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
2 77 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 21 2 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
208 259 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
42 114 1                     0.0 875.0 0.0 
206 257 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
115 189 1                     0.0 875.0 0.0 
204 255 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
22 42 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 2 22 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
200 251 1                     0.0 0.0 750.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
78 115 1                     -0.0 875.0 0.0 
190 244 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
116 190 1                     0.0 875.0 0.0 
196 247 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
3 78 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 22 3 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
188 242 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
43 116 1                     0.0 875.0 0.0 
186 240 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
117 191 1                     0.0 875.0 0.0 
184 238 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
23 43 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 3 23 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
182 236 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
79 117 1                     -0.0 875.0 0.0 
249 297 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
118 192 1                     0.0 875.0 0.0 
240 293 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
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4 79 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 23 4 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
212 263 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
44 118 1                     0.0 875.0 0.0 
216 267 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
119 193 1                     0.0 875.0 0.0 
214 265 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
24 44 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 4 24 0.25 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.25 -0.0 2300.0 0.0       
238 291 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
80 119 1                     -0.0 875.0 0.0 
301 354 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
120 194 1                     0.0 875.0 0.0 
255 303 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
5 80 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 24 5 0.25 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.25 0.0 2300.0 0.0       
253 301 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
45 120 1                     0.0 875.0 0.0 
356 402 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
121 195 1                     0.0 875.0 0.0 
305 358 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
25 46 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 6 25 0.25 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.25 -0.0 2300.0 0.0       
303 356 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
81 125 1                     -0.0 875.0 0.0 
299 352 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
126 200 1                     0.0 875.0 0.0 
297 350 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
26 47 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 7 26 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
295 341 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
82 127 1                     -0.0 875.0 0.0 
269 315 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
128 202 1                     0.0 875.0 0.0 
261 308 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
7 81 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 25 7 0.25 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.25 0.0 2300.0 0.0       
267 313 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
47 126 1                     0.0 875.0 0.0 
293 339 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
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127 201 1                     0.0 875.0 0.0 
362 408 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
27 48 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 8 27 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
360 406 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
83 129 1                     -0.0 875.0 0.0 
358 404 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
130 204 1                     0.0 875.0 0.0 
315 369 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
8 82 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 26 8 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
371 415 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
48 128 1                     0.0 875.0 0.0 
354 400 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
129 203 1                     0.0 875.0 0.0 
317 371 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
28 49 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 9 28 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
373 417 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
84 131 1                     -0.0 875.0 0.0 
419 456 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
132 206 1                     0.0 875.0 0.0 
458 529 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
9 83 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 27 9 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
456 527 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
49 130 1                     0.0 875.0 0.0 
265 539 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
131 205 1                     0.0 875.0 0.0 
313 367 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
10 84 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 28 10 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
369 549 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
50 132 1                     0.0 875.0 0.0 
415 474 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
133 207 1                     0.0 875.0 0.0 
417 454 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
29 59 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 11 29 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
404 448 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
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93 150 1                     -0.0 875.0 0.0 
402 446 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
151 503 1                     0.0 875.0 0.0 
352 421 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
30 60 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 12 30 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
454 525 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
94 152 1                     -0.0 875.0 0.0 
263 310 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
153 505 1                     0.0 875.0 0.0 
539 365 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
12 93 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 29 12 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
367 547 1                     0.0 -0.0 750.0 
  2                     0.0 -0.0 230.0 
  3                     0.0 -0.0 270.0 
60 151 1                     0.0 875.0 0.0 
549 472 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
152 504 1                     0.0 875.0 0.0 
408 467 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
31 61 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 13 31 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
406 450 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
95 154 1                     -0.0 875.0 0.0 
474 523 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
155 507 1                     0.0 875.0 0.0 
310 542 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
13 94 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 30 13 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
365 412 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
61 153 1                     0.0 875.0 0.0 
547 470 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
154 506 1                     0.0 875.0 0.0 
472 521 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
32 62 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 14 32 0.25 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.25 -0.0 2300.0 0.0       
259 538 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
96 156 1                     -0.0 875.0 0.0 
308 362 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
157 509 1                     0.0 875.0 0.0 
542 410 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
14 95 1                     0.0 875.0 0.0 
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  1 31 14 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
412 551 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
62 155 1                     0.0 875.0 0.0 
470 519 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
156 508 1                     0.0 875.0 0.0 
257 305 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
15 96 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 32 15 0.25 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.25 0.0 2300.0 0.0       
538 360 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
63 157 1                     0.0 875.0 0.0 
410 453 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
158 510 1                     0.0 875.0 0.0 
551 517 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
33 64 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 16 33 0.25 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.25 -0.0 2300.0 0.0       
453 515 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
97 162 1                     -0.0 875.0 0.0 
467 513 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
163 515 1                     0.0 875.0 0.0 
450 511 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
17 97 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 33 17 0.25 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.25 0.0 2300.0 0.0       
448 509 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
65 163 1                     0.0 875.0 0.0 
194 532 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
164 516 1                     0.0 875.0 0.0 
247 319 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
34 65 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 17 34 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
400 550 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
98 164 1                     -0.0 875.0 0.0 
446 507 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
165 517 1                     0.0 875.0 0.0 
192 246 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
18 98 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 34 18 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
532 537 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
66 165 1                     0.0 875.0 0.0 
319 348 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
166 518 1                     0.0 875.0 0.0 
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350 546 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
35 66 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 18 35 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
421 179 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
99 166 1                     -0.0 875.0 0.0 
550 505 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
167 519 1                     0.0 875.0 0.0 
246 535 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
19 99 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 35 19 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
537 346 1                     -0.0 0.0 750.0 
  2                     -0.0 0.0 230.0 
  3                     -0.0 0.0 270.0 
67 167 1                     0.0 875.0 0.0 
348 398 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
168 520 1                     0.0 875.0 0.0 
546 444 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
36 67 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 19 36 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
179 503 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
100 168 1                     -0.0 875.0 0.0 
244 533 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
169 521 1                     0.0 875.0 0.0 
535 541 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
20 100 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 36 20 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
346 545 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
68 169 1                     0.0 875.0 0.0 
398 463 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
170 522 1                     0.0 875.0 0.0 
444 501 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
73 105 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 37 73 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
242 295 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
106 180 1                     0.0 875.0 0.0 
533 343 1                     0.0 -0.0 750.0 
  2                     0.0 -0.0 230.0 
  3                     0.0 -0.0 270.0 
74 107 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 38 74 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
541 395 1                     0.0 -0.0 750.0 
  2                     0.0 -0.0 230.0 
  3                     0.0 -0.0 270.0 
108 182 1                     0.0 875.0 0.0 
545 443 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
38 106 1                     0.0 875.0 0.0 
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  1 73 38 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
463 499 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
107 181 1                     0.0 875.0 0.0 
343 544 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
75 109 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 39 75 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
395 460 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
110 184 1                     0.0 875.0 0.0 
443 497 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
39 108 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 74 39 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
341 392 1                     0.0 -0.0 750.0 
  2                     0.0 -0.0 230.0 
  3                     0.0 -0.0 270.0 
109 183 1                     0.0 875.0 0.0 
544 442 1                     -0.0 -0.0 750.0 
  2                     -0.0 -0.0 230.0 
  3                     -0.0 -0.0 270.0 
76 111 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 40 76 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
460 495 1                     0.0 0.0 750.0 
  2                     0.0 0.0 230.0 
  3                     0.0 0.0 270.0 
112 186 1                     0.0 875.0 0.0 
40 110 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 75 40 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
111 185 1                     0.0 875.0 0.0 
41 112 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 76 41 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
113 187 1                     0.0 875.0 0.0 
85 133 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 50 85 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
134 208 1                     0.0 875.0 0.0 
86 135 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 51 86 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
136 210 1                     0.0 875.0 0.0 
51 134 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 85 51 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
135 209 1                     0.0 875.0 0.0 
87 137 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 52 87 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
138 212 1                     0.0 875.0 0.0 
52 136 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 86 52 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
137 211 1                     0.0 875.0 0.0 
88 139 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 53 88 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
140 214 1                     0.0 875.0 0.0 
53 138 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 87 53 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
139 213 1                     0.0 875.0 0.0 
54 140 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 88 54 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
141 215 1                     0.0 875.0 0.0 
89 142 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 55 89 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
143 495 1                     0.0 875.0 0.0 
56 143 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 89 56 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
144 496 1                     0.0 875.0 0.0 
90 144 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 56 90 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
145 497 1                     0.0 875.0 0.0 
57 145 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 90 57 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
146 498 1                     0.0 875.0 0.0 
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91 146 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 57 91 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
147 499 1                     0.0 875.0 0.0 
58 147 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 91 58 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
148 500 1                     0.0 875.0 0.0 
92 148 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 58 92 0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       
149 501 1                     0.0 875.0 0.0 
59 149 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 92 59 0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       
150 502 1                     0.0 875.0 0.0 
101 170 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 68 

101 
0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       

171 523 1                     0.0 875.0 0.0 
69 171 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 101 

69 
0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       

172 524 1                     0.0 875.0 0.0 
102 172 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 69 

102 
0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       

173 525 1                     0.0 875.0 0.0 
70 173 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 102 

70 
0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       

174 526 1                     0.0 875.0 0.0 
103 174 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 70 

103 
0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       

175 527 1                     0.0 875.0 0.0 
71 175 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 103 

71 
0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       

176 528 1                     0.0 875.0 0.0 
104 176 1                     -0.0 875.0 0.0 
  1 71 

104 
0.75 0.00 -0.0 2300.0 0.0 0.75 -0.0 2300.0 0.0       

177 529 1                     0.0 875.0 0.0 
72 177 1                     0.0 875.0 0.0 
  1 104 

72 
0.75 0.00 0.0 2300.0 0.0 0.75 0.0 2300.0 0.0       

178 530 1                     0.0 875.0 0.0 
122 196 1                     0.0 875.0 0.0 
123 197 1                     0.0 875.0 0.0 
124 198 1                     0.0 875.0 0.0 
125 199 1                     0.0 875.0 0.0 
159 511 1                     0.0 875.0 0.0 
160 512 1                     0.0 875.0 0.0 
161 513 1                     0.0 875.0 0.0 
162 514 1                     0.0 875.0 0.0 
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Analisi dinamica 
 

- Convenzioni adottate 
 
Nella presente versione del programma WinStrand l'analisi in campo dinamico della 
struttura può essere condotta per via statica equivalente ovvero per via modale facendo 
uso, per il calcolo della risposta, dello spettro di pseudo accellerazioni fornito dal 
regolamento italiano. 
Nel caso di analisi dinamica condotta per via statica equivalente le azioni di piano vengono 
calcolate facendo riferimento al punto C.6.1.1. delle norme tecniche per le costruzioni 
in zona sismica e cioè, definiti: 
Wi  
peso dell'i-esimo impalcato valutato tenendo conto dei carichi permanenti e dei coefficienti 
riduttivi relativi alle condizioni di carico accidentali  
Khi  
coefficiente ottenuto tenendo conto del coefficiente di intensità sismica e dei coefficienti di 
risposta, fondazione, struttura. Ovvero:  

 
 

 
dove (indicando con hj l'altezza del j-esimo piano) 

 

 
 
L'azione tagliante sul'iesimo piano vale: 

 
 

 
A tale azione tagliante viene poi associato (qualora il rapporto fra i lati D e B dell'edificio 
sia superiore a 2.5 in accordo al punto C.6.1.2 delle norme citate) il momento torcente di 
piano: 

 

 
 
Nel caso di analisi dinamica condotta per via modale il programma provvede al calcolo dei 
modi di vibrare della struttura facendo uso dell'algoritmo noto in letteratura tecnica come 
Subspace Iteration. Una volta M-Ortonormalizzati gli autovettori la risposta massima 
relativa all'i-esimo modo di vibrare viene valutata con la formula: 
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nella quale: 

 
 

 
con: 
C = (S-2)/100 
Lni = {fiT}[M]{I} e 
Mni = {fiT }[M]{ fiT} 
I simboli che compaiono nelle espressioni precedenti hanno il seguente significato: 
e  
coefficiente di fondazione;  
b  
coefficiente di struttura;  
g  
accelerazione di gravità  
wi  
i-esima frequenza associata all'i-esimo autovettore;  
R(Ti)  
coefficiente di risposta ricavato dallo spettro di pseudoaccelerazioni del regolamento;  
S  
Grado di sismicit&agrve;  
fi  
i-esimo autovettore;  
M  
matrice delle masse;  
I  
vettore di trascinamento;  
Per cui il campo di spostamenti indotto dall'i-esimo modo di vibrare sulla struttura vale: 

 
 

 
Il programma per ogni direzione di ingresso del sisma quindi valuta il campo di 
spostamenti nodali e il campo di sollecitazioni nel generico elemento secondo la formula di 
quadratura: 

 

 
 
dove: 
n  
numero di modi (>= 3) considerati in soluzione  
Si  
generica componente di spostamento o di sollecitazione indotta dallo i-esimo modo di 
vibrare nell'elemento.  
In output vengono inoltre riportate, per ogni direzione di ingresso del sisma e per ogni 
modo di vibrare, le cosiddette masse modali efficaci. In particolare considerando la j-esima 
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direzione di ingresso del sisma e denotando con il pedice i le grandezze relative allrsquoi-
esimo modo di vibrare, vengono forniti in output la grandezze: 

• Il modo di vibrare (si noti che per ogni direzione di ingresso il sub-set di modi di vibrare 
utilizzato può cambiare essendo i modi di vibrare scelti in modo tale da fornire il 
massimo fattore di partecipazione Lij).  

• Il fattore di partecipazione Lij (altrimenti noto in letteratura tecnica come gij).  
• Il rapporto percentuale fra il fattore di partecipazione del primo modo considerato ed il 

generico modo (pari a 100 Lij/L1j).  
• La massa modale Emij efficace relativa allrsquoi-esimo modo (Emij=Lij2/Mij).  
• Il rapporto fra la massa modale efficace dellrsquoi-esimo modo e la massa modale 

efficace totale, calcolato come 100 Emij / EmTot j.  
• La percentuale, cumulativa, della massa modale considerata sommando via via i 

contributi dovuti ai singoli modi di vibrare e pari a 100 S i (Emij / EmTotj). Tale valore è 
pari al 100% per un'analisi dinamica completa.  

 

- Dati generali relativi all'analisi dinamica 
 

- Spettro in accordo con TU 2008 
• Schiavi di Abruzzo CH Longitudine 14.4856 Latitudine 41.8169  
• Tipo di Terreno C  
• Coefficiente di amplificazione topografica (ST) 1.2000  
• Vita nominale della costruzione (VN) 50.0 anni  
• Classe d'uso (CU) 1.0 ( Categoria 2 )  
• Classe di duttilità impostata Bassa  
• Fattore di struttura massimo qo per sisma orizzontale 3.00  
• Fattore di duttilita KR per sisma orizzontale 1.00  
• Fattore KR 0.80  
• Fattore di struttura q per sisma orizzontale 2.40  
• Fattore di struttura q per sisma verticale 1.50  
• Smorzamento Viscoso ( 0.05 = 5% ) 0.05  

 

- TU 2008 SLV H 
• Probabilità di superamento (PRV) 10.0 e periodo di ritorno (TR) 475 (anni)  
• Ss 1.4  
• TB 0.19 [sec]  
• TC 0.57 [sec]  
• TD 2.30 [sec]  
• ag/g 0.1754  
• Fo 2.4895  
• TC* 0.3982  
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Fattori di partecipazione per il calcolo delle masse 
Cond. Carico 1 peso proprio 1.0000 
Cond. Carico 2 permanente 1.0000 
Cond. Carico 3 qik 0.2000 
Cond. Carico 4 Qik 0.2000 
Angoli d'ingresso del Sisma 

 
 

• SLV Direzione 1 Angolo in pianta 0.00 [°]  
• SLV Direzione 2 Angolo in pianta 90.00 [°]  
• SLV Direzione 3 Angolo in pianta 180.00 [°]  
• SLV Direzione 4 Angolo in pianta 270.00 [°]  

 
 

- Primi autovalori e modi di vibrare della struttura. 
 
 
Modo Autovalore Frequenza 

[rad/sec] 
Periodo 
[sec] 

Coefficiente 
Risposta 

1 5.81808e+003 76.276 0.08 0.3076 
2 4.15715e+004 203.891 0.03 0.3045 
3 4.22387e+004 205.521 0.03 0.3045 
4 5.83346e+004 241.526 0.03 0.3043 
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5 5.91475e+004 243.203 0.03 0.3042 
6 6.53947e+004 255.724 0.02 0.3042 
7 1.07177e+005 327.379 0.02 0.3039 
8 1.09877e+005 331.477 0.02 0.3038 
9 1.13500e+005 336.898 0.02 0.3038 
10 1.35869e+005 368.604 0.02 0.3037 
11 1.55342e+005 394.135 0.02 0.3037 
12 1.61543e+005 401.924 0.02 0.3036 
13 1.68511e+005 410.501 0.02 0.3036 
14 1.69687e+005 411.931 0.02 0.3036 
15 1.78659e+005 422.680 0.01 0.3036 
16 2.16928e+005 465.755 0.01 0.3035 
17 2.46765e+005 496.754 0.01 0.3035 
18 2.65892e+005 515.648 0.01 0.3034 

 
 
 

- Direzione di Ingresso del Sisma 1 Angolo 0.00 
 

- Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare: 
 
Modo Li(gi) |Li|/|L1| Emi=Li^2/Mi Emi/EmTot Sum.Emi/EmTot 
12 4.80319e+001 100.0 2.30706e+003 15.2 15.2 
7 3.06559e+001 63.8 9.39786e+002 6.2 21.5 
17 -9.45122e+000 19.7 8.93256e+001 0.6 22.0 
5 -6.87059e+000 14.3 4.72050e+001 0.3 22.4 
13 -3.59461e-005 0.0 1.29212e-009 0.0 22.4 
10 3.57184e-005 0.0 1.27580e-009 0.0 22.4 
8 2.14229e-005 0.0 4.58940e-010 0.0 22.4 
11 -1.76422e-005 0.0 3.11247e-010 0.0 22.4 
15 1.71153e-005 0.0 2.92935e-010 0.0 22.4 
9 -1.52439e-005 0.0 2.32377e-010 0.0 22.4 
4 9.76111e-006 0.0 9.52793e-011 0.0 22.4 
6 -9.53553e-006 0.0 9.09264e-011 0.0 22.4 
16 7.05463e-006 0.0 4.97678e-011 0.0 22.4 
18 4.28272e-006 0.0 1.83417e-011 0.0 22.4 
14 -2.49519e-006 0.0 6.22595e-012 0.0 22.4 
2 -6.20491e-007 0.0 3.85009e-013 0.0 22.4 
3 2.70841e-007 0.0 7.33546e-014 0.0 22.4 
1 1.04239e-007 0.0 1.08658e-014 0.0 22.4 

 
  
 

- Direzione di Ingresso del Sisma 2 Angolo 90.00 
 
 

- Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare: 
 
 
Modo Li(gi) |Li|/|L1| Emi=Li^2/Mi Emi/EmTot Sum.Emi/EmTot 
1 1.10467e+002 100.0 1.22030e+004 80.7 80.7 
3 3.07051e+001 27.8 9.42801e+002 6.2 86.9 
14 -2.33557e+001 21.1 5.45491e+002 3.6 90.5 
8 1.99166e+001 18.0 3.96670e+002 2.6 93.1 
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11 8.58939e+000 7.8 7.37777e+001 0.5 93.6 
9 -1.06399e-004 0.0 1.13208e-008 0.0 93.6 
13 6.19703e-005 0.0 3.84032e-009 0.0 93.6 
2 -4.40626e-005 0.0 1.94151e-009 0.0 93.6 
15 2.05863e-005 0.0 4.23796e-010 0.0 93.6 
12 1.25945e-005 0.0 1.58621e-010 0.0 93.6 
7 -7.19034e-006 0.0 5.17010e-011 0.0 93.6 
18 5.79054e-006 0.0 3.35304e-011 0.0 93.6 
16 -4.39957e-006 0.0 1.93562e-011 0.0 93.6 
4 -3.90448e-006 0.0 1.52450e-011 0.0 93.6 
17 -2.00583e-006 0.0 4.02336e-012 0.0 93.6 
6 -1.62872e-006 0.0 2.65274e-012 0.0 93.6 
10 1.21996e-006 0.0 1.48831e-012 0.0 93.6 
5 -8.20148e-007 0.0 6.72642e-013 0.0 93.6 

 
 
 

- Direzione di Ingresso del Sisma 3 Angolo 180.00 
 
 

- Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare: 
 
 
Modo Li(gi) |Li|/|L1| Emi=Li^2/Mi Emi/EmTot Sum.Emi/EmTot 
12 -4.80319e+001 100.0 2.30706e+003 15.2 15.2 
7 -3.06559e+001 63.8 9.39786e+002 6.2 21.5 
17 9.45122e+000 19.7 8.93256e+001 0.6 22.0 
5 6.87059e+000 14.3 4.72050e+001 0.3 22.4 
1 5.00026e-005 0.0 2.50026e-009 0.0 22.4 
13 3.59461e-005 0.0 1.29212e-009 0.0 22.4 
10 -3.57184e-005 0.0 1.27580e-009 0.0 22.4 
11 2.15382e-005 0.0 4.63896e-010 0.0 22.4 
15 -1.71153e-005 0.0 2.92934e-010 0.0 22.4 
9 1.52439e-005 0.0 2.32376e-010 0.0 22.4 
3 1.36567e-005 0.0 1.86505e-010 0.0 22.4 
8 -1.23889e-005 0.0 1.53486e-010 0.0 22.4 
4 -9.76111e-006 0.0 9.52793e-011 0.0 22.4 
6 9.53553e-006 0.0 9.09264e-011 0.0 22.4 
14 -8.09874e-006 0.0 6.55896e-011 0.0 22.4 
16 -7.05463e-006 0.0 4.97678e-011 0.0 22.4 
18 -4.28272e-006 0.0 1.83417e-011 0.0 22.4 
2 6.20471e-007 0.0 3.84984e-013 0.0 22.4 

 
 
 

- Direzione di Ingresso del Sisma 4 Angolo 270.00 
 
 

- Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare: 
 
 
Modo Li(gi) |Li|/|L1| Emi=Li^2/Mi Emi/EmTot Sum.Emi/EmTot 
1 -1.10467e+002 100.0 1.22030e+004 80.7 80.7 
3 -3.07051e+001 27.8 9.42801e+002 6.2 86.9 
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14 2.33557e+001 21.1 5.45491e+002 3.6 90.5 
8 -1.99166e+001 18.0 3.96670e+002 2.6 93.1 
11 -8.58939e+000 7.8 7.37777e+001 0.5 93.6 
9 1.06399e-004 0.0 1.13208e-008 0.0 93.6 
13 -6.19703e-005 0.0 3.84031e-009 0.0 93.6 
2 4.40626e-005 0.0 1.94151e-009 0.0 93.6 
12 -3.43812e-005 0.0 1.18207e-009 0.0 93.6 
15 -2.05863e-005 0.0 4.23796e-010 0.0 93.6 
7 -6.71488e-006 0.0 4.50896e-011 0.0 93.6 
17 6.29281e-006 0.0 3.95995e-011 0.0 93.6 
18 -5.79055e-006 0.0 3.35304e-011 0.0 93.6 
16 4.39956e-006 0.0 1.93561e-011 0.0 93.6 
5 3.93658e-006 0.0 1.54966e-011 0.0 93.6 
4 3.90448e-006 0.0 1.52449e-011 0.0 93.6 
6 1.62873e-006 0.0 2.65275e-012 0.0 93.6 
10 -1.21998e-006 0.0 1.48835e-012 0.0 93.6 

 

- Spostamenti nodali 
 

- Convenzioni adottate 
 
La terna di riferimento generale è destrorsa per cui si hanno i seguenti segni positivi per le 
componenti di spostamento nodale     e per quanto riguarda le rotazioni: 
: 

 
 
Nel seguito vengono riportate, per ogni nodo (con esclusione dei nodi K che definiscono 
l'orientamento delle aste e quindi, essendo bloccati, hanno componenti di spostamento 
nulle), le componenti di spostamento in tutte le combinazioni di carico definite. 
 
 
Nodo 
  

Comb. 
  

Ux 
[cm] 

Uy 
[cm] 

Uz 
[cm] 

Rx 
[°] 

Ry 
[°] 

Rz 
[°] 

1 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
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  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
2 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
3 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
4 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
5 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
6 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
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  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
7 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
8 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
9 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
10 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
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  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
11 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
12 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
13 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
14 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
15 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
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  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
16 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
17 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
18 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
19 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
20 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
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  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
21 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
22 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
23 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
24 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
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  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
25 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
26 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
27 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
28 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
29 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
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  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
30 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
31 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
32 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
33 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
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34 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
35 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
36 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
37 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
38 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
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  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
39 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
40 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
41 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
42 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.01 
  6 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.01 
  7 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
43 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
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  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
44 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.03 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
45 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.03 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
46 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.03 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
47 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.03 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
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  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
48 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
49 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.01 
  6 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.01 
  7 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
50 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
51 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
52 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
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  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
53 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
54 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
55 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
56 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
57 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
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  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
58 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
59 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
60 1 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.01 
  10 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.01 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
61 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
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  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
62 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
63 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
64 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
65 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
66 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
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  7 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
67 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.01 
  10 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.01 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
68 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
69 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
70 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 51 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

71 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
72 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
73 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
74 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
75 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
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  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
76 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
77 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.01 
  6 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.01 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
78 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
79 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.03 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
80 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
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  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.03 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
81 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.03 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
82 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.03 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
83 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
84 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.01 
  6 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.01 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
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  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
85 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
86 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
87 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
88 1 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
89 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
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  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
90 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
91 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
92 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
93 1 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.01 
  10 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.01 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
94 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
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  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
95 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
96 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
97 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
98 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
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  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
99 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
100 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.01 
  10 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.01 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
101 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
102 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
103 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
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  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
104 1 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  10 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
105 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
106 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
107 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
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108 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
109 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
110 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
111 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
112 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
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  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
113 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
114 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.02 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
115 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.04 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.04 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
116 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.05 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.05 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
117 1 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
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  5 0.00 0.05 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.05 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
118 1 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.06 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.06 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
119 1 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.06 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.06 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
120 1 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.06 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.06 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
121 1 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.06 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.06 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
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  15 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
122 1 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.06 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.06 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
123 1 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
124 1 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.06 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.06 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
125 1 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.06 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.06 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
126 1 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.06 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.06 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
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  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
127 1 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.06 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.06 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
128 1 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.06 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.06 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
129 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.05 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.05 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
130 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.05 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.05 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
131 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
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  3 0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
132 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
133 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
134 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
135 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
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  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
136 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
137 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
138 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
139 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
140 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 
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  7 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
141 1 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.04 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.04 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
142 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
143 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
144 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 67 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

145 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
146 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
147 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
148 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
149 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 0.00 
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  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
150 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
151 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.02 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
152 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.04 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.04 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
153 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.05 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.05 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
154 1 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
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  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.05 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.05 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
155 1 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
156 1 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
157 1 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
158 1 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
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  15 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
159 1 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.06 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.06 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
160 1 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
161 1 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.06 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.06 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
162 1 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
163 1 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 
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  9 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
164 1 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
165 1 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
166 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.05 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.05 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
167 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.05 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.05 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
168 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
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  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
169 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
170 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
171 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
172 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
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  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
173 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
174 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
175 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
176 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
177 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
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  7 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.02 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
178 1 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.04 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.04 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
179 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
180 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.06 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
181 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
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182 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
183 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
184 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
185 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
186 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
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  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
187 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
188 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
189 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
190 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
191 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
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  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
192 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
193 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
194 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
195 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
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  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
196 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
197 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
198 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
199 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
200 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
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  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
201 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
202 1 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 
203 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
204 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
205 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
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  3 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
206 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
207 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
208 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
209 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
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  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
210 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
211 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
212 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
213 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
214 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
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  7 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
215 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
216 1 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.06 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 
217 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
218 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
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219 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
220 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
221 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
222 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
223 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
224 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
225 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
226 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
227 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
228 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
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  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
229 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
230 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
231 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
232 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
233 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
234 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.06 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
235 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
236 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
237 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
238 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
239 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
240 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
241 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
242 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
243 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
244 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
245 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
246 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
247 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
248 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
249 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
250 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
251 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
252 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
253 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
254 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
255 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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256 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
257 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
258 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
259 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
260 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
261 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
262 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
263 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
264 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
265 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
266 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
267 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
268 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
269 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
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  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
270 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
271 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
272 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
273 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
274 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
275 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
276 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
277 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
278 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
279 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
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  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
280 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
281 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
282 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
283 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
284 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
285 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
286 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
287 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
288 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
289 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
290 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
291 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
292 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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293 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
294 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
295 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
296 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
297 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
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  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
298 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
299 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
300 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
301 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
302 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
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  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
303 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
304 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
305 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
306 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
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  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
307 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
308 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
309 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
310 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
311 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
312 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
313 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
314 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
315 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
316 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
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  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
317 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
318 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
319 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
320 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
321 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
322 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
323 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
324 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
325 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
326 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
327 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
328 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
329 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
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330 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
331 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
332 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
333 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
334 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
335 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
336 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
337 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
338 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
339 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
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  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
340 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
341 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
342 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
343 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
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  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
344 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
345 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
346 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
347 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
348 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
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  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
349 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
350 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
351 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
352 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
353 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
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  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
354 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
355 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
356 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
357 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
358 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
359 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
360 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
361 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
362 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
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  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
363 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
364 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
365 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
366 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
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367 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
368 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
369 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
370 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
371 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
372 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
373 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
374 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
375 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
376 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
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  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
377 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
378 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
379 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
380 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
381 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
382 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
383 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
384 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
385 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
386 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
387 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
388 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
389 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
390 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
391 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
392 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
393 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
394 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
395 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
396 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
397 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
398 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
399 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
400 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
401 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
402 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
403 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 123 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

404 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
405 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
406 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
407 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
408 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
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  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
409 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
410 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
411 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
412 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
413 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
414 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
415 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
416 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
417 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
418 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
419 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
420 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
421 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
422 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
423 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
424 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
425 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
426 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
427 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
428 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
429 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
430 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
431 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
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  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
432 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
433 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
434 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
435 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
436 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 130 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
437 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
438 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
439 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
440 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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441 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
442 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
443 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
444 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
445 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
446 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
447 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
448 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
449 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
450 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
451 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
452 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
453 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
454 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
455 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
456 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
457 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
458 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
459 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
460 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
461 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
462 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
463 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
464 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
465 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
466 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
467 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
468 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
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  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
469 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
470 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
471 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
472 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
473 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
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  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
474 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
475 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
476 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.06 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
477 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
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478 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
479 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
480 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
481 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
482 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 140 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
483 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
484 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
485 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
486 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
487 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
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  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
488 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
489 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
490 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
491 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
492 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
493 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
494 1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.06 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
495 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.06 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
496 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
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  9 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
497 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
498 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
499 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
500 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
501 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
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  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
502 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
503 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
504 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
505 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
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  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
506 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
507 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
508 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
509 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
510 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
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  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
511 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
512 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
513 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
514 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
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515 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
516 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
517 1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
518 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
519 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
520 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
521 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
522 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
523 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
524 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
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  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
525 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
526 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
527 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
528 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
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  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
529 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
530 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
531 1 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  3 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  4 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.06 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
532 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
533 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
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  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
534 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
535 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
536 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
537 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
538 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 152 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
539 1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
540 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
541 1 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
  11 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
542 1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
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  13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
543 1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
544 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
545 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
546 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
547 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
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  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
548 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
549 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
550 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  2 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  9 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  10 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  14 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  16 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
551 1 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  4 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  5 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  6 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
  7 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 
  8 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  9 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  10 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
  11 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  12 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  13 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  14 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  16 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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- Pressioni sul terreno 
 

- Convenzioni adottate 
Nel seguito vengono riportate le pressioni trasmesse al terreno dalla struttura in 
corrispondenza dei nodi di fondazione. 
 
 
Nodo 
  

Comb. 
  

x 
[m] 

y 
[m] 

z 
[m] 

sigma 
[kg/cm²] 

1 1 6.00 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
2 1 7.50 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
3 1 9.00 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
4 1 10.50 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
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  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
5 1 11.00 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
6 1 13.00 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
7 1 13.50 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
8 1 15.00 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
9 1 16.50 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
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  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
10 1 18.00 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
11 1 6.00 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
12 1 7.50 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
13 1 9.00 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
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  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
14 1 10.50 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
15 1 11.00 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
16 1 13.00 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
17 1 13.50 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
18 1 15.00 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
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  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
19 1 16.50 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
20 1 18.00 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
21 1 6.75 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
22 1 8.25 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
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23 1 9.75 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
24 1 10.75 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
25 1 13.25 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
26 1 14.25 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
27 1 15.75 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
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  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
28 1 17.25 0.00 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
29 1 6.75 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
30 1 8.25 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
31 1 9.75 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
32 1 10.75 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
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  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
33 1 13.25 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
34 1 14.25 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
35 1 15.75 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
36 1 17.25 8.40 0.00 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
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  15       0.0 
  16       0.0 
37 1 0.00 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
38 1 1.50 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
39 1 3.00 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
40 1 4.50 0.00 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
41 1 6.00 0.00 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
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  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
50 1 18.00 0.00 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
51 1 19.50 0.00 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
52 1 21.00 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
53 1 22.50 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
54 1 24.00 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
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  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
55 1 0.00 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
56 1 1.50 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
57 1 3.00 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
58 1 4.50 8.40 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
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  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
59 1 6.00 8.40 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
68 1 18.00 8.40 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
69 1 19.50 8.40 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
70 1 21.00 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
71 1 22.50 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
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  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
72 1 24.00 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
73 1 0.75 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
74 1 2.25 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
75 1 3.75 0.00 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
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76 1 5.25 0.00 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.1 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
85 1 18.75 0.00 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.1 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
86 1 20.25 0.00 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
87 1 21.75 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
88 1 23.25 0.00 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.0 
  6       0.0 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.1 
  10       0.1 
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  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
89 1 0.75 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
90 1 2.25 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
91 1 3.75 8.40 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
92 1 5.25 8.40 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.1 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
101 1 18.75 8.40 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.1 
  4       0.0 
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  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
102 1 20.25 8.40 2.50 0.1 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
103 1 21.75 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 
104 1 23.25 8.40 2.50 0.0 
  2       0.1 
  3       0.0 
  4       0.0 
  5       0.1 
  6       0.1 
  7       0.0 
  8       0.0 
  9       0.0 
  10       0.0 
  11       0.0 
  12       0.0 
  13       0.0 
  14       0.0 
  15       0.0 
  16       0.0 

 
 
 

- Sollecitazioni nei setti 
 
 

- Convenzioni adottate 
 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 171 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

L'elemento parete viene individuato tramite il numero dei due nodi a numerazione più 
bassa cui fa capo l'elemento. La numerazione dei nodi e le convenzioni sulle sollecitazioni 
agenti nel setto sono le seguenti: 

 
Dove: 
Fx, Fy, Fz  
forze, agenti nel generico nodo, in direzione degli assi locali x, y, z.  
Mx, My, Mz  
momenti agenti nel generico nodo ed aventi asse vettore concorde con gli assi locali x, y, 
z.  
 
Comb. 
  

Nodo 
  

Fx 
[kg] 

Fy 
[kg] 

Fz 
[kg] 

Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Mz 
[kgm] 

1 21 -1649.8 -900.0 1425.2 789.0 12.7 731.6 
  77 1013.7 790.3 933.4 2.9 -318.9 0.0 
  41 3575.0 -2831.9 1847.5 -1108.9 460.1 0.0 
  1 686.6 616.5 1534.3 -568.3 -349.2 0.0 
2 21 -1902.0 -1035.2 1634.5 904.8 14.6 844.0 
  77 1176.6 906.5 1070.5 3.3 -366.3 0.0 
  41 4118.8 -3247.6 2118.2 -1271.9 531.6 0.0 
  1 788.2 706.5 1759.1 -651.8 -402.1 0.0 
3 21 -2064.7 -1158.6 1949.1 1060.9 27.7 1043.4 
  77 661.8 1105.7 1343.7 5.4 -449.4 0.0 
  41 3288.1 -3876.0 2654.6 -1601.9 838.6 0.0 
  1 573.8 904.4 2129.5 -824.5 -442.9 0.0 
4 21 -1704.5 -758.6 59.1 37.0 -15.1 881.0 
  77 751.5 247.8 -15.3 21.3 -396.4 0.0 
  41 2794.2 -105.1 -101.0 -222.1 690.2 0.0 
  1 596.7 -123.4 -22.6 -112.0 -413.4 0.0 
5 21 -2052.6 -1436.1 4210.0 2291.3 79.9 953.1 
  77 614.3 2053.7 2961.2 -21.1 -385.5 0.0 
  41 3655.0 -8389.4 5958.9 -3163.7 725.1 0.0 
  1 503.6 2157.9 4719.3 -1630.7 -365.0 0.0 
6 21 -1682.1 -1273.9 4257.9 2322.0 81.9 713.4 
  77 663.4 2008.5 2988.6 -27.8 -277.7 0.0 
  41 3475.8 -8487.3 6035.5 -3122.7 479.4 0.0 
  1 466.4 2204.6 4787.1 -1609.1 -268.6 0.0 
7 21 -829.6 -617.9 2108.9 1163.2 34.3 244.2 
  77 825.2 954.8 1435.1 -16.9 -90.1 0.0 
  41 2690.5 -4202.2 2909.9 -1465.0 19.5 0.0 
  1 449.6 1059.9 2355.3 -752.6 -121.8 0.0 
8 21 -469.5 -217.9 218.9 139.2 -8.4 81.9 
  77 914.9 97.0 76.1 -0.9 -37.0 0.0 
  41 2196.6 -431.3 154.2 -85.2 -128.9 0.0 
  1 472.5 32.2 203.1 -40.1 -92.3 0.0 
9 21 -852.0 -102.6 -2089.9 -1121.9 -62.6 411.9 
  77 913.4 -805.8 -1568.8 32.2 -208.7 0.0 
  41 2008.9 4180.0 -3226.6 1435.6 230.3 0.0 
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  1 579.9 -1268.0 -2454.4 744.5 -266.5 0.0 
10 21 -481.5 59.6 -2042.0 -1091.2 -60.6 172.1 
  77 962.4 -851.1 -1541.4 25.5 -100.9 0.0 
  41 1829.7 4082.1 -3150.1 1476.6 -15.4 0.0 
  1 542.7 -1221.3 -2386.7 766.0 -170.2 0.0 
11 21 -1268.6 -691.2 1093.1 605.1 9.8 562.7 
  77 782.0 606.2 715.9 2.2 -244.7 0.0 
  41 2748.0 -2171.9 1416.8 -850.5 354.1 0.0 
  1 526.8 472.7 1176.5 -435.9 -268.3 0.0 
12 21 -1268.0 -690.1 1089.7 603.2 9.7 562.7 
  77 784.4 604.4 713.6 2.2 -244.2 0.0 
  41 2745.9 -2165.0 1412.1 -847.9 354.4 0.0 
  1 525.5 471.0 1172.7 -434.5 -268.0 0.0 
13 21 -1268.6 -691.2 1093.1 605.1 9.8 562.7 
  77 782.0 606.2 715.9 2.2 -244.7 0.0 
  41 2748.0 -2171.9 1416.8 -850.5 354.1 0.0 
  1 526.8 472.7 1176.5 -435.9 -268.3 0.0 
14 21 -1267.6 -689.4 1087.4 602.0 9.7 562.7 
  77 786.0 603.2 712.2 2.2 -243.8 0.0 
  41 2744.5 -2160.5 1409.0 -846.2 354.6 0.0 
  1 524.5 469.9 1170.2 -433.6 -267.9 0.0 
15 21 -1268.6 -691.2 1093.1 605.1 9.8 562.7 
  77 782.0 606.2 715.9 2.2 -244.7 0.0 
  41 2748.0 -2171.9 1416.8 -850.5 354.1 0.0 
  1 526.8 472.7 1176.5 -435.9 -268.3 0.0 
16 21 -1267.3 -688.6 1085.1 600.7 9.7 562.6 
  77 787.6 601.9 710.7 2.2 -243.4 0.0 
  41 2743.1 -2155.9 1406.0 -844.4 354.8 0.0 
  1 523.6 468.8 1167.6 -432.8 -267.7 0.0 
  
1 77 -495.2 -2100.4 254.9 -546.7 86.7 -178.3 
  114 2371.3 805.5 -373.2 103.2 309.6 0.0 
  113 2268.7 296.3 -341.5 -354.8 -108.3 0.0 
  41 -1259.9 -1356.7 -391.2 -630.4 183.9 0.0 
2 77 -572.6 -2427.5 292.3 -627.1 99.4 -206.9 
  114 2723.9 923.9 -428.0 118.3 353.9 0.0 
  113 2630.5 339.7 -391.5 -406.9 -128.2 0.0 
  41 -1450.4 -1555.9 -448.7 -723.1 210.9 0.0 
3 77 -774.9 -1704.9 375.6 -850.0 132.0 -132.7 
  114 2073.0 1063.9 -396.6 161.7 124.4 0.0 
  113 1836.0 362.6 -339.8 -503.6 -72.2 0.0 
  41 -1202.2 -1818.0 -552.7 -896.2 13.6 0.0 
4 77 -723.7 -1386.3 74.1 -32.6 -32.4 -84.1 
  114 2020.5 291.0 -106.3 -35.3 107.1 0.0 
  113 1511.9 44.9 -248.3 -84.0 -27.2 0.0 
  41 -1160.5 -428.7 -116.1 -149.6 -4.3 0.0 
5 77 -577.8 -2129.1 705.7 -1785.9 335.0 -210.6 
  114 1967.8 1920.3 -758.1 402.2 227.3 0.0 
  113 2275.2 748.3 -422.4 -976.4 -151.0 0.0 
  41 -1099.4 -3374.8 -1036.3 -1736.9 129.2 0.0 
6 77 -357.6 -2174.1 687.1 -1770.7 344.7 -228.7 
  114 1825.1 1881.5 -777.5 411.4 298.3 0.0 
  113 2327.4 761.2 -401.7 -962.1 -173.5 0.0 
  41 -969.6 -3319.9 -1014.2 -1710.9 210.3 0.0 
7 77 -41.0 -1854.8 313.6 -799.3 164.2 -193.1 
  114 1597.4 934.7 -461.5 192.2 361.0 0.0 
  113 2010.1 405.5 -270.9 -455.7 -147.4 0.0 
  41 -769.5 -1635.0 -479.2 -809.6 284.0 0.0 
8 77 10.2 -1536.2 12.1 18.1 -0.1 -144.5 
  114 1544.9 161.8 -171.2 -4.8 343.8 0.0 
  113 1685.9 87.8 -179.4 -36.1 -102.4 0.0 
  41 -727.8 -245.8 -42.6 -63.0 266.1 0.0 
9 77 -407.1 -1067.0 -299.4 938.8 -212.8 -48.6 
  114 1792.8 -655.8 209.7 -254.4 169.8 0.0 
  113 1194.6 -310.8 -117.4 422.4 -1.1 0.0 
  41 -960.4 1256.1 419.0 751.8 69.4 0.0 
10 77 -187.0 -1112.0 -317.9 954.0 -203.2 -66.7 
  114 1650.1 -694.6 190.3 -245.3 240.8 0.0 
  113 1246.8 -298.0 -96.8 436.7 -23.6 0.0 
  41 -830.6 1311.0 441.0 777.7 150.6 0.0 
11 77 -381.3 -1617.0 195.5 -419.4 66.5 -137.5 
  114 1820.1 617.8 -286.2 79.1 237.1 0.0 
  113 1749.3 227.2 -261.9 -272.1 -84.4 0.0 
  41 -968.0 -1040.5 -300.1 -483.5 141.0 0.0 
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12 77 -381.7 -1618.3 194.9 -418.1 66.3 -137.9 
  114 1815.9 616.0 -285.3 78.9 236.0 0.0 
  113 1753.7 226.4 -261.0 -271.3 -85.5 0.0 
  41 -966.9 -1037.3 -299.2 -482.0 140.6 0.0 
13 77 -381.3 -1617.0 195.5 -419.4 66.5 -137.5 
  114 1820.1 617.8 -286.2 79.1 237.1 0.0 
  113 1749.3 227.2 -261.9 -272.1 -84.4 0.0 
  41 -968.0 -1040.5 -300.1 -483.5 141.0 0.0 
14 77 -382.0 -1619.2 194.5 -417.2 66.1 -138.2 
  114 1813.1 614.7 -284.8 78.7 235.2 0.0 
  113 1756.6 225.9 -260.5 -270.7 -86.2 0.0 
  41 -966.1 -1035.1 -298.5 -481.1 140.3 0.0 
15 77 -381.3 -1617.0 195.5 -419.4 66.5 -137.5 
  114 1820.1 617.8 -286.2 79.1 237.1 0.0 
  113 1749.3 227.2 -261.9 -272.1 -84.4 0.0 
  41 -968.0 -1040.5 -300.1 -483.5 141.0 0.0 
16 77 -382.2 -1620.1 194.1 -416.4 66.0 -138.5 
  114 1810.3 613.5 -284.2 78.6 234.4 0.0 
  113 1759.5 225.4 -259.9 -270.1 -86.9 0.0 
  41 -965.4 -1033.0 -297.9 -480.1 140.0 0.0 
  
1 114 -542.7 -3275.7 -515.3 201.1 67.3 -393.9 
  189 299.8 132.4 -839.7 -64.8 -214.2 0.0 
  188 5491.5 317.6 -540.0 119.6 -798.4 0.0 
  113 -979.9 65.3 368.4 165.0 121.2 0.0 
2 114 -622.0 -3765.1 -591.0 230.8 77.2 -451.1 
  189 396.5 151.7 -962.9 -74.3 -235.0 0.0 
  188 6287.0 364.7 -619.6 137.2 -908.8 0.0 
  113 -1146.4 74.7 422.4 189.3 143.1 0.0 
3 114 -417.2 -2486.7 -606.1 173.1 140.5 -336.7 
  189 459.0 104.6 -828.4 -49.2 -116.4 0.0 
  188 4416.4 349.4 -514.3 108.2 -618.3 0.0 
  113 -951.8 160.3 373.4 187.7 147.6 0.0 
4 114 -341.7 -2266.9 -131.8 73.0 -76.9 -305.0 
  189 257.8 129.7 -498.8 -69.4 -163.8 0.0 
  188 4249.1 160.1 -275.4 94.1 -661.7 0.0 
  113 -829.7 -118.5 256.4 84.6 115.4 0.0 
5 114 -528.2 -2830.6 -1175.5 311.0 407.6 -358.1 
  189 648.1 63.6 -1195.3 -18.6 -67.8 0.0 
  188 4492.9 561.3 -804.3 117.5 -538.9 0.0 
  113 -1011.9 505.6 485.4 300.6 161.2 0.0 
6 114 -547.9 -2905.6 -1189.3 329.0 419.2 -344.9 
  189 608.9 53.5 -1180.3 -12.5 -73.5 0.0 
  188 4391.2 553.7 -814.1 111.4 -514.2 0.0 
  113 -941.4 522.7 464.5 294.3 140.6 0.0 
7 114 -482.8 -2736.7 -652.0 233.1 179.3 -292.6 
  189 328.4 71.2 -778.3 -29.1 -135.6 0.0 
  188 4077.3 323.9 -546.7 88.0 -536.0 0.0 
  113 -716.7 217.3 303.7 166.6 79.0 0.0 
8 114 -407.3 -2516.9 -177.7 133.0 -38.1 -260.9 
  189 127.2 96.3 -448.7 -49.3 -183.0 0.0 
  188 3910.0 134.7 -307.8 73.9 -579.4 0.0 
  113 -594.7 -61.5 186.7 63.5 46.8 0.0 
9 114 -276.6 -2098.0 405.5 -22.8 -316.9 -252.7 
  189 -22.7 147.3 -96.8 -85.9 -225.9 0.0 
  188 3935.2 -69.6 -8.0 70.7 -683.5 0.0 
  113 -605.1 -423.8 95.5 -43.1 53.8 0.0 
10 114 -296.3 -2173.0 391.7 -4.8 -305.2 -239.5 
  189 -61.9 137.3 -81.8 -79.9 -231.7 0.0 
  188 3833.5 -77.3 -17.8 64.6 -658.8 0.0 
  113 -534.6 -406.7 74.6 -49.5 33.3 0.0 
11 114 -416.1 -2515.1 -395.2 154.3 51.6 -301.9 
  189 247.0 101.5 -644.0 -49.7 -160.8 0.0 
  188 4208.2 243.7 -414.2 91.8 -610.1 0.0 
  113 -758.9 50.0 282.5 126.6 94.3 0.0 
12 114 -414.7 -2510.1 -394.0 153.8 51.5 -300.7 
  189 264.3 101.1 -642.0 -49.5 -156.6 0.0 
  188 4191.3 243.1 -413.0 91.5 -605.9 0.0 
  113 -764.3 49.8 281.6 126.2 95.4 0.0 
13 114 -416.1 -2515.1 -395.2 154.3 51.6 -301.9 
  189 247.0 101.5 -644.0 -49.7 -160.8 0.0 
  188 4208.2 243.7 -414.2 91.8 -610.1 0.0 
  113 -758.9 50.0 282.5 126.6 94.3 0.0 
14 114 -413.7 -2506.8 -393.2 153.5 51.4 -300.0 
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  189 275.8 100.8 -640.6 -49.4 -153.9 0.0 
  188 4180.1 242.7 -412.2 91.3 -603.1 0.0 
  113 -767.9 49.6 281.0 126.0 96.1 0.0 
15 114 -416.1 -2515.1 -395.2 154.3 51.6 -301.9 
  189 247.0 101.5 -644.0 -49.7 -160.8 0.0 
  188 4208.2 243.7 -414.2 91.8 -610.1 0.0 
  113 -758.9 50.0 282.5 126.6 94.3 0.0 
16 114 -412.7 -2503.5 -392.3 153.2 51.2 -299.2 
  189 287.4 100.6 -639.2 -49.3 -151.1 0.0 
  188 4168.8 242.3 -411.4 91.1 -600.3 0.0 
  113 -771.4 49.5 280.3 125.7 96.8 0.0 
  
1 2 -1243.9 -38.0 215.0 176.3 -117.6 611.0 
  42 1617.2 256.3 356.6 -96.1 -229.8 0.0 
  77 2275.5 -352.4 -73.3 -23.2 431.7 0.0 
  21 520.5 -118.9 -219.4 -116.6 -414.2 0.0 
2 2 -1434.2 -45.9 246.6 202.2 -134.9 703.7 
  42 1864.4 293.8 409.0 -110.2 -266.0 0.0 
  77 2629.4 -404.2 -83.8 -26.5 496.3 0.0 
  21 600.6 -136.2 -251.4 -133.7 -478.2 0.0 
3 2 -1520.4 -290.4 283.4 217.7 -147.9 772.6 
  42 1250.9 282.8 529.0 -122.4 -417.4 0.0 
  77 2058.9 -474.3 -40.7 -43.2 625.4 0.0 
  21 365.3 -130.2 -321.9 -173.1 -557.8 0.0 
4 2 -1249.8 47.0 77.8 102.8 -56.7 663.3 
  42 1458.4 39.9 46.0 -65.0 -365.9 0.0 
  77 1642.7 -141.4 -18.5 -9.4 537.1 0.0 
  21 236.1 -13.6 42.6 -17.3 -519.6 0.0 
5 2 -1535.4 -621.1 511.3 333.4 -245.3 725.3 
  42 929.9 589.6 1081.0 -175.0 -327.6 0.0 
  77 2477.4 -834.7 -84.7 -76.6 552.4 0.0 
  21 585.8 -279.0 -766.1 -350.3 -448.6 0.0 
6 2 -1277.7 -567.2 501.1 317.7 -237.5 575.6 
  42 862.3 609.7 1071.2 -162.6 -199.3 0.0 
  77 2420.0 -810.8 -100.2 -71.3 401.5 0.0 
  21 645.6 -290.0 -782.2 -346.4 -316.7 0.0 
7 2 -661.4 -110.6 249.2 165.3 -122.2 273.4 
  42 1025.5 349.7 496.4 -81.2 10.4 0.0 
  77 1867.4 -394.7 -92.5 -25.7 122.4 0.0 
  21 564.7 -166.8 -375.8 -160.0 -118.3 0.0 
8 2 -390.8 226.9 43.5 50.4 -31.0 164.2 
  42 1233.0 106.8 13.5 -23.7 61.8 0.0 
  77 1451.3 -61.9 -70.3 8.2 34.1 0.0 
  21 435.5 -50.2 -11.3 -4.2 -80.1 0.0 
9 2 -633.4 503.6 -174.1 -49.6 58.6 361.2 
  42 1621.6 -220.1 -528.8 16.5 -156.3 0.0 
  77 1090.2 274.7 -10.8 36.3 258.0 0.0 
  21 155.1 109.6 449.0 169.1 -321.2 0.0 
10 2 -375.7 557.6 -184.4 -65.3 66.3 211.4 
  42 1554.0 -200.0 -538.6 28.9 -27.9 0.0 
  77 1032.8 298.6 -26.3 41.5 107.1 0.0 
  21 214.9 98.6 432.8 173.0 -189.4 0.0 
11 2 -956.5 -29.9 164.9 135.2 -90.2 469.6 
  42 1243.5 196.5 273.5 -73.7 -177.0 0.0 
  77 1751.6 -270.3 -56.1 -17.7 331.5 0.0 
  21 400.4 -91.2 -168.2 -89.4 -318.7 0.0 
12 2 -956.2 -30.6 164.4 134.8 -89.9 469.1 
  42 1242.9 195.9 272.7 -73.5 -177.3 0.0 
  77 1752.9 -269.5 -55.9 -17.7 330.8 0.0 
  21 400.4 -90.8 -167.6 -89.1 -318.8 0.0 
13 2 -956.5 -29.9 164.9 135.2 -90.2 469.6 
  42 1243.5 196.5 273.5 -73.7 -177.0 0.0 
  77 1751.6 -270.3 -56.1 -17.7 331.5 0.0 
  21 400.4 -91.2 -168.2 -89.4 -318.7 0.0 
14 2 -955.9 -31.1 164.0 134.5 -89.7 468.8 
  42 1242.5 195.5 272.1 -73.3 -177.5 0.0 
  77 1753.8 -268.9 -55.7 -17.6 330.4 0.0 
  21 400.4 -90.6 -167.2 -88.9 -318.9 0.0 
15 2 -956.5 -29.9 164.9 135.2 -90.2 469.6 
  42 1243.5 196.5 273.5 -73.7 -177.0 0.0 
  77 1751.6 -270.3 -56.1 -17.7 331.5 0.0 
  21 400.4 -91.2 -168.2 -89.4 -318.7 0.0 
16 2 -955.7 -31.6 163.7 134.2 -89.6 468.5 
  42 1242.1 195.0 271.5 -73.1 -177.7 0.0 
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  77 1754.7 -268.3 -55.6 -17.6 330.0 0.0 
  21 400.4 -90.3 -166.8 -88.7 -318.9 0.0 
  
1 42 -583.9 -2218.9 -37.9 -266.5 -70.1 -234.0 
  115 1406.7 579.5 -341.7 -69.6 10.0 0.0 
  114 3280.7 151.1 -174.4 -200.1 -358.0 0.0 
  77 -1188.8 -692.7 -313.4 -66.5 65.4 0.0 
2 42 -671.9 -2555.1 -43.3 -305.6 -80.4 -268.6 
  115 1639.1 664.8 -391.7 -79.9 14.9 0.0 
  114 3771.0 173.2 -200.2 -229.5 -409.6 0.0 
  77 -1378.5 -794.7 -359.5 -76.3 76.9 0.0 
3 42 -798.7 -1736.5 -29.8 -424.4 -93.6 -124.9 
  115 1260.4 791.3 -353.9 -95.5 -65.0 0.0 
  114 2506.9 159.1 -182.4 -323.2 -203.0 0.0 
  77 -1068.7 -978.5 -522.6 -126.7 -42.0 0.0 
4 42 -752.6 -1467.4 -98.0 -10.2 -57.6 -89.4 
  115 1293.7 177.0 -216.9 -52.9 -91.6 0.0 
  114 2250.4 8.6 -133.4 -18.8 -175.1 0.0 
  77 -1100.0 -171.9 17.0 -4.8 -58.0 0.0 
5 42 -622.3 -2119.3 74.5 -897.3 -120.0 -216.2 
  115 1099.0 1477.7 -495.8 -130.4 29.1 0.0 
  114 2895.2 356.4 -222.1 -665.1 -292.9 0.0 
  77 -919.0 -1885.9 -1142.1 -258.3 48.1 0.0 
6 42 -425.0 -2178.4 95.6 -888.5 -106.7 -258.8 
  115 993.9 1451.8 -480.3 -117.8 83.2 0.0 
  114 2971.5 374.9 -207.1 -653.8 -342.2 0.0 
  77 -822.2 -1857.1 -1133.5 -249.2 109.4 0.0 
7 42 -141.1 -1933.4 40.7 -395.0 -49.1 -267.1 
  115 910.1 705.0 -302.5 -53.3 115.4 0.0 
  114 2761.2 221.0 -132.3 -285.6 -367.2 0.0 
  77 -745.8 -882.4 -494.0 -96.4 162.2 0.0 
8 42 -95.0 -1664.3 -27.5 19.1 -13.1 -231.5 
  115 943.3 90.7 -165.5 -10.7 88.9 0.0 
  114 2504.7 70.5 -83.3 18.8 -339.4 0.0 
  77 -777.2 -75.8 45.6 25.5 146.2 0.0 
9 42 -468.7 -1222.3 -152.9 483.3 -0.1 -97.7 
  115 1209.9 -569.8 -39.0 11.6 -59.4 0.0 
  114 2040.1 -145.4 -58.6 349.4 -200.1 0.0 
  77 -1023.7 802.8 656.5 148.1 -5.2 0.0 
10 42 -271.4 -1281.4 -131.7 492.1 13.3 -140.3 
  115 1104.8 -595.7 -23.6 24.3 -5.2 0.0 
  114 2116.4 -126.8 -43.6 360.7 -249.4 0.0 
  77 -926.8 831.6 665.1 157.2 56.1 0.0 
11 42 -448.5 -1705.2 -29.0 -204.4 -53.8 -179.5 
  115 1087.3 444.5 -262.0 -53.4 8.8 0.0 
  114 2518.9 115.9 -133.8 -153.4 -274.3 0.0 
  77 -916.7 -531.4 -240.4 -51.0 50.8 0.0 
12 42 -447.9 -1703.4 -28.9 -203.7 -53.6 -179.0 
  115 1092.8 443.2 -261.1 -53.3 10.0 0.0 
  114 2514.0 115.5 -133.5 -153.0 -273.1 0.0 
  77 -919.0 -529.8 -239.7 -50.8 51.3 0.0 
13 42 -448.5 -1705.2 -29.0 -204.4 -53.8 -179.5 
  115 1087.3 444.5 -262.0 -53.4 8.8 0.0 
  114 2518.9 115.9 -133.8 -153.4 -274.3 0.0 
  77 -916.7 -531.4 -240.4 -51.0 50.8 0.0 
14 42 -447.5 -1702.2 -28.8 -203.3 -53.5 -178.7 
  115 1096.4 442.3 -260.6 -53.2 10.8 0.0 
  114 2510.7 115.2 -133.2 -152.7 -272.3 0.0 
  77 -920.6 -528.7 -239.2 -50.7 51.6 0.0 
15 42 -448.5 -1705.2 -29.0 -204.4 -53.8 -179.5 
  115 1087.3 444.5 -262.0 -53.4 8.8 0.0 
  114 2518.9 115.9 -133.8 -153.4 -274.3 0.0 
  77 -916.7 -531.4 -240.4 -51.0 50.8 0.0 
16 42 -447.1 -1701.0 -28.7 -202.8 -53.4 -178.4 
  115 1100.0 441.4 -260.0 -53.1 11.5 0.0 
  114 2507.4 114.9 -133.0 -152.4 -271.6 0.0 
  77 -922.1 -527.7 -238.7 -50.6 51.9 0.0 
  
1 115 -10.9 -1956.4 -84.2 122.5 -50.0 -156.2 
  190 4700.3 181.6 -714.4 -117.4 877.0 0.0 
  189 1167.8 343.9 -700.3 64.8 211.8 0.0 
  114 -2376.2 -441.3 346.4 29.6 442.2 0.0 
2 115 -17.3 -2270.7 -96.6 140.3 -57.5 -183.3 
  190 5376.3 208.3 -819.7 -134.6 999.4 0.0 
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  189 1395.9 394.4 -802.9 74.3 232.2 0.0 
  114 -2729.7 -506.2 397.5 34.0 506.8 0.0 
3 115 26.1 -1531.3 -55.5 65.9 -32.3 -138.1 
  190 3825.8 192.9 -753.3 -110.0 726.6 0.0 
  189 1051.8 360.0 -660.8 42.7 104.7 0.0 
  114 -2064.1 -508.1 413.2 -16.0 405.3 0.0 
4 115 -71.0 -1294.5 -130.2 183.3 -83.9 -85.1 
  190 3715.0 103.6 -372.8 -92.6 679.2 0.0 
  189 757.0 194.5 -461.4 82.3 164.8 0.0 
  114 -1985.0 -192.6 173.3 94.0 363.8 0.0 
5 115 145.1 -1883.5 51.7 -93.3 41.9 -208.7 
  190 3806.0 290.1 -1183.8 -122.0 751.2 0.0 
  189 1433.5 542.0 -873.3 -12.6 43.8 0.0 
  114 -2008.3 -866.0 672.3 -155.8 419.6 0.0 
6 115 150.0 -1948.6 69.0 -112.3 53.8 -216.1 
  190 3678.1 284.1 -1172.3 -114.8 724.9 0.0 
  189 1465.8 532.6 -856.0 -20.6 51.6 0.0 
  114 -1881.3 -857.2 654.6 -165.7 390.4 0.0 
7 115 42.5 -1748.2 2.0 2.5 7.5 -162.8 
  190 3399.7 172.9 -715.0 -86.0 639.1 0.0 
  189 1159.4 328.6 -603.2 16.4 130.9 0.0 
  114 -1640.9 -478.9 354.0 -48.9 308.0 0.0 
8 115 -54.6 -1511.4 -72.6 120.0 -44.1 -109.8 
  190 3288.9 83.5 -334.5 -68.6 591.8 0.0 
  189 864.5 163.2 -403.9 55.9 191.0 0.0 
  114 -1561.8 -163.4 114.2 61.1 266.5 0.0 
9 115 -178.6 -1094.1 -197.1 298.2 -130.2 -31.8 
  190 3436.6 -7.6 84.5 -63.9 593.4 0.0 
  189 450.6 -9.4 -208.7 119.2 244.1 0.0 
  114 -1744.5 185.8 -127.2 210.8 281.4 0.0 
10 115 -173.6 -1159.2 -179.8 279.2 -118.3 -39.2 
  190 3308.8 -13.6 96.0 -56.6 567.2 0.0 
  189 482.9 -18.8 -191.4 111.3 252.0 0.0 
  114 -1617.6 194.5 -144.9 200.9 252.2 0.0 
11 115 -9.9 -1509.2 -64.6 93.9 -38.4 -121.1 
  190 3600.3 139.3 -548.1 -90.0 670.6 0.0 
  189 914.1 263.7 -537.0 49.7 159.0 0.0 
  114 -1823.9 -338.5 265.7 22.7 339.1 0.0 
12 115 -11.5 -1513.8 -64.4 93.5 -38.3 -122.2 
  190 3584.2 138.9 -546.5 -89.8 666.3 0.0 
  189 930.6 262.9 -535.3 49.6 154.8 0.0 
  114 -1819.8 -337.4 265.0 22.6 337.9 0.0 
13 115 -9.9 -1509.2 -64.6 93.9 -38.4 -121.1 
  190 3600.3 139.3 -548.1 -90.0 670.6 0.0 
  189 914.1 263.7 -537.0 49.7 159.0 0.0 
  114 -1823.9 -338.5 265.7 22.7 339.1 0.0 
14 115 -12.6 -1516.8 -64.3 93.3 -38.3 -122.9 
  190 3573.5 138.6 -545.5 -89.6 663.4 0.0 
  189 941.6 262.4 -534.1 49.5 152.0 0.0 
  114 -1817.1 -336.8 264.5 22.6 337.1 0.0 
15 115 -9.9 -1509.2 -64.6 93.9 -38.4 -121.1 
  190 3600.3 139.3 -548.1 -90.0 670.6 0.0 
  189 914.1 263.7 -537.0 49.7 159.0 0.0 
  114 -1823.9 -338.5 265.7 22.7 339.1 0.0 
16 115 -13.7 -1519.8 -64.1 93.0 -38.2 -123.6 
  190 3562.7 138.4 -544.4 -89.4 660.6 0.0 
  189 952.7 261.8 -532.9 49.4 149.3 0.0 
  114 -1814.3 -336.1 263.9 22.6 336.3 0.0 
  
1 22 -1033.0 6.6 -87.2 -31.6 -50.9 488.9 
  78 1296.7 56.8 125.8 -9.8 -240.1 0.0 
  42 2307.7 20.0 -55.6 111.1 277.1 0.0 
  2 764.3 10.5 -230.6 -27.5 -385.1 0.0 
2 22 -1190.6 10.4 -99.9 -36.1 -58.5 564.0 
  78 1504.8 65.2 144.4 -11.3 -275.6 0.0 
  42 2657.1 22.9 -63.9 127.4 320.4 0.0 
  2 876.1 11.9 -264.5 -31.6 -443.7 0.0 
3 22 -1245.6 -166.7 -61.9 -32.0 -75.9 629.8 
  78 1032.5 66.6 256.8 -1.6 -367.9 0.0 
  42 1916.5 -43.9 -46.4 139.9 471.0 0.0 
  2 556.0 11.9 -321.3 -51.7 -472.7 0.0 
4 22 -1025.0 141.8 -45.3 35.0 -28.9 535.1 
  78 1317.8 -41.3 -38.3 27.4 -346.8 0.0 
  42 1543.1 34.1 27.0 72.0 394.7 0.0 
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  2 335.3 42.2 13.2 31.1 -494.7 0.0 
5 22 -1263.3 -511.8 -90.0 -128.0 -121.3 595.7 
  78 582.6 214.0 591.7 -49.8 -270.4 0.0 
  42 2379.1 -121.0 -154.9 204.2 406.8 0.0 
  2 907.9 -37.0 -726.6 -155.7 -315.3 0.0 
6 22 -1057.9 -499.2 -97.5 -143.2 -113.1 471.7 
  78 482.4 232.4 583.7 -62.0 -165.8 0.0 
  42 2402.2 -109.0 -174.5 191.3 275.5 0.0 
  2 989.0 -48.5 -739.4 -162.0 -202.3 0.0 
7 22 -561.0 -124.7 -87.0 -82.7 -48.7 216.7 
  78 698.3 127.8 229.9 -42.5 -19.1 0.0 
  42 1993.4 -3.9 -111.8 97.0 33.3 0.0 
  2 826.2 -26.5 -364.1 -73.0 -96.2 0.0 
8 22 -340.5 183.8 -70.5 -15.7 -1.7 122.1 
  78 983.6 19.9 -65.2 -13.4 2.0 0.0 
  42 1619.9 74.1 -38.4 29.0 -42.9 0.0 
  2 605.6 3.8 -29.6 9.8 -118.2 0.0 
9 22 -528.1 516.4 -34.8 95.4 35.5 280.1 
  78 1533.7 -145.8 -392.0 46.9 -200.0 0.0 
  42 1134.3 139.2 89.7 -22.3 152.6 0.0 
  2 172.5 64.1 388.6 120.1 -388.6 0.0 
10 22 -322.8 529.0 -42.4 80.2 43.7 156.2 
  78 1433.5 -127.5 -400.1 34.7 -95.4 0.0 
  42 1157.4 151.2 70.1 -35.2 21.3 0.0 
  2 253.6 52.6 375.7 113.8 -275.7 0.0 
11 22 -794.2 6.0 -66.9 -24.2 -39.1 376.0 
  78 1000.3 43.6 96.5 -7.5 -184.2 0.0 
  42 1773.3 15.3 -42.7 85.2 213.4 0.0 
  2 586.0 8.0 -176.9 -21.1 -296.0 0.0 
12 22 -793.8 7.0 -66.6 -24.1 -39.0 376.0 
  78 1003.2 43.5 96.2 -7.5 -183.7 0.0 
  42 1771.4 15.2 -42.6 84.9 213.6 0.0 
  2 584.1 7.9 -176.3 -21.1 -295.8 0.0 
13 22 -794.2 6.0 -66.9 -24.2 -39.1 376.0 
  78 1000.3 43.6 96.5 -7.5 -184.2 0.0 
  42 1773.3 15.3 -42.7 85.2 213.4 0.0 
  2 586.0 8.0 -176.9 -21.1 -296.0 0.0 
14 22 -793.5 7.6 -66.4 -24.0 -38.9 376.0 
  78 1005.1 43.4 96.1 -7.5 -183.4 0.0 
  42 1770.1 15.2 -42.5 84.7 213.8 0.0 
  2 582.8 7.9 -176.0 -21.0 -295.7 0.0 
15 22 -794.2 6.0 -66.9 -24.2 -39.1 376.0 
  78 1000.3 43.6 96.5 -7.5 -184.2 0.0 
  42 1773.3 15.3 -42.7 85.2 213.4 0.0 
  2 586.0 8.0 -176.9 -21.1 -296.0 0.0 
16 22 -793.2 8.3 -66.3 -23.9 -38.8 375.9 
  78 1007.1 43.3 95.9 -7.5 -183.1 0.0 
  42 1768.9 15.1 -42.4 84.6 214.0 0.0 
  2 581.4 7.8 -175.6 -21.0 -295.6 0.0 
  
1 78 -437.2 -1553.8 36.4 20.0 -112.8 -69.8 
  116 2696.8 287.6 -155.7 -157.8 305.9 0.0 
  115 1842.7 -85.6 -132.8 -27.5 -23.5 0.0 
  42 -1706.0 -238.4 -34.5 55.1 186.7 0.0 
2 78 -505.4 -1797.5 41.6 22.8 -129.4 -82.0 
  116 3100.8 329.9 -178.8 -181.0 349.5 0.0 
  115 2139.7 -98.1 -152.2 -31.5 -30.5 0.0 
  42 -1966.4 -273.4 -39.5 63.2 214.1 0.0 
3 78 -627.5 -1212.1 39.6 -73.4 -152.6 0.3 
  116 2200.3 359.4 -145.2 -205.6 166.4 0.0 
  115 1437.5 -116.0 -58.1 -33.5 41.7 0.0 
  42 -1442.7 -277.9 -110.2 77.1 70.6 0.0 
4 78 -576.6 -961.0 -63.1 60.4 -63.3 34.8 
  116 2355.2 115.6 -124.4 -78.5 154.7 0.0 
  115 1155.0 67.0 -194.6 34.5 76.2 0.0 
  42 -1564.1 -116.8 8.5 50.3 60.9 0.0 
5 78 -501.6 -1585.2 186.9 -214.3 -241.3 -91.2 
  116 1867.9 630.7 -158.1 -338.5 229.5 0.0 
  115 1863.5 -357.8 118.9 -127.7 -55.4 0.0 
  42 -1165.6 -454.6 -231.5 93.3 135.2 0.0 
6 78 -342.9 -1653.9 210.4 -201.4 -228.0 -135.0 
  116 1737.8 619.5 -148.4 -325.3 271.8 0.0 
  115 1946.2 -382.2 134.2 -140.5 -104.1 0.0 
  42 -1049.4 -445.0 -216.7 80.3 181.0 0.0 
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7 78 -98.2 -1441.0 118.1 -30.2 -108.4 -145.8 
  116 1766.9 322.0 -112.9 -161.6 307.5 0.0 
  115 1713.2 -197.1 -7.1 -76.1 -120.7 0.0 
  42 -1055.5 -245.8 -60.9 33.7 223.1 0.0 
8 78 -47.3 -1189.9 15.4 103.5 -19.1 -111.3 
  116 1921.8 78.2 -92.1 -34.5 295.8 0.0 
  115 1430.8 -14.2 -143.6 -8.2 -86.2 0.0 
  42 -1176.9 -84.6 57.8 6.8 213.4 0.0 
9 78 -332.0 -748.2 -155.4 231.5 56.4 24.0 
  116 2384.3 -181.9 -88.8 85.2 190.3 0.0 
  115 922.0 252.0 -335.9 98.9 59.6 0.0 
  42 -1570.2 82.4 164.3 3.7 103.0 0.0 
10 78 -173.2 -816.8 -131.9 244.5 69.6 -19.8 
  116 2254.3 -193.1 -79.1 98.4 232.7 0.0 
  115 1004.8 227.7 -320.6 86.1 10.9 0.0 
  42 -1454.0 92.1 179.1 -9.4 148.7 0.0 
11 78 -336.6 -1196.7 27.9 15.3 -86.5 -54.2 
  116 2070.9 220.6 -119.5 -121.0 234.2 0.0 
  115 1421.8 -65.6 -101.8 -21.1 -19.2 0.0 
  42 -1311.6 -182.8 -26.4 42.3 143.2 0.0 
12 78 -336.9 -1198.3 27.7 15.2 -86.3 -54.7 
  116 2067.2 219.9 -119.2 -120.6 233.0 0.0 
  115 1426.4 -65.4 -101.5 -21.0 -20.3 0.0 
  42 -1310.9 -182.2 -26.3 42.2 142.7 0.0 
13 78 -336.6 -1196.7 27.9 15.3 -86.5 -54.2 
  116 2070.9 220.6 -119.5 -121.0 234.2 0.0 
  115 1421.8 -65.6 -101.8 -21.1 -19.2 0.0 
  42 -1311.6 -182.8 -26.4 42.3 143.2 0.0 
14 78 -337.1 -1199.4 27.7 15.2 -86.1 -55.0 
  116 2064.8 219.5 -119.0 -120.4 232.2 0.0 
  115 1429.5 -65.3 -101.2 -20.9 -21.1 0.0 
  42 -1310.5 -181.8 -26.3 42.1 142.4 0.0 
15 78 -336.6 -1196.7 27.9 15.3 -86.5 -54.2 
  116 2070.9 220.6 -119.5 -121.0 234.2 0.0 
  115 1421.8 -65.6 -101.8 -21.1 -19.2 0.0 
  42 -1311.6 -182.8 -26.4 42.3 143.2 0.0 
16 78 -337.3 -1200.5 27.6 15.1 -85.9 -55.3 
  116 2062.3 219.0 -118.7 -120.2 231.5 0.0 
  115 1432.6 -65.1 -101.0 -20.9 -21.9 0.0 
  42 -1310.0 -181.5 -26.2 42.0 142.1 0.0 
  
1 116 -389.8 -3018.8 -175.7 5.1 -158.2 -430.5 
  191 521.2 273.9 -905.7 -167.7 -182.6 0.0 
  190 5326.2 311.7 -505.5 105.1 -862.9 0.0 
  115 -1293.1 -409.8 352.1 147.2 169.6 0.0 
2 116 -445.4 -3468.7 -201.5 6.0 -181.5 -493.4 
  191 652.5 314.0 -1038.5 -192.4 -198.8 0.0 
  190 6096.3 357.7 -580.1 120.6 -983.3 0.0 
  115 -1508.2 -470.1 403.6 168.9 198.8 0.0 
3 116 -282.2 -2266.0 -136.5 -54.7 -178.1 -337.4 
  191 628.6 318.7 -937.1 -191.8 -97.4 0.0 
  190 4276.8 341.5 -506.0 87.8 -713.6 0.0 
  115 -1214.2 -499.8 350.3 157.8 180.7 0.0 
4 116 -416.3 -2087.2 -183.3 118.6 -106.7 -278.1 
  191 479.6 127.1 -501.7 -87.1 -187.6 0.0 
  190 4148.7 159.6 -328.3 101.9 -662.7 0.0 
  115 -1152.9 -141.4 230.1 102.5 119.4 0.0 
5 116 -87.4 -2564.0 -63.4 -276.4 -245.9 -420.2 
  191 739.4 531.9 -1423.6 -305.7 19.6 0.0 
  190 4302.4 544.4 -690.7 61.0 -745.2 0.0 
  115 -1167.4 -911.7 474.6 209.6 241.2 0.0 
6 116 -54.5 -2640.6 -47.7 -293.1 -232.7 -431.8 
  191 685.4 523.1 -1405.1 -298.6 29.6 0.0 
  190 4196.4 536.4 -671.4 52.1 -721.5 0.0 
  115 -1066.0 -906.4 461.1 198.8 231.7 0.0 
7 116 -172.5 -2521.3 -84.0 -110.4 -134.1 -376.0 
  191 448.6 289.2 -875.6 -168.1 -63.9 0.0 
  190 3923.4 315.0 -441.6 58.1 -634.4 0.0 
  115 -876.3 -482.2 305.1 121.7 149.1 0.0 
8 116 -306.6 -2342.5 -130.8 62.9 -62.8 -316.7 
  191 299.6 97.6 -440.2 -63.4 -154.1 0.0 
  190 3795.3 133.2 -264.0 72.2 -583.5 0.0 
  115 -815.1 -123.9 184.9 66.4 87.8 0.0 
9 116 -534.3 -1967.9 -219.6 301.3 -8.1 -222.4 
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  191 242.8 -106.7 27.8 43.4 -281.1 0.0 
  190 3875.7 -61.8 -98.5 108.0 -575.6 0.0 
  115 -963.2 282.7 74.1 25.4 36.9 0.0 
10 116 -501.5 -2044.4 -203.9 284.6 5.1 -234.0 
  191 188.8 -115.5 46.3 50.5 -271.1 0.0 
  190 3769.6 -69.7 -79.2 99.1 -551.9 0.0 
  115 -861.9 288.0 60.6 14.6 27.4 0.0 
11 116 -298.4 -2317.4 -134.8 4.0 -121.3 -330.1 
  191 417.5 210.0 -694.6 -128.6 -136.6 0.0 
  190 4081.1 239.1 -387.8 80.6 -659.8 0.0 
  115 -999.9 -314.3 270.0 112.9 131.5 0.0 
12 116 -296.9 -2312.5 -134.4 4.0 -121.0 -328.9 
  191 435.0 209.3 -692.3 -128.2 -132.5 0.0 
  190 4064.2 238.4 -386.7 80.4 -655.6 0.0 
  115 -1005.4 -313.4 269.1 112.6 132.5 0.0 
13 116 -298.4 -2317.4 -134.8 4.0 -121.3 -330.1 
  191 417.5 210.0 -694.6 -128.6 -136.6 0.0 
  190 4081.1 239.1 -387.8 80.6 -659.8 0.0 
  115 -999.9 -314.3 270.0 112.9 131.5 0.0 
14 116 -295.9 -2309.2 -134.1 4.0 -120.8 -328.2 
  191 446.6 208.9 -690.9 -128.0 -129.8 0.0 
  190 4052.9 238.0 -386.0 80.2 -652.7 0.0 
  115 -1009.1 -312.8 268.5 112.4 133.2 0.0 
15 116 -298.4 -2317.4 -134.8 4.0 -121.3 -330.1 
  191 417.5 210.0 -694.6 -128.6 -136.6 0.0 
  190 4081.1 239.1 -387.8 80.6 -659.8 0.0 
  115 -999.9 -314.3 270.0 112.9 131.5 0.0 
16 116 -294.9 -2305.9 -133.8 4.1 -120.5 -327.4 
  191 458.3 208.4 -689.4 -127.7 -127.1 0.0 
  190 4041.7 237.6 -385.3 80.1 -649.9 0.0 
  115 -1012.8 -312.2 267.9 112.2 133.9 0.0 
  
1 3 -746.8 411.8 -39.7 -61.6 -53.0 416.0 
  43 1935.8 177.8 110.8 -23.1 -51.3 0.0 
  78 1630.4 28.1 -201.7 33.2 285.0 0.0 
  22 397.3 -166.1 -362.2 -60.6 -271.0 0.0 
2 3 -861.1 472.4 -45.7 -70.8 -60.7 478.7 
  43 2232.4 203.8 127.0 -26.5 -60.2 0.0 
  78 1885.9 32.3 -231.2 38.1 327.0 0.0 
  22 457.8 -190.4 -415.3 -69.5 -313.1 0.0 
3 3 -882.2 213.7 -37.9 -99.9 -72.2 498.6 
  43 1584.1 182.1 216.5 -47.4 -156.7 0.0 
  78 1327.7 7.9 -161.2 67.4 407.3 0.0 
  22 237.3 -171.6 -472.0 -101.5 -336.7 0.0 
4 3 -730.6 503.5 13.5 46.0 -35.9 439.2 
  43 1954.1 9.4 0.6 -18.9 -166.1 0.0 
  78 953.1 -19.3 -61.9 24.6 370.8 0.0 
  22 -48.1 -32.9 -31.6 -14.5 -370.0 0.0 
5 3 -896.3 -156.0 -110.6 -284.3 -105.0 462.6 
  43 955.3 411.2 451.2 -69.6 -61.3 0.0 
  78 1848.3 58.8 -306.3 102.9 329.5 0.0 
  22 717.3 -350.2 -1002.3 -194.7 -196.9 0.0 
6 3 -756.7 -183.1 -121.6 -296.4 -96.7 372.4 
  43 786.4 434.8 436.5 -60.3 11.1 0.0 
  78 1920.0 75.2 -331.3 90.5 226.3 0.0 
  22 843.4 -364.6 -1016.5 -187.5 -110.3 0.0 
7 3 -416.9 123.3 -74.4 -140.1 -44.7 197.7 
  43 1021.0 260.8 167.6 -16.2 84.7 0.0 
  78 1566.6 62.4 -244.7 26.1 63.1 0.0 
  22 657.7 -219.5 -519.1 -77.6 -48.0 0.0 
8 3 -265.2 413.1 -23.0 5.9 -8.3 138.3 
  43 1391.1 88.1 -48.3 12.2 75.3 0.0 
  78 1192.1 35.1 -145.3 -16.8 26.6 0.0 
  22 372.3 -80.8 -78.7 9.5 -81.3 0.0 
9 3 -390.7 809.9 60.7 202.3 16.2 264.6 
  43 2188.8 -164.6 -268.3 25.2 -92.5 0.0 
  78 599.8 -32.1 24.7 -39.8 207.6 0.0 
  22 -233.9 112.2 465.7 95.5 -307.7 0.0 
10 3 -251.1 782.7 49.7 190.3 24.4 174.3 
  43 2019.8 -141.0 -283.0 34.5 -20.1 0.0 
  78 671.5 -15.8 -0.3 -52.3 104.4 0.0 
  22 -107.8 97.8 451.6 102.7 -221.1 0.0 
11 3 -574.3 315.9 -30.5 -47.3 -40.6 319.6 
  43 1488.7 136.3 85.0 -17.7 -39.8 0.0 
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  78 1255.7 21.6 -154.7 25.5 218.6 0.0 
  22 305.4 -127.4 -277.8 -46.5 -208.6 0.0 
12 3 -574.1 314.9 -30.5 -47.2 -40.5 319.2 
  43 1488.3 135.9 84.6 -17.7 -40.1 0.0 
  78 1257.2 21.5 -154.2 25.4 218.0 0.0 
  22 305.2 -126.9 -276.9 -46.3 -208.7 0.0 
13 3 -574.3 315.9 -30.5 -47.3 -40.6 319.6 
  43 1488.7 136.3 85.0 -17.7 -39.8 0.0 
  78 1255.7 21.6 -154.7 25.5 218.6 0.0 
  22 305.4 -127.4 -277.8 -46.5 -208.6 0.0 
14 3 -573.9 314.3 -30.5 -47.1 -40.4 318.9 
  43 1488.0 135.6 84.4 -17.6 -40.3 0.0 
  78 1258.3 21.5 -153.8 25.4 217.6 0.0 
  22 305.0 -126.6 -276.3 -46.2 -208.9 0.0 
15 3 -574.3 315.9 -30.5 -47.3 -40.6 319.6 
  43 1488.7 136.3 85.0 -17.7 -39.8 0.0 
  78 1255.7 21.6 -154.7 25.5 218.6 0.0 
  22 305.4 -127.4 -277.8 -46.5 -208.6 0.0 
16 3 -573.8 313.7 -30.4 -47.1 -40.3 318.6 
  43 1487.7 135.3 84.2 -17.6 -40.6 0.0 
  78 1259.4 21.5 -153.5 25.4 217.2 0.0 
  22 304.9 -126.3 -275.7 -46.1 -209.0 0.0 
  
1 43 -532.8 -1748.6 -148.3 -4.2 -84.9 -168.1 
  117 1589.5 165.2 -326.9 -98.2 -46.0 0.0 
  116 2812.2 104.4 -129.2 81.2 -289.1 0.0 
  78 -1373.3 -121.2 55.9 89.4 24.9 0.0 
2 43 -612.6 -2013.5 -170.0 -4.7 -97.4 -192.7 
  117 1852.0 189.3 -374.7 -112.8 -48.9 0.0 
  116 3231.2 119.8 -148.3 93.1 -330.3 0.0 
  78 -1593.1 -139.1 64.0 102.5 30.6 0.0 
3 43 -656.2 -1322.4 -189.4 -94.6 -126.5 -73.4 
  117 1373.9 218.6 -312.8 -146.8 -93.5 0.0 
  116 2112.9 112.0 -98.3 109.1 -162.8 0.0 
  78 -1200.5 -174.8 -34.9 123.6 -42.6 0.0 
4 43 -614.1 -1142.5 -143.6 19.7 -36.7 -51.9 
  117 1523.2 66.8 -218.7 -38.3 -121.0 0.0 
  116 1955.2 148.2 -136.4 61.3 -151.3 0.0 
  78 -1374.7 -40.9 63.8 57.2 -56.1 0.0 
5 43 -545.7 -1607.5 -205.1 -203.8 -219.5 -144.1 
  117 1057.2 383.8 -410.5 -261.0 -7.5 0.0 
  116 2375.4 34.4 -40.6 148.6 -219.2 0.0 
  78 -842.9 -320.2 -130.5 185.5 22.7 0.0 
6 43 -408.9 -1672.1 -172.8 -183.2 -209.4 -183.1 
  117 935.0 373.5 -400.1 -250.4 38.7 0.0 
  116 2442.9 4.0 -29.3 134.6 -256.0 0.0 
  78 -710.5 -310.9 -113.8 172.0 65.2 0.0 
7 43 -200.2 -1537.5 -81.7 -25.9 -92.6 -203.6 
  117 966.6 184.3 -278.1 -111.4 60.4 0.0 
  116 2337.6 10.7 -60.4 62.3 -285.5 0.0 
  78 -759.2 -143.7 21.0 78.9 99.0 0.0 
8 43 -158.1 -1357.6 -35.9 88.4 -2.7 -182.1 
  117 1115.9 32.4 -183.9 -2.9 32.9 0.0 
  116 2180.0 46.8 -98.5 14.5 -274.0 0.0 
  78 -933.3 -9.8 119.7 12.5 85.5 0.0 
9 43 -405.3 -1008.0 -52.5 177.0 80.1 -72.4 
  117 1554.8 -122.4 -96.6 100.7 -99.2 0.0 
  116 1850.0 154.9 -167.5 -11.0 -180.8 0.0 
  78 -1423.4 126.3 198.6 -36.0 -22.3 0.0 
10 43 -268.6 -1072.5 -20.2 197.6 90.2 -111.5 
  117 1432.6 -132.8 -86.2 111.3 -53.1 0.0 
  116 1917.4 124.5 -156.1 -25.0 -217.7 0.0 
  78 -1291.0 135.6 215.4 -49.4 20.2 0.0 
11 43 -409.2 -1343.8 -113.7 -3.2 -65.1 -128.9 
  117 1228.5 126.7 -250.6 -75.4 -34.0 0.0 
  116 2158.8 80.1 -99.1 62.3 -221.3 0.0 
  78 -1059.2 -93.0 42.8 68.6 19.8 0.0 
12 43 -408.4 -1342.4 -113.3 -3.2 -65.0 -128.5 
  117 1234.7 126.2 -249.8 -75.2 -32.6 0.0 
  116 2154.2 79.8 -98.9 62.1 -220.2 0.0 
  78 -1062.1 -92.7 42.7 68.4 20.4 0.0 
13 43 -409.2 -1343.8 -113.7 -3.2 -65.1 -128.9 
  117 1228.5 126.7 -250.6 -75.4 -34.0 0.0 
  116 2158.8 80.1 -99.1 62.3 -221.3 0.0 
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  78 -1059.2 -93.0 42.8 68.6 19.8 0.0 
14 43 -407.9 -1341.4 -113.1 -3.1 -64.8 -128.2 
  117 1238.8 125.9 -249.2 -75.1 -31.7 0.0 
  116 2151.1 79.7 -98.7 62.0 -219.5 0.0 
  78 -1064.0 -92.6 42.6 68.2 20.8 0.0 
15 43 -409.2 -1343.8 -113.7 -3.2 -65.1 -128.9 
  117 1228.5 126.7 -250.6 -75.4 -34.0 0.0 
  116 2158.8 80.1 -99.1 62.3 -221.3 0.0 
  78 -1059.2 -93.0 42.8 68.6 19.8 0.0 
16 43 -407.4 -1340.5 -112.8 -3.1 -64.7 -127.9 
  117 1242.8 125.7 -248.6 -74.9 -30.8 0.0 
  116 2148.0 79.5 -98.5 61.9 -218.8 0.0 
  78 -1066.0 -92.4 42.5 68.1 21.3 0.0 
  
1 117 77.8 -1640.8 -202.9 195.2 -111.8 -201.4 
  192 4686.2 61.2 -590.5 -155.1 803.8 0.0 
  191 980.4 358.0 -639.0 138.5 151.3 0.0 
  116 -2490.2 -216.2 279.8 234.8 413.7 0.0 
2 117 83.9 -1905.9 -232.9 223.7 -128.4 -234.6 
  192 5362.5 70.5 -677.6 -178.0 915.7 0.0 
  191 1178.6 410.5 -732.8 158.9 163.3 0.0 
  116 -2863.3 -248.1 321.0 269.3 474.2 0.0 
3 117 51.2 -1275.1 -169.1 158.6 -127.1 -185.9 
  192 3635.0 35.5 -603.3 -161.9 661.3 0.0 
  191 913.4 400.8 -613.4 153.2 59.8 0.0 
  116 -2020.4 -232.4 297.6 274.0 365.4 0.0 
4 117 -98.2 -1090.5 -83.4 202.1 -75.5 -103.9 
  192 3980.2 97.5 -349.7 -89.9 608.6 0.0 
  191 579.2 179.4 -464.5 89.9 165.2 0.0 
  116 -2210.3 -136.9 160.1 120.1 306.5 0.0 
5 117 278.7 -1556.9 -288.9 85.5 -175.9 -290.5 
  192 3051.6 -50.5 -880.5 -240.5 700.9 0.0 
  191 1349.7 646.7 -750.0 215.6 -70.2 0.0 
  116 -1650.3 -329.7 446.9 440.7 419.0 0.0 
6 117 324.4 -1614.0 -305.9 66.2 -166.3 -298.1 
  192 2896.8 -62.2 -864.4 -235.8 682.2 0.0 
  191 1389.5 635.9 -718.2 206.0 -76.3 0.0 
  116 -1523.0 -317.6 437.3 429.6 406.1 0.0 
7 117 203.4 -1465.1 -225.8 94.3 -94.9 -211.2 
  192 3119.0 -3.5 -549.7 -146.3 598.8 0.0 
  191 1046.2 365.0 -507.4 120.9 39.6 0.0 
  116 -1596.1 -192.2 265.7 237.2 322.2 0.0 
8 117 54.1 -1280.6 -140.1 137.8 -43.4 -129.2 
  192 3464.3 58.5 -296.0 -74.3 546.1 0.0 
  191 712.0 143.5 -358.5 57.6 145.0 0.0 
  116 -1786.1 -96.8 128.2 83.3 263.3 0.0 
9 117 -219.2 -941.7 -3.3 230.2 -4.2 -17.1 
  192 4202.4 156.2 -34.9 -0.4 525.2 0.0 
  191 235.9 -91.6 -253.7 4.9 281.1 0.0 
  116 -2283.5 -11.5 -11.4 -72.3 222.7 0.0 
10 117 -173.5 -998.7 -20.3 211.0 5.5 -24.7 
  192 4047.6 144.5 -18.8 4.2 506.5 0.0 
  191 275.7 -102.3 -221.9 -4.8 275.0 0.0 
  116 -2156.2 0.5 -21.0 -83.4 209.7 0.0 
11 117 58.0 -1266.3 -155.7 149.6 -85.8 -155.6 
  192 3590.3 47.0 -453.0 -119.0 614.5 0.0 
  191 769.6 274.5 -490.1 106.2 112.7 0.0 
  116 -1912.3 -165.9 214.6 180.1 317.2 0.0 
12 117 56.0 -1270.6 -155.3 149.1 -85.6 -156.4 
  192 3575.0 47.0 -451.8 -118.7 610.4 0.0 
  191 785.7 273.6 -488.5 105.9 108.8 0.0 
  116 -1908.9 -165.4 214.0 179.5 316.1 0.0 
13 117 58.0 -1266.3 -155.7 149.6 -85.8 -155.6 
  192 3590.3 47.0 -453.0 -119.0 614.5 0.0 
  191 769.6 274.5 -490.1 106.2 112.7 0.0 
  116 -1912.3 -165.9 214.6 180.1 317.2 0.0 
14 117 54.6 -1273.5 -155.0 148.7 -85.4 -156.9 
  192 3564.9 47.0 -450.9 -118.5 607.7 0.0 
  191 796.5 273.1 -487.5 105.7 106.3 0.0 
  116 -1906.6 -165.1 213.6 179.2 315.4 0.0 
15 117 58.0 -1266.3 -155.7 149.6 -85.8 -155.6 
  192 3590.3 47.0 -453.0 -119.0 614.5 0.0 
  191 769.6 274.5 -490.1 106.2 112.7 0.0 
  116 -1912.3 -165.9 214.6 180.1 317.2 0.0 
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16 117 53.3 -1276.4 -154.7 148.4 -85.3 -157.3 
  192 3554.7 47.0 -450.1 -118.2 605.0 0.0 
  191 807.3 272.5 -486.5 105.5 103.7 0.0 
  116 -1904.4 -164.7 213.1 178.8 314.7 0.0 
  
1 23 -471.0 324.8 -180.5 -174.6 3.6 227.3 
  79 1842.7 95.4 -5.4 62.3 -36.9 0.0 
  43 1832.9 158.5 -141.1 40.3 56.6 0.0 
  3 374.9 -73.4 -313.5 -42.4 -224.3 0.0 
2 23 -543.2 376.8 -206.7 -200.2 4.1 262.6 
  79 2134.4 109.6 -6.1 71.2 -41.3 0.0 
  43 2110.2 181.5 -162.0 46.2 66.4 0.0 
  3 426.9 -84.4 -359.6 -48.7 -258.3 0.0 
3 23 -536.8 190.1 -175.2 -225.3 -23.9 284.4 
  79 1629.2 96.8 93.2 12.5 -79.6 0.0 
  43 1406.8 137.3 -97.0 67.1 171.2 0.0 
  3 137.5 -78.4 -412.3 -58.3 -243.4 0.0 
4 23 -434.3 394.5 -65.2 -8.2 -7.3 241.8 
  79 1960.0 -38.8 -49.8 40.5 -94.0 0.0 
  43 1136.4 50.3 -17.2 27.3 147.8 0.0 
  3 -127.2 30.0 -9.0 12.5 -280.6 0.0 
5 23 -569.9 -76.2 -315.3 -489.7 -30.4 272.5 
  79 986.4 285.7 242.0 -5.6 -20.8 0.0 
  43 1815.0 257.3 -225.4 101.8 118.3 0.0 
  3 639.7 -227.3 -902.4 -147.4 -136.9 0.0 
6 23 -495.8 -100.1 -325.3 -499.3 -19.4 219.8 
  79 766.2 312.0 226.6 6.8 15.3 0.0 
  43 1894.6 273.1 -255.6 91.9 49.6 0.0 
  3 805.4 -246.4 -919.1 -153.1 -82.8 0.0 
7 23 -289.7 110.3 -208.8 -257.3 12.7 108.6 
  79 895.3 184.5 41.8 53.8 40.5 0.0 
  43 1671.9 190.2 -197.8 33.8 -58.0 0.0 
  3 690.0 -142.2 -468.0 -77.1 -63.2 0.0 
8 23 -187.3 314.7 -98.8 -40.2 29.2 66.0 
  79 1226.1 49.0 -101.2 81.8 26.1 0.0 
  43 1401.5 103.2 -117.9 -5.9 -81.4 0.0 
  3 425.3 -33.8 -64.7 -6.3 -100.5 0.0 
9 23 -228.3 604.9 51.4 233.8 24.8 130.6 
  79 2089.1 -166.3 -234.7 87.5 -68.8 0.0 
  43 913.7 -32.7 40.7 -30.7 40.2 0.0 
  3 -242.6 134.2 442.0 88.4 -261.0 0.0 
10 23 -154.2 581.0 41.3 224.2 35.7 77.9 
  79 1868.9 -139.9 -250.1 99.9 -32.8 0.0 
  43 993.2 -16.8 10.5 -40.7 -28.6 0.0 
  3 -76.9 115.0 425.3 82.8 -206.9 0.0 
11 23 -362.2 250.5 -138.3 -133.9 2.8 175.0 
  79 1420.1 73.2 -4.1 47.7 -28.0 0.0 
  43 1408.4 121.5 -108.3 30.9 43.9 0.0 
  3 286.6 -56.4 -240.5 -32.6 -172.4 0.0 
12 23 -362.2 251.2 -137.8 -133.5 2.7 175.1 
  79 1423.0 73.1 -4.1 47.5 -27.5 0.0 
  43 1406.8 121.0 -108.0 30.8 44.2 0.0 
  3 284.6 -56.3 -239.7 -32.5 -172.2 0.0 
13 23 -362.2 250.5 -138.3 -133.9 2.8 175.0 
  79 1420.1 73.2 -4.1 47.7 -28.0 0.0 
  43 1408.4 121.5 -108.3 30.9 43.9 0.0 
  3 286.6 -56.4 -240.5 -32.6 -172.4 0.0 
14 23 -362.1 251.7 -137.5 -133.2 2.7 175.1 
  79 1424.8 73.0 -4.1 47.4 -27.2 0.0 
  43 1405.7 120.7 -107.8 30.7 44.5 0.0 
  3 283.3 -56.2 -239.2 -32.4 -172.1 0.0 
15 23 -362.2 250.5 -138.3 -133.9 2.8 175.0 
  79 1420.1 73.2 -4.1 47.7 -28.0 0.0 
  43 1408.4 121.5 -108.3 30.9 43.9 0.0 
  3 286.6 -56.4 -240.5 -32.6 -172.4 0.0 
16 23 -362.1 252.2 -137.1 -132.9 2.7 175.2 
  79 1426.7 72.9 -4.0 47.2 -26.9 0.0 
  43 1404.7 120.4 -107.6 30.6 44.8 0.0 
  3 282.1 -56.1 -238.8 -32.3 -172.0 0.0 
  
1 79 -359.2 -1160.6 -94.1 108.2 -58.8 -3.4 
  118 3048.2 151.9 -273.8 -89.6 293.9 0.0 
  117 1412.1 130.1 -292.0 37.3 30.7 0.0 
  43 -2020.1 -188.0 34.5 67.7 162.8 0.0 
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2 79 -415.2 -1345.6 -108.1 123.9 -67.4 -5.9 
  118 3506.3 173.9 -314.2 -102.7 335.4 0.0 
  117 1645.0 149.5 -334.6 43.0 31.5 0.0 
  43 -2329.1 -215.4 39.7 77.7 186.5 0.0 
3 79 -494.2 -869.4 -148.6 83.5 -99.3 50.4 
  118 2504.4 198.7 -280.9 -126.8 151.2 0.0 
  117 1079.5 192.2 -270.8 71.3 71.1 0.0 
  43 -1730.7 -232.6 -51.5 103.9 60.2 0.0 
4 79 -455.9 -729.3 -80.2 14.2 -30.3 77.4 
  118 2848.5 83.5 -165.4 -47.9 166.4 0.0 
  117 887.8 107.1 -204.9 20.2 100.5 0.0 
  43 -2022.2 -102.4 33.4 32.7 68.4 0.0 
5 79 -400.3 -1103.9 -198.6 187.5 -165.9 -29.5 
  118 1861.3 314.9 -405.4 -205.4 177.2 0.0 
  117 1388.4 256.2 -336.4 119.0 -10.3 0.0 
  43 -1163.2 -367.1 -125.7 175.1 92.2 0.0 
6 79 -281.6 -1164.8 -173.0 207.4 -153.8 -70.9 
  118 1654.2 299.3 -396.6 -193.7 214.7 0.0 
  117 1461.6 226.0 -326.8 108.7 -50.5 0.0 
  43 -968.4 -352.2 -104.4 165.1 127.7 0.0 
7 79 -98.5 -1072.3 -63.4 149.9 -59.2 -87.7 
  118 1814.0 146.8 -251.6 -88.1 276.4 0.0 
  117 1323.3 91.5 -238.7 37.0 -63.0 0.0 
  43 -1081.2 -183.0 19.5 70.5 178.7 0.0 
8 79 -60.2 -932.1 5.0 80.7 9.9 -60.6 
  118 2158.2 31.6 -136.1 -9.2 291.7 0.0 
  117 1131.7 6.5 -172.8 -14.1 -33.5 0.0 
  43 -1372.7 -52.8 104.4 -0.6 186.9 0.0 
9 79 -272.7 -636.8 29.4 -43.3 64.4 60.7 
  118 3008.3 -69.0 -20.3 57.7 228.1 0.0 
  117 749.6 -27.4 -116.8 -51.4 88.0 0.0 
  43 -2135.0 66.8 157.3 -61.9 119.4 0.0 
10 79 -154.0 -697.6 55.0 -23.3 76.4 19.3 
  118 2801.2 -84.6 -11.5 69.3 265.7 0.0 
  117 822.7 -57.6 -107.2 -61.7 47.8 0.0 
  43 -1940.2 81.7 178.6 -71.9 154.9 0.0 
11 79 -276.5 -894.9 -72.2 82.9 -45.1 -3.2 
  118 2341.2 116.4 -210.0 -68.7 224.9 0.0 
  117 1091.3 99.9 -223.9 28.7 22.4 0.0 
  43 -1553.3 -144.1 26.5 52.0 124.8 0.0 
12 79 -276.8 -897.1 -72.1 82.6 -45.0 -3.9 
  118 2337.5 115.9 -209.5 -68.4 223.6 0.0 
  117 1096.7 99.7 -223.1 28.7 21.0 0.0 
  43 -1552.7 -143.6 26.5 51.8 124.3 0.0 
13 79 -276.5 -894.9 -72.2 82.9 -45.1 -3.2 
  118 2341.2 116.4 -210.0 -68.7 224.9 0.0 
  117 1091.3 99.9 -223.9 28.7 22.4 0.0 
  43 -1553.3 -144.1 26.5 52.0 124.8 0.0 
14 79 -276.9 -898.5 -72.0 82.4 -44.9 -4.4 
  118 2335.0 115.6 -209.1 -68.3 222.7 0.0 
  117 1100.2 99.5 -222.6 28.6 20.1 0.0 
  43 -1552.3 -143.2 26.5 51.7 124.0 0.0 
15 79 -276.5 -894.9 -72.2 82.9 -45.1 -3.2 
  118 2341.2 116.4 -210.0 -68.7 224.9 0.0 
  117 1091.3 99.9 -223.9 28.7 22.4 0.0 
  43 -1553.3 -144.1 26.5 52.0 124.8 0.0 
16 79 -277.1 -900.0 -71.9 82.2 -44.8 -4.9 
  118 2332.5 115.3 -208.7 -68.1 221.9 0.0 
  117 1103.8 99.4 -222.0 28.6 19.2 0.0 
  43 -1551.9 -142.9 26.4 51.7 123.7 0.0 
  
1 118 -528.1 -2528.0 -172.9 150.8 -101.2 -312.8 
  193 520.0 85.5 -685.6 -133.6 -121.5 0.0 
  192 4904.4 179.8 -366.5 127.6 -791.5 0.0 
  117 -1360.8 -92.4 423.7 172.7 216.7 0.0 
2 118 -601.5 -2903.3 -198.4 173.2 -116.0 -359.3 
  193 658.6 98.3 -785.9 -153.3 -129.4 0.0 
  192 5607.7 206.1 -420.8 146.3 -901.4 0.0 
  117 -1591.1 -106.0 485.6 198.1 252.0 0.0 
3 118 -424.2 -2035.0 -58.3 147.3 -106.1 -265.9 
  193 541.4 66.1 -671.4 -142.5 -41.2 0.0 
  192 3821.8 187.4 -308.7 129.6 -649.0 0.0 
  117 -1174.5 -71.9 437.5 199.1 223.8 0.0 
4 118 -677.7 -2098.6 -105.4 119.1 -68.2 -175.9 
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  193 597.8 137.4 -473.3 -72.8 -164.3 0.0 
  192 4021.0 135.8 -361.9 90.8 -590.2 0.0 
  117 -1325.8 -118.2 238.3 87.3 139.1 0.0 
5 118 -20.5 -1863.5 -38.2 167.4 -143.1 -383.4 
  193 407.6 -42.6 -866.5 -219.7 118.3 0.0 
  192 3440.8 230.0 -207.5 165.6 -699.8 0.0 
  117 -873.7 -0.5 658.8 321.3 314.0 0.0 
6 118 72.2 -1780.0 -68.1 156.5 -137.0 -394.0 
  193 349.2 -64.5 -835.6 -216.1 131.8 0.0 
  192 3313.5 215.1 -174.0 157.7 -684.5 0.0 
  117 -767.2 14.4 649.2 314.3 306.6 0.0 
7 118 -115.4 -1757.0 -157.9 110.8 -85.7 -301.4 
  193 347.0 -6.9 -568.6 -130.7 4.0 0.0 
  192 3397.5 137.5 -196.9 103.2 -598.1 0.0 
  117 -819.4 -22.3 405.6 175.6 199.2 0.0 
8 118 -368.8 -1820.6 -205.0 82.6 -47.8 -211.3 
  193 403.4 64.4 -370.5 -61.0 -119.2 0.0 
  192 3596.7 85.9 -250.1 64.4 -539.3 0.0 
  117 -970.7 -68.6 206.3 63.8 114.5 0.0 
9 118 -865.2 -2075.5 -195.2 73.4 -16.9 -83.3 
  193 595.6 195.0 -206.3 12.6 -292.2 0.0 
  192 4105.0 58.2 -384.8 36.3 -503.8 0.0 
  117 -1378.1 -154.9 -5.4 -51.4 31.6 0.0 
10 118 -772.6 -1992.1 -225.1 62.5 -10.8 -93.9 
  193 537.2 173.1 -175.5 16.2 -278.6 0.0 
  192 3977.7 43.3 -351.2 28.4 -488.6 0.0 
  117 -1271.5 -140.0 -14.9 -58.4 24.3 0.0 
11 118 -403.7 -1940.2 -132.7 115.7 -77.6 -240.1 
  193 419.0 65.7 -525.7 -102.5 -90.0 0.0 
  192 3755.9 137.9 -281.2 97.9 -605.0 0.0 
  117 -1053.6 -70.9 324.9 132.5 167.3 0.0 
12 118 -401.0 -1935.5 -132.3 115.4 -77.4 -239.6 
  193 439.1 65.5 -523.9 -102.2 -86.3 0.0 
  192 3738.4 137.4 -280.5 97.5 -600.9 0.0 
  117 -1060.7 -70.6 323.8 132.1 168.0 0.0 
13 118 -403.7 -1940.2 -132.7 115.7 -77.6 -240.1 
  193 419.0 65.7 -525.7 -102.5 -90.0 0.0 
  192 3755.9 137.9 -281.2 97.9 -605.0 0.0 
  117 -1053.6 -70.9 324.9 132.5 167.3 0.0 
14 118 -399.2 -1932.4 -132.0 115.2 -77.2 -239.2 
  193 452.4 65.4 -522.7 -102.0 -83.8 0.0 
  192 3726.8 137.1 -280.1 97.3 -598.2 0.0 
  117 -1065.5 -70.5 323.0 131.8 168.4 0.0 
15 118 -403.7 -1940.2 -132.7 115.7 -77.6 -240.1 
  193 419.0 65.7 -525.7 -102.5 -90.0 0.0 
  192 3755.9 137.9 -281.2 97.9 -605.0 0.0 
  117 -1053.6 -70.9 324.9 132.5 167.3 0.0 
16 118 -397.4 -1929.3 -131.8 115.1 -77.0 -238.8 
  193 465.7 65.3 -521.6 -101.8 -81.4 0.0 
  192 3715.1 136.8 -279.6 97.1 -595.5 0.0 
  117 -1070.2 -70.3 322.3 131.6 168.9 0.0 
  
1 4 -183.0 555.7 -127.5 -216.4 -10.3 127.5 
  44 2346.6 275.1 -8.1 40.6 255.1 0.0 
  79 1408.3 91.1 -265.7 -49.2 17.9 0.0 
  23 64.7 -238.8 -425.4 -91.7 -3.5 0.0 
2 4 -211.3 638.0 -146.2 -248.2 -11.8 146.6 
  44 2707.3 315.3 -9.4 46.5 293.5 0.0 
  79 1629.5 104.6 -304.5 -56.4 19.6 0.0 
  23 73.6 -273.7 -487.7 -105.1 -4.5 0.0 
3 4 -197.7 376.2 -130.8 -286.3 -4.5 139.1 
  44 2049.2 272.8 82.1 46.7 220.5 0.0 
  79 1091.9 94.2 -206.0 -4.0 70.7 0.0 
  23 -135.8 -240.0 -509.9 -96.0 -6.7 0.0 
4 4 -125.2 498.5 13.7 -3.2 -28.1 111.6 
  44 2339.3 114.6 -16.5 5.5 242.5 0.0 
  79 904.5 -42.0 -102.2 -23.3 60.0 0.0 
  23 -360.2 -93.7 -79.8 -21.1 -12.0 0.0 
5 4 -268.0 223.9 -326.3 -630.6 29.0 151.5 
  44 1438.1 468.0 169.7 98.1 169.5 0.0 
  79 1374.1 283.5 -360.5 2.0 46.1 0.0 
  23 333.4 -420.8 -1031.6 -191.1 3.7 0.0 
6 4 -255.7 215.6 -349.3 -642.5 34.1 134.7 
  44 1204.5 477.2 146.2 101.0 147.7 0.0 
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  79 1428.5 309.5 -389.1 -12.2 14.4 0.0 
  23 511.3 -429.5 -1048.7 -197.8 7.4 0.0 
7 4 -156.8 348.6 -207.8 -326.1 12.5 83.1 
  44 1270.2 303.4 3.9 56.2 147.9 0.0 
  79 1273.4 180.8 -301.4 -51.4 -35.0 0.0 
  23 457.0 -269.0 -566.8 -118.3 5.5 0.0 
8 4 -84.2 470.8 -63.3 -43.0 -11.1 55.7 
  44 1560.3 145.3 -94.6 15.0 169.9 0.0 
  79 1086.0 44.6 -197.6 -70.7 -45.7 0.0 
  23 232.6 -122.8 -136.7 -43.4 0.2 0.0 
9 4 -26.2 631.4 155.3 313.2 -49.7 60.0 
  44 2405.1 -59.1 -158.8 -39.3 242.7 0.0 
  79 749.4 -170.7 -14.5 -62.4 10.6 0.0 
  23 -414.5 66.8 402.0 58.5 -13.9 0.0 
10 4 -14.0 623.1 132.2 301.3 -44.6 43.3 
  44 2171.4 -49.9 -182.2 -36.4 220.9 0.0 
  79 803.8 -144.7 -43.1 -76.6 -21.1 0.0 
  23 -236.7 58.1 385.0 51.8 -10.2 0.0 
11 4 -140.8 426.4 -97.8 -166.0 -7.9 97.9 
  44 1805.0 210.9 -6.2 31.1 196.0 0.0 
  79 1084.8 69.9 -203.7 -37.7 13.5 0.0 
  23 49.4 -183.1 -326.2 -70.3 -2.8 0.0 
12 4 -140.9 425.3 -97.5 -165.5 -7.9 97.7 
  44 1804.9 210.2 -6.2 31.0 195.7 0.0 
  79 1086.4 69.7 -203.0 -37.6 13.1 0.0 
  23 49.0 -182.4 -325.1 -70.1 -3.0 0.0 
13 4 -140.8 426.4 -97.8 -166.0 -7.9 97.9 
  44 1805.0 210.9 -6.2 31.1 196.0 0.0 
  79 1084.8 69.9 -203.7 -37.7 13.5 0.0 
  23 49.4 -183.1 -326.2 -70.3 -2.8 0.0 
14 4 -140.9 424.6 -97.3 -165.2 -7.9 97.6 
  44 1804.8 209.7 -6.3 30.9 195.5 0.0 
  79 1087.4 69.6 -202.5 -37.5 12.9 0.0 
  23 48.8 -182.0 -324.4 -69.9 -3.1 0.0 
15 4 -140.8 426.4 -97.8 -166.0 -7.9 97.9 
  44 1805.0 210.9 -6.2 31.1 196.0 0.0 
  79 1084.8 69.9 -203.7 -37.7 13.5 0.0 
  23 49.4 -183.1 -326.2 -70.3 -2.8 0.0 
16 4 -141.0 423.9 -97.1 -164.8 -7.8 97.4 
  44 1804.8 209.3 -6.3 30.9 195.3 0.0 
  79 1088.4 69.5 -202.0 -37.4 12.6 0.0 
  23 48.5 -181.6 -323.7 -69.7 -3.2 0.0 
  
1 44 -446.1 -1580.5 -117.8 136.1 -36.6 -130.7 
  119 2624.9 89.3 -391.4 -27.4 -30.7 0.0 
  118 2325.7 120.9 -223.0 39.5 -192.7 0.0 
  79 -2090.5 -92.4 162.9 45.8 22.3 0.0 
2 44 -512.7 -1821.5 -135.1 156.1 -42.0 -149.9 
  119 3041.5 102.4 -448.8 -31.4 -31.6 0.0 
  118 2674.9 138.8 -255.9 45.3 -220.4 0.0 
  79 -2418.4 -106.1 186.7 52.6 27.5 0.0 
3 44 -504.7 -1111.4 -156.8 92.7 -75.0 -56.6 
  119 2404.4 145.8 -382.7 -83.9 -80.4 0.0 
  118 1677.4 166.9 -224.2 61.8 -96.4 0.0 
  79 -1934.9 -141.0 117.0 78.4 -39.0 0.0 
4 44 -517.0 -1155.7 -91.0 31.2 -20.0 -49.1 
  119 2694.1 30.5 -240.6 -23.5 -96.9 0.0 
  118 1730.1 113.5 -138.7 27.9 -105.6 0.0 
  79 -2229.6 -43.1 62.0 26.7 -45.7 0.0 
5 44 -371.2 -1115.4 -209.5 193.5 -125.3 -98.0 
  119 1706.4 266.0 -538.6 -131.3 -12.4 0.0 
  118 1668.1 195.6 -315.7 91.0 -117.0 0.0 
  79 -1264.6 -240.0 205.2 126.4 12.0 0.0 
6 44 -269.0 -1163.1 -189.0 218.4 -113.5 -125.9 
  119 1397.9 253.9 -530.2 -111.6 29.4 0.0 
  118 1712.8 166.8 -308.7 82.1 -143.8 0.0 
  79 -984.7 -227.1 225.7 115.8 49.1 0.0 
7 44 -164.3 -1270.6 -88.2 175.8 -35.6 -149.7 
  119 1376.0 105.3 -354.6 -18.2 59.0 0.0 
  118 1826.6 70.8 -200.9 32.2 -186.0 0.0 
  79 -1002.1 -97.8 185.5 43.1 84.4 0.0 
8 44 -176.6 -1314.9 -22.4 114.3 19.3 -142.1 
  119 1665.7 -9.9 -212.5 42.1 42.6 0.0 
  118 1879.3 17.4 -115.4 -1.7 -195.2 0.0 
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  79 -1296.8 0.0 130.4 -8.6 77.8 0.0 
9 44 -412.2 -1263.2 9.8 -11.4 57.8 -72.8 
  119 2672.2 -118.1 -64.9 69.9 -67.2 0.0 
  118 1843.9 17.5 -30.9 -22.0 -147.8 0.0 
  79 -2247.0 86.1 21.7 -46.0 -10.3 0.0 
10 44 -310.1 -1311.0 30.3 13.5 69.6 -100.7 
  119 2363.7 -130.2 -56.5 89.6 -25.4 0.0 
  118 1888.7 -11.3 -23.9 -30.8 -174.6 0.0 
  79 -1967.1 99.1 42.3 -56.6 26.7 0.0 
11 44 -342.5 -1215.1 -90.4 104.4 -28.1 -100.2 
  119 2023.3 68.5 -300.1 -21.0 -22.4 0.0 
  118 1786.2 92.8 -171.1 30.3 -147.6 0.0 
  79 -1610.1 -70.9 124.9 35.1 17.7 0.0 
12 44 -341.8 -1214.3 -90.1 104.1 -28.0 -99.9 
  119 2027.7 68.3 -299.2 -21.0 -21.1 0.0 
  118 1783.3 92.5 -170.6 30.2 -146.9 0.0 
  79 -1612.3 -70.8 124.5 35.0 18.4 0.0 
13 44 -342.5 -1215.1 -90.4 104.4 -28.1 -100.2 
  119 2023.3 68.5 -300.1 -21.0 -22.4 0.0 
  118 1786.2 92.8 -171.1 30.3 -147.6 0.0 
  79 -1610.1 -70.9 124.9 35.1 17.7 0.0 
14 44 -341.3 -1213.9 -89.9 103.8 -27.9 -99.7 
  119 2030.6 68.1 -298.5 -20.9 -20.2 0.0 
  118 1781.3 92.4 -170.3 30.2 -146.5 0.0 
  79 -1613.7 -70.6 124.2 35.0 18.8 0.0 
15 44 -342.5 -1215.1 -90.4 104.4 -28.1 -100.2 
  119 2023.3 68.5 -300.1 -21.0 -22.4 0.0 
  118 1786.2 92.8 -171.1 30.3 -147.6 0.0 
  79 -1610.1 -70.9 124.9 35.1 17.7 0.0 
16 44 -340.9 -1213.4 -89.7 103.6 -27.9 -99.5 
  119 2033.6 68.0 -297.9 -20.9 -19.4 0.0 
  118 1779.3 92.2 -170.0 30.1 -146.0 0.0 
  79 -1615.1 -70.5 123.9 34.9 19.2 0.0 
  
1 119 360.6 -657.1 -97.8 249.8 -41.0 -277.8 
  194 4754.6 43.5 -456.6 -151.5 381.6 0.0 
  193 284.2 154.2 -495.0 82.1 71.9 0.0 
  118 -2846.0 -99.9 345.9 151.2 211.6 0.0 
2 119 409.9 -779.7 -112.1 286.5 -47.1 -322.1 
  194 5450.3 49.9 -523.7 -173.7 435.3 0.0 
  193 379.1 176.5 -567.3 94.0 72.3 0.0 
  118 -3277.9 -114.3 396.9 173.3 244.3 0.0 
3 119 239.8 -487.3 11.2 236.9 -55.5 -249.0 
  194 3719.5 -2.5 -453.0 -139.5 314.2 0.0 
  193 335.0 132.0 -413.9 93.7 -5.5 0.0 
  118 -2331.1 -68.8 376.9 166.6 222.6 0.0 
4 119 6.6 -439.4 -44.3 175.2 -44.7 -149.7 
  194 4245.7 143.7 -324.9 -111.9 230.8 0.0 
  193 136.2 29.6 -487.5 43.8 125.7 0.0 
  118 -2700.1 -128.3 194.3 81.3 126.2 0.0 
5 119 614.4 -591.2 35.5 297.8 -54.9 -376.3 
  194 2847.0 -199.2 -573.4 -164.3 421.9 0.0 
  193 599.4 276.7 -275.7 147.4 -171.0 0.0 
  118 -1667.0 16.7 574.3 259.8 327.1 0.0 
6 119 702.3 -632.5 0.9 288.2 -43.5 -386.1 
  194 2625.3 -221.7 -548.4 -158.0 430.8 0.0 
  193 627.2 298.3 -230.9 143.5 -181.8 0.0 
  118 -1466.7 30.5 560.9 254.4 320.2 0.0 
7 119 532.8 -624.7 -104.4 204.9 -17.7 -281.5 
  194 2980.5 -77.4 -369.7 -118.4 343.9 0.0 
  193 427.7 204.0 -264.5 80.8 -41.4 0.0 
  118 -1663.6 -23.0 332.3 148.5 199.8 0.0 
8 119 299.6 -576.8 -159.9 143.1 -6.9 -182.2 
  194 3506.7 68.8 -241.5 -90.8 260.5 0.0 
  193 228.9 101.6 -338.2 30.9 89.7 0.0 
  118 -2032.6 -82.6 149.7 63.2 103.4 0.0 
9 119 -162.9 -431.6 -149.5 91.9 -18.9 -45.1 
  194 4601.0 288.0 -146.1 -72.3 143.8 0.0 
  193 -63.2 -64.6 -521.1 -18.9 266.0 0.0 
  118 -2897.0 -181.8 -34.3 -24.6 5.8 0.0 
10 119 -75.0 -472.8 -184.2 82.3 -7.5 -54.9 
  194 4379.3 265.5 -121.1 -65.9 152.7 0.0 
  193 -35.4 -43.0 -476.3 -22.8 255.3 0.0 
  118 -2696.7 -168.1 -47.7 -30.0 -1.0 0.0 
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11 119 275.4 -512.4 -75.0 191.6 -31.5 -214.2 
  194 3645.8 33.4 -350.2 -116.2 291.9 0.0 
  193 235.2 118.1 -379.5 62.9 51.9 0.0 
  118 -2187.3 -76.5 265.4 116.0 162.8 0.0 
12 119 273.2 -519.8 -74.7 191.0 -31.4 -214.7 
  194 3633.5 33.3 -349.1 -115.8 290.2 0.0 
  193 252.8 117.7 -378.2 62.7 48.2 0.0 
  118 -2185.2 -76.2 264.6 115.6 162.9 0.0 
13 119 275.4 -512.4 -75.0 191.6 -31.5 -214.2 
  194 3645.8 33.4 -350.2 -116.2 291.9 0.0 
  193 235.2 118.1 -379.5 62.9 51.9 0.0 
  118 -2187.3 -76.5 265.4 116.0 162.8 0.0 
14 119 271.8 -524.7 -74.6 190.6 -31.3 -215.1 
  194 3625.4 33.2 -348.4 -115.5 289.0 0.0 
  193 264.4 117.3 -377.3 62.5 45.8 0.0 
  118 -2183.9 -76.0 264.1 115.3 162.9 0.0 
15 119 275.4 -512.4 -75.0 191.6 -31.5 -214.2 
  194 3645.8 33.4 -350.2 -116.2 291.9 0.0 
  193 235.2 118.1 -379.5 62.9 51.9 0.0 
  118 -2187.3 -76.5 265.4 116.0 162.8 0.0 
16 119 270.4 -529.6 -74.4 190.2 -31.2 -215.4 
  194 3617.2 33.2 -347.6 -115.3 287.9 0.0 
  193 276.1 117.0 -376.5 62.4 43.3 0.0 
  118 -2182.5 -75.8 263.6 115.0 163.0 0.0 
  
1 24 -110.5 28.8 -15.9 -17.3 24.6 10.6 
  80 545.1 146.6 77.5 40.2 29.1 0.0 
  44 716.2 -30.1 -156.0 -41.1 -9.7 0.0 
  4 168.3 -100.6 -195.5 -56.4 11.8 0.0 
2 24 -128.9 35.8 -18.3 -19.9 28.2 12.6 
  80 634.4 168.2 88.8 46.1 33.7 0.0 
  44 822.1 -34.5 -178.8 -47.2 -10.6 0.0 
  4 190.5 -115.4 -224.2 -64.6 13.5 0.0 
3 24 -101.5 1.5 -68.6 -57.1 43.2 18.4 
  80 510.6 125.4 77.0 53.4 33.9 0.0 
  44 546.4 47.0 -135.1 -51.6 2.6 0.0 
  4 61.2 -101.6 -220.8 -77.8 17.6 0.0 
4 24 -82.0 38.7 -20.2 9.6 -2.5 6.3 
  80 601.5 57.1 5.5 15.7 40.2 0.0 
  44 493.3 3.6 -48.8 -23.5 -7.5 0.0 
  4 -13.6 -42.2 -34.2 -16.9 21.7 0.0 
5 24 -120.7 -38.2 -102.6 -127.7 95.4 29.9 
  80 313.5 219.2 172.8 94.5 16.2 0.0 
  44 626.4 63.9 -254.5 -79.9 11.5 0.0 
  4 219.2 -174.2 -453.4 -145.8 5.3 0.0 
6 24 -117.7 -35.1 -83.2 -121.4 94.4 27.6 
  80 235.5 231.4 183.3 92.1 7.5 0.0 
  44 641.8 35.0 -270.5 -76.1 9.0 0.0 
  4 279.8 -176.9 -466.1 -143.1 -1.1 0.0 
7 24 -91.5 11.9 -4.1 -36.1 39.9 10.9 
  80 250.6 165.9 112.2 45.4 4.8 0.0 
  44 598.0 -49.3 -188.4 -39.0 -5.9 0.0 
  4 263.3 -110.8 -263.1 -68.8 -3.8 0.0 
8 24 -72.0 49.1 44.4 30.7 -5.8 -1.2 
  80 341.6 97.7 40.7 7.8 11.2 0.0 
  44 544.9 -92.7 -102.1 -11.0 -16.1 0.0 
  4 188.5 -51.4 -76.5 -7.9 0.4 0.0 
9 24 -55.8 85.7 59.0 94.9 -57.0 -10.4 
  80 616.6 -8.3 -65.6 -31.0 37.5 0.0 
  44 449.5 -80.7 33.3 13.6 -22.4 0.0 
  4 -30.1 23.9 168.7 57.3 19.0 0.0 
10 24 -52.8 88.8 78.4 101.2 -58.0 -12.6 
  80 538.7 3.9 -55.1 -33.4 28.8 0.0 
  44 465.0 -109.6 17.3 17.4 -25.0 0.0 
  4 30.5 21.1 156.0 60.1 12.6 0.0 
11 24 -85.5 23.0 -12.2 -13.3 18.9 8.3 
  80 421.1 112.5 59.4 30.9 22.4 0.0 
  44 549.6 -23.1 -119.6 -31.5 -7.3 0.0 
  4 128.3 -77.2 -149.9 -43.2 9.0 0.0 
12 24 -85.9 23.9 -12.2 -13.3 18.8 8.4 
  80 422.9 112.1 59.2 30.7 22.4 0.0 
  44 548.1 -23.0 -119.2 -31.4 -7.1 0.0 
  4 127.0 -76.9 -149.5 -43.1 9.0 0.0 
13 24 -85.5 23.0 -12.2 -13.3 18.9 8.3 
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  80 421.1 112.5 59.4 30.9 22.4 0.0 
  44 549.6 -23.1 -119.6 -31.5 -7.3 0.0 
  4 128.3 -77.2 -149.9 -43.2 9.0 0.0 
14 24 -86.3 24.4 -12.2 -13.3 18.8 8.5 
  80 424.2 111.9 59.1 30.7 22.5 0.0 
  44 547.1 -22.9 -119.0 -31.4 -6.9 0.0 
  4 126.1 -76.8 -149.1 -43.0 9.0 0.0 
15 24 -85.5 23.0 -12.2 -13.3 18.9 8.3 
  80 421.1 112.5 59.4 30.9 22.4 0.0 
  44 549.6 -23.1 -119.6 -31.5 -7.3 0.0 
  4 128.3 -77.2 -149.9 -43.2 9.0 0.0 
16 24 -86.6 25.0 -12.1 -13.2 18.7 8.6 
  80 425.4 111.6 58.9 30.6 22.5 0.0 
  44 546.1 -22.9 -118.7 -31.3 -6.8 0.0 
  4 125.3 -76.6 -148.8 -42.9 9.0 0.0 
  
1 80 -287.8 4.7 -3.5 58.5 -50.6 83.5 
  120 2070.4 108.2 -166.3 -27.2 -69.7 0.0 
  119 -166.2 22.5 -116.1 14.4 119.4 0.0 
  44 -1482.4 -127.2 27.9 37.2 -114.7 0.0 
2 80 -335.2 0.6 -4.0 67.1 -58.0 97.1 
  120 2382.1 123.9 -190.7 -31.1 -81.7 0.0 
  119 -182.5 25.8 -133.0 16.5 138.0 0.0 
  44 -1708.0 -145.7 32.1 42.6 -133.0 0.0 
3 80 -394.5 73.2 -18.1 41.8 -75.4 119.5 
  120 1910.3 104.4 -165.7 -70.9 -126.8 0.0 
  119 -234.5 52.0 -98.2 53.3 150.8 0.0 
  44 -1420.8 -100.5 54.9 67.5 -164.6 0.0 
4 80 -426.4 137.3 -4.6 17.3 -28.6 136.7 
  120 2176.3 35.2 -101.9 -31.8 -138.4 0.0 
  119 -345.7 32.3 -62.6 23.0 172.4 0.0 
  44 -1639.5 -42.7 30.5 25.7 -181.3 0.0 
5 80 -227.7 -76.9 -27.7 81.0 -120.5 55.4 
  120 1278.6 193.8 -234.9 -95.0 -59.2 0.0 
  119 16.6 57.4 -145.1 69.5 77.0 0.0 
  44 -890.6 -185.5 68.6 103.4 -86.4 0.0 
6 80 -116.6 -141.5 -22.5 89.9 -112.3 17.6 
  120 1003.2 201.1 -230.5 -76.5 -12.8 0.0 
  119 120.8 42.4 -149.7 53.1 35.3 0.0 
  44 -654.9 -200.4 55.7 92.4 -36.1 0.0 
7 80 -24.2 -142.1 -0.6 71.7 -48.3 -6.5 
  120 992.2 128.9 -150.9 -9.4 28.0 0.0 
  119 112.7 2.0 -113.7 -1.2 11.9 0.0 
  44 -635.1 -150.4 12.2 30.8 3.1 0.0 
8 80 -56.1 -78.0 12.9 47.2 -1.5 10.7 
  120 1258.2 59.6 -87.2 29.7 16.5 0.0 
  119 1.6 -17.7 -78.1 -31.5 33.5 0.0 
  44 -853.7 -92.6 -12.3 -11.0 -13.5 0.0 
9 80 -334.0 136.8 17.2 -0.9 35.5 112.6 
  120 2165.2 -37.1 -22.4 35.3 -97.6 0.0 
  119 -353.7 -8.1 -26.6 -31.3 149.0 0.0 
  44 -1619.6 7.3 -13.1 -35.9 -142.1 0.0 
10 80 -222.9 72.2 22.5 8.0 43.6 74.8 
  120 1889.8 -29.7 -18.0 53.8 -51.2 0.0 
  119 -249.6 -23.1 -31.2 -47.7 107.3 0.0 
  44 -1383.9 -7.6 -25.9 -46.9 -91.7 0.0 
11 80 -222.4 2.0 -2.7 44.9 -38.8 64.5 
  120 1590.4 82.9 -127.5 -20.8 -54.0 0.0 
  119 -124.8 17.3 -89.0 11.0 91.9 0.0 
  44 -1139.5 -97.5 21.4 28.5 -88.5 0.0 
12 80 -223.5 0.4 -2.6 44.7 -38.7 64.7 
  120 1588.1 82.6 -127.1 -20.7 -54.5 0.0 
  119 -121.7 17.2 -88.7 11.0 92.0 0.0 
  44 -1138.6 -97.1 21.4 28.4 -88.7 0.0 
13 80 -222.4 2.0 -2.7 44.9 -38.8 64.5 
  120 1590.4 82.9 -127.5 -20.8 -54.0 0.0 
  119 -124.8 17.3 -89.0 11.0 91.9 0.0 
  44 -1139.5 -97.5 21.4 28.5 -88.5 0.0 
14 80 -224.2 -0.7 -2.6 44.6 -38.6 64.9 
  120 1586.5 82.4 -126.9 -20.7 -54.8 0.0 
  119 -119.6 17.2 -88.5 11.0 92.1 0.0 
  44 -1138.1 -96.9 21.4 28.3 -88.9 0.0 
15 80 -222.4 2.0 -2.7 44.9 -38.8 64.5 
  120 1590.4 82.9 -127.5 -20.8 -54.0 0.0 
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  119 -124.8 17.3 -89.0 11.0 91.9 0.0 
  44 -1139.5 -97.5 21.4 28.5 -88.5 0.0 
16 80 -224.9 -1.8 -2.6 44.6 -38.5 65.0 
  120 1585.0 82.1 -126.6 -20.6 -55.0 0.0 
  119 -117.5 17.2 -88.3 10.9 92.1 0.0 
  44 -1137.5 -96.7 21.3 28.3 -89.0 0.0 
  
1 120 580.9 182.9 47.4 9.2 -30.6 -354.8 
  195 1304.8 29.5 -222.7 -85.7 111.9 0.0 
  194 825.8 -62.9 16.0 43.0 -461.4 0.0 
  119 -1801.6 -14.0 257.6 54.0 189.1 0.0 
2 120 660.1 217.0 54.2 10.5 -35.2 -403.6 
  195 1521.0 34.1 -255.4 -98.5 128.2 0.0 
  194 932.0 -72.1 18.1 49.6 -524.5 0.0 
  119 -2079.3 -16.1 295.3 62.0 215.7 0.0 
3 120 369.3 321.1 72.5 5.1 -61.8 -289.4 
  195 1261.7 21.0 -193.1 -99.2 121.7 0.0 
  194 449.4 -59.5 22.7 61.0 -370.8 0.0 
  119 -1647.0 -6.7 262.0 85.1 183.0 0.0 
4 120 107.4 355.3 35.6 27.8 -36.7 -194.5 
  195 1364.4 81.1 -115.1 -57.1 4.5 0.0 
  194 541.5 -76.1 -34.4 28.2 -288.4 0.0 
  119 -1867.0 -30.0 144.0 44.1 76.9 0.0 
5 120 812.2 148.0 102.9 -28.0 -73.0 -416.8 
  195 938.7 -69.0 -294.7 -139.4 273.7 0.0 
  194 421.8 -26.2 101.6 91.2 -477.8 0.0 
  119 -1131.0 25.7 394.5 116.6 315.4 0.0 
6 120 929.7 33.9 92.0 -33.7 -57.5 -431.1 
  195 764.6 -86.0 -303.8 -131.8 286.8 0.0 
  194 490.2 -14.2 112.3 84.3 -487.2 0.0 
  119 -908.7 30.2 390.1 102.6 322.8 0.0 
7 120 761.3 -59.2 36.2 -13.9 -10.1 -337.1 
  195 681.2 -35.6 -223.6 -73.9 165.4 0.0 
  194 677.4 -19.6 58.1 37.9 -402.0 0.0 
  119 -906.1 8.5 247.4 38.3 207.8 0.0 
8 120 499.3 -25.0 -0.8 8.8 15.1 -242.2 
  195 783.9 24.5 -145.6 -31.8 48.2 0.0 
  194 769.5 -36.2 1.1 5.1 -319.7 0.0 
  119 -1126.1 -14.8 129.5 -2.8 101.8 0.0 
9 120 -61.1 262.2 -20.2 47.6 10.7 -100.5 
  195 1281.0 131.5 -34.9 0.8 -116.9 0.0 
  194 728.8 -81.5 -88.5 -18.2 -203.3 0.0 
  119 -1864.4 -51.7 1.3 -20.2 -38.1 0.0 
10 120 56.5 148.1 -31.1 41.9 26.3 -114.8 
  195 1106.9 114.5 -44.0 8.4 -103.8 0.0 
  194 797.2 -69.5 -77.9 -25.1 -212.6 0.0 
  119 -1642.1 -47.2 -3.1 -34.3 -30.6 0.0 
11 120 443.5 142.6 36.3 7.1 -23.5 -271.1 
  195 1008.7 22.7 -170.8 -65.8 85.8 0.0 
  194 628.5 -48.2 12.2 33.1 -352.3 0.0 
  119 -1386.0 -10.8 197.5 41.4 144.6 0.0 
12 120 440.1 144.6 36.1 7.0 -23.4 -269.1 
  195 1014.0 22.7 -170.2 -65.7 85.5 0.0 
  194 621.3 -48.1 12.1 33.1 -349.7 0.0 
  119 -1386.2 -10.8 196.8 41.3 143.8 0.0 
13 120 443.5 142.6 36.3 7.1 -23.5 -271.1 
  195 1008.7 22.7 -170.8 -65.8 85.8 0.0 
  194 628.5 -48.2 12.2 33.1 -352.3 0.0 
  119 -1386.0 -10.8 197.5 41.4 144.6 0.0 
14 120 437.8 146.0 36.0 7.0 -23.4 -267.8 
  195 1017.5 22.7 -169.9 -65.6 85.3 0.0 
  194 616.6 -48.0 12.0 33.1 -347.9 0.0 
  119 -1386.4 -10.8 196.4 41.3 143.2 0.0 
15 120 443.5 142.6 36.3 7.1 -23.5 -271.1 
  195 1008.7 22.7 -170.8 -65.8 85.8 0.0 
  194 628.5 -48.2 12.2 33.1 -352.3 0.0 
  119 -1386.0 -10.8 197.5 41.4 144.6 0.0 
16 120 435.5 147.4 35.9 7.0 -23.4 -266.5 
  195 1021.0 22.7 -169.5 -65.5 85.0 0.0 
  194 611.8 -47.9 11.9 33.1 -346.1 0.0 
  119 -1386.5 -10.8 195.9 41.2 142.7 0.0 
  
1 5 -386.3 -97.3 -71.9 -54.8 34.3 65.7 
  45 294.2 97.4 42.2 54.4 -68.4 0.0 
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  80 936.0 54.2 -160.9 -39.8 36.0 0.0 
  24 325.6 -79.7 -205.5 -55.3 -72.1 0.0 
2 5 -445.3 -113.8 -82.3 -62.8 39.3 75.3 
  45 338.5 111.8 48.5 62.3 -78.8 0.0 
  80 1082.2 61.9 -184.4 -45.7 41.0 0.0 
  24 375.9 -91.4 -235.6 -63.4 -83.1 0.0 
3 5 -386.1 -180.7 -59.1 -117.3 54.7 66.9 
  45 150.8 118.4 81.7 72.9 -81.1 0.0 
  80 866.0 38.0 -131.5 -51.8 39.8 0.0 
  24 291.0 -104.5 -278.4 -75.5 -78.6 0.0 
4 5 -407.9 -195.1 16.5 -13.2 2.8 64.3 
  45 166.9 49.0 44.7 27.8 -92.4 0.0 
  80 888.9 -30.6 -48.1 -18.1 36.4 0.0 
  24 266.3 -42.2 -91.1 -13.7 -88.7 0.0 
5 5 -290.4 -86.1 -170.6 -222.1 113.4 59.0 
  45 178.5 192.7 103.2 119.2 -43.9 0.0 
  80 730.9 144.1 -251.5 -87.9 36.1 0.0 
  24 300.2 -168.3 -476.9 -145.8 -47.0 0.0 
6 5 -230.2 -19.4 -190.5 -208.0 111.8 49.6 
  45 218.3 187.0 84.5 113.8 -23.4 0.0 
  80 638.1 166.5 -270.9 -85.1 29.5 0.0 
  24 283.5 -160.7 -459.8 -144.2 -30.0 0.0 
7 5 -185.5 41.6 -125.6 -70.0 49.3 35.7 
  45 283.5 99.5 19.6 54.8 -12.6 0.0 
  80 556.5 112.5 -196.5 -42.4 17.7 0.0 
  24 235.1 -79.1 -221.3 -70.3 -21.9 0.0 
8 5 -207.3 27.2 -50.0 34.0 -2.6 33.1 
  45 299.5 30.1 -17.4 9.7 -24.0 0.0 
  80 579.4 43.9 -113.1 -8.7 14.3 0.0 
  24 210.5 -16.8 -34.1 -8.5 -32.0 0.0 
9 5 -363.1 -134.0 81.4 124.7 -59.7 50.3 
  45 232.1 -38.6 -20.2 -31.1 -81.7 0.0 
  80 807.4 -84.5 26.4 24.5 24.6 0.0 
  24 218.0 39.4 147.3 60.2 -80.6 0.0 
10 5 -302.9 -67.3 61.5 138.9 -61.3 41.0 
  45 271.9 -44.2 -38.9 -36.6 -61.1 0.0 
  80 714.5 -62.1 6.9 27.3 18.0 0.0 
  24 201.2 47.0 164.4 61.8 -63.6 0.0 
11 5 -297.0 -75.3 -55.1 -42.0 26.3 50.4 
  45 226.0 74.8 32.4 41.7 -52.6 0.0 
  80 720.7 41.5 -123.4 -30.5 27.5 0.0 
  24 250.5 -61.1 -157.6 -42.4 -55.4 0.0 
12 5 -296.9 -75.9 -54.9 -41.9 26.2 50.2 
  45 225.7 74.6 32.3 41.6 -52.5 0.0 
  80 721.5 41.3 -123.0 -30.4 27.4 0.0 
  24 250.6 -61.0 -157.1 -42.2 -55.4 0.0 
13 5 -297.0 -75.3 -55.1 -42.0 26.3 50.4 
  45 226.0 74.8 32.4 41.7 -52.6 0.0 
  80 720.7 41.5 -123.4 -30.5 27.5 0.0 
  24 250.5 -61.1 -157.6 -42.4 -55.4 0.0 
14 5 -296.8 -76.2 -54.8 -41.8 26.1 50.1 
  45 225.5 74.4 32.2 41.5 -52.5 0.0 
  80 722.0 41.2 -122.7 -30.4 27.2 0.0 
  24 250.6 -60.8 -156.8 -42.2 -55.3 0.0 
15 5 -297.0 -75.3 -55.1 -42.0 26.3 50.4 
  45 226.0 74.8 32.4 41.7 -52.6 0.0 
  80 720.7 41.5 -123.4 -30.5 27.5 0.0 
  24 250.5 -61.1 -157.6 -42.4 -55.4 0.0 
16 5 -296.7 -76.5 -54.6 -41.7 26.1 50.0 
  45 225.3 74.3 32.2 41.4 -52.5 0.0 
  80 722.5 41.0 -122.4 -30.3 27.1 0.0 
  24 250.7 -60.7 -156.4 -42.1 -55.3 0.0 
  
1 45 -212.1 -294.2 -97.4 -42.2 -54.4 68.4 
  121 2092.3 316.4 -312.7 -59.9 -106.2 0.0 
  120 114.1 -21.7 -112.0 9.4 111.6 0.0 
  80 -1485.7 -197.3 24.8 50.1 -148.6 0.0 
2 45 -245.2 -338.5 -111.8 -48.5 -62.3 78.8 
  121 2418.8 362.5 -358.6 -68.6 -122.6 0.0 
  120 129.1 -24.5 -128.4 10.8 128.9 0.0 
  80 -1717.2 -226.1 28.5 57.5 -171.8 0.0 
3 45 -227.3 -168.6 -122.4 -81.7 -72.9 81.1 
  121 2068.6 259.4 -318.1 -94.8 -148.7 0.0 
  120 -76.7 -4.8 -91.1 48.6 127.4 0.0 
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  80 -1487.0 -152.3 65.9 73.7 -192.9 0.0 
4 45 -250.7 -189.0 -75.5 -44.7 -27.8 92.4 
  121 2295.0 113.7 -198.8 -48.2 -163.9 0.0 
  120 -109.6 12.5 -49.3 22.6 143.9 0.0 
  80 -1666.5 -64.4 38.2 30.8 -213.1 0.0 
5 45 -147.3 -177.3 -159.9 -103.2 -119.2 43.9 
  121 1407.7 466.9 -442.9 -131.0 -78.8 0.0 
  120 86.0 -39.0 -150.2 59.0 73.4 0.0 
  80 -976.4 -283.8 75.0 113.9 -107.5 0.0 
6 45 -102.2 -205.1 -145.1 -84.5 -113.8 23.4 
  121 1067.7 499.1 -430.5 -115.4 -34.1 0.0 
  120 192.6 -51.0 -159.1 41.9 43.7 0.0 
  80 -718.2 -308.7 55.1 105.5 -54.5 0.0 
7 45 -76.8 -261.3 -73.0 -19.6 -54.8 12.6 
  121 935.3 366.6 -276.9 -42.7 0.4 0.0 
  120 278.7 -44.7 -120.8 -8.3 28.2 0.0 
  80 -626.3 -235.3 -0.3 45.5 -16.2 0.0 
8 45 -100.2 -281.7 -26.0 17.4 -9.7 24.0 
  121 1161.7 220.9 -157.6 3.9 -14.8 0.0 
  120 245.8 -27.3 -79.1 -34.3 44.7 0.0 
  80 -805.8 -147.5 -28.0 2.6 -36.4 0.0 
9 45 -225.3 -245.3 -3.4 20.2 31.1 81.7 
  121 2162.5 -18.7 -45.2 24.5 -129.4 0.0 
  120 -23.5 18.8 -11.1 -27.6 128.4 0.0 
  80 -1574.6 8.9 -17.3 -29.2 -174.8 0.0 
10 45 -180.1 -273.1 11.5 38.9 36.6 61.1 
  121 1822.6 13.4 -32.9 40.1 -84.7 0.0 
  120 83.1 6.9 -20.0 -44.7 98.7 0.0 
  80 -1316.4 -16.0 -37.1 -37.6 -121.8 0.0 
11 45 -163.3 -226.0 -74.8 -32.4 -41.7 52.6 
  121 1611.0 242.6 -239.8 -45.9 -81.7 0.0 
  120 87.0 -16.5 -85.9 7.2 85.9 0.0 
  80 -1143.8 -151.3 19.1 38.5 -114.4 0.0 
12 45 -163.5 -225.7 -74.6 -32.3 -41.6 52.5 
  121 1612.5 241.7 -239.1 -45.7 -81.7 0.0 
  120 86.1 -16.4 -85.6 7.2 86.0 0.0 
  80 -1144.8 -150.8 19.0 38.3 -114.5 0.0 
13 45 -163.3 -226.0 -74.8 -32.4 -41.7 52.6 
  121 1611.0 242.6 -239.8 -45.9 -81.7 0.0 
  120 87.0 -16.5 -85.9 7.2 85.9 0.0 
  80 -1143.8 -151.3 19.1 38.5 -114.4 0.0 
14 45 -163.6 -225.5 -74.4 -32.2 -41.5 52.5 
  121 1613.6 241.1 -238.6 -45.6 -81.7 0.0 
  120 85.5 -16.2 -85.4 7.2 86.0 0.0 
  80 -1145.4 -150.4 19.0 38.3 -114.6 0.0 
15 45 -163.3 -226.0 -74.8 -32.4 -41.7 52.6 
  121 1611.0 242.6 -239.8 -45.9 -81.7 0.0 
  120 87.0 -16.5 -85.9 7.2 85.9 0.0 
  80 -1143.8 -151.3 19.1 38.5 -114.4 0.0 
16 45 -163.7 -225.3 -74.3 -32.2 -41.4 52.5 
  121 1614.6 240.5 -238.1 -45.5 -81.7 0.0 
  120 84.9 -16.1 -85.2 7.2 86.0 0.0 
  80 -1146.1 -150.0 19.0 38.2 -114.6 0.0 
  
1 121 494.1 842.4 160.8 -18.8 -54.6 -123.8 
  196 2550.8 23.7 -161.4 -92.6 309.7 0.0 
  195 -513.9 -50.6 -40.4 52.8 -135.8 0.0 
  120 -2367.4 -133.9 269.1 48.3 312.9 0.0 
2 121 563.1 973.3 184.3 -21.6 -62.7 -141.1 
  196 2932.7 27.8 -185.0 -106.5 351.7 0.0 
  195 -587.2 -58.6 -46.6 60.6 -155.7 0.0 
  120 -2728.2 -153.5 308.6 55.5 356.4 0.0 
3 121 289.4 898.8 142.3 -20.7 -81.8 -118.5 
  196 2221.1 17.9 -139.7 -106.7 272.9 0.0 
  195 -549.6 -52.7 -22.7 73.6 -138.0 0.0 
  120 -2176.2 -109.4 257.7 83.9 293.5 0.0 
4 121 0.6 986.2 77.6 9.0 -51.5 2.5 
  196 2478.5 86.5 -79.6 -62.2 171.9 0.0 
  195 -625.4 -78.2 -75.9 36.3 -20.4 0.0 
  120 -2447.1 -139.8 132.0 45.3 194.6 0.0 
5 121 784.7 591.9 226.4 -61.3 -99.6 -284.2 
  196 1640.4 -85.6 -219.0 -149.0 397.0 0.0 
  195 -321.6 -4.4 52.3 106.7 -292.1 0.0 
  120 -1513.9 -58.1 411.2 109.5 402.5 0.0 
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6 121 920.6 416.2 233.7 -66.4 -84.6 -305.3 
  196 1400.0 -105.6 -226.8 -140.8 402.3 0.0 
  195 -202.0 11.3 63.3 97.9 -306.5 0.0 
  120 -1217.0 -44.4 417.0 92.9 397.1 0.0 
7 121 742.3 313.1 166.8 -37.7 -31.7 -188.6 
  196 1419.8 -48.9 -165.7 -79.3 290.6 0.0 
  195 -151.0 -0.1 14.0 44.2 -186.1 0.0 
  120 -1186.6 -63.8 277.1 28.3 275.3 0.0 
8 121 453.5 400.5 102.1 -7.9 -1.3 -67.6 
  196 1677.2 19.8 -105.5 -34.8 189.6 0.0 
  195 -226.8 -25.7 -39.3 6.9 -68.4 0.0 
  120 -1457.4 -94.2 151.4 -10.3 176.4 0.0 
9 121 -177.7 883.1 10.6 37.8 1.4 119.1 
  196 2498.2 143.2 -18.4 -0.7 60.3 0.0 
  195 -574.4 -89.7 -125.3 -17.4 100.0 0.0 
  120 -2416.6 -159.2 -7.9 -19.3 72.9 0.0 
10 121 -41.9 707.4 18.0 32.7 16.5 98.1 
  196 2257.9 123.2 -26.2 7.5 65.6 0.0 
  195 -454.8 -74.0 -114.3 -26.2 85.6 0.0 
  120 -2119.7 -145.5 -2.1 -35.9 67.4 0.0 
11 121 377.8 648.4 123.3 -14.4 -41.9 -94.7 
  196 1958.8 18.4 -123.8 -71.1 236.4 0.0 
  195 -393.5 -39.0 -31.1 40.5 -104.2 0.0 
  120 -1820.0 -102.7 206.4 37.1 239.2 0.0 
12 121 375.4 648.9 122.9 -14.4 -41.8 -94.1 
  196 1955.2 18.5 -123.3 -71.0 234.5 0.0 
  195 -391.5 -39.1 -31.0 40.4 -103.8 0.0 
  120 -1818.8 -102.4 205.7 37.0 237.6 0.0 
13 121 377.8 648.4 123.3 -14.4 -41.9 -94.7 
  196 1958.8 18.4 -123.8 -71.1 236.4 0.0 
  195 -393.5 -39.0 -31.1 40.5 -104.2 0.0 
  120 -1820.0 -102.7 206.4 37.1 239.2 0.0 
14 121 373.8 649.2 122.6 -14.3 -41.7 -93.7 
  196 1952.7 18.6 -123.0 -70.9 233.2 0.0 
  195 -390.2 -39.1 -31.0 40.3 -103.6 0.0 
  120 -1818.0 -102.1 205.2 36.9 236.6 0.0 
15 121 377.8 648.4 123.3 -14.4 -41.9 -94.7 
  196 1958.8 18.4 -123.8 -71.1 236.4 0.0 
  195 -393.5 -39.0 -31.1 40.5 -104.2 0.0 
  120 -1820.0 -102.7 206.4 37.1 239.2 0.0 
16 121 372.2 649.5 122.3 -14.3 -41.6 -93.3 
  196 1950.3 18.8 -122.7 -70.8 231.9 0.0 
  195 -388.9 -39.2 -31.0 40.3 -103.4 0.0 
  120 -1817.2 -101.9 204.8 36.8 235.5 0.0 
  
1 25 -348.6 325.6 -79.7 -205.5 55.3 72.1 
  81 936.0 54.2 -160.9 39.8 -36.0 0.0 
  46 294.2 97.4 42.2 -54.4 68.4 0.0 
  6 -97.3 -71.9 -54.8 -34.3 -65.7 0.0 
2 25 -401.9 375.9 -91.4 -235.6 63.4 83.1 
  81 1082.2 61.9 -184.4 45.7 -41.0 0.0 
  46 338.5 111.8 48.5 -62.3 78.8 0.0 
  6 -113.8 -82.3 -62.8 -39.3 -75.3 0.0 
3 25 -153.9 235.1 -79.1 -221.3 70.3 21.9 
  81 556.5 112.5 -196.5 42.4 -17.7 0.0 
  46 283.5 99.5 19.6 -54.8 12.6 0.0 
  6 41.6 -125.6 -70.0 -49.3 -35.7 0.0 
4 25 -186.4 210.5 -16.8 -34.1 8.5 32.0 
  81 579.4 43.9 -113.1 8.7 -14.3 0.0 
  46 299.5 30.1 -17.4 -9.7 24.0 0.0 
  6 27.2 -50.0 34.0 2.6 -33.1 0.0 
5 25 -184.2 283.5 -160.7 -459.8 144.2 30.0 
  81 638.1 166.5 -270.9 85.1 -29.5 0.0 
  46 218.3 187.0 84.5 -113.8 23.4 0.0 
  6 -19.4 -190.5 -208.0 -111.8 -49.6 0.0 
6 25 -242.8 300.2 -168.3 -476.9 145.8 47.0 
  81 730.9 144.1 -251.4 87.9 -36.1 0.0 
  46 178.5 192.7 103.2 -119.2 43.9 0.0 
  6 -86.1 -170.6 -222.1 -113.4 -59.0 0.0 
7 25 -349.0 291.0 -104.5 -278.4 75.5 78.6 
  81 866.0 38.0 -131.5 51.8 -39.8 0.0 
  46 150.8 118.4 81.7 -72.9 81.1 0.0 
  6 -180.7 -59.1 -117.3 -54.7 -66.9 0.0 
8 25 -381.6 266.3 -42.2 -91.1 13.7 88.7 
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  81 888.9 -30.6 -48.1 18.1 -36.4 0.0 
  46 166.9 49.0 44.7 -27.8 92.4 0.0 
  6 -195.1 16.5 -13.2 -2.8 -64.3 0.0 
9 25 -292.7 201.2 47.0 164.4 -61.8 63.6 
  81 714.5 -62.2 6.9 -27.3 -18.0 0.0 
  46 271.9 -44.2 -38.9 36.6 61.1 0.0 
  6 -67.3 61.5 138.9 61.3 -41.0 0.0 
10 25 -351.2 218.0 39.4 147.3 -60.2 80.6 
  81 807.4 -84.5 26.4 -24.5 -24.6 0.0 
  46 232.1 -38.6 -20.2 31.1 81.7 0.0 
  6 -134.0 81.4 124.7 59.7 -50.3 0.0 
11 25 -268.0 250.5 -61.1 -157.6 42.4 55.4 
  81 720.7 41.5 -123.4 30.5 -27.5 0.0 
  46 226.0 74.8 32.4 -41.7 52.6 0.0 
  6 -75.4 -55.1 -42.0 -26.3 -50.4 0.0 
12 25 -267.9 250.6 -61.0 -157.1 42.2 55.4 
  81 721.5 41.3 -123.0 30.4 -27.4 0.0 
  46 225.7 74.6 32.3 -41.6 52.5 0.0 
  6 -75.9 -54.9 -41.9 -26.2 -50.2 0.0 
13 25 -268.0 250.5 -61.1 -157.6 42.4 55.4 
  81 720.7 41.5 -123.4 30.5 -27.5 0.0 
  46 226.0 74.8 32.4 -41.7 52.6 0.0 
  6 -75.4 -55.1 -42.0 -26.3 -50.4 0.0 
14 25 -267.8 250.6 -60.8 -156.8 42.2 55.3 
  81 722.0 41.2 -122.7 30.4 -27.2 0.0 
  46 225.5 74.4 32.2 -41.5 52.5 0.0 
  6 -76.2 -54.8 -41.8 -26.1 -50.1 0.0 
15 25 -268.0 250.5 -61.1 -157.6 42.4 55.4 
  81 720.7 41.5 -123.4 30.5 -27.5 0.0 
  46 226.0 74.8 32.4 -41.7 52.6 0.0 
  6 -75.4 -55.1 -42.0 -26.3 -50.4 0.0 
16 25 -267.8 250.7 -60.7 -156.4 42.1 55.3 
  81 722.5 41.0 -122.4 30.3 -27.1 0.0 
  46 225.3 74.3 32.2 -41.4 52.5 0.0 
  6 -76.6 -54.6 -41.7 -26.1 -50.0 0.0 
  
1 81 -526.1 -1485.7 -197.3 24.9 -50.1 148.6 
  126 114.1 -21.7 -112.0 -9.4 -111.6 0.0 
  125 2092.3 316.4 -312.7 59.9 106.2 0.0 
  46 -294.2 -97.4 -42.2 54.4 -68.4 0.0 
2 81 -608.6 -1717.2 -226.1 28.5 -57.5 171.8 
  126 129.1 -24.5 -128.4 -10.8 -128.9 0.0 
  125 2418.8 362.5 -358.6 68.6 122.6 0.0 
  46 -338.5 -111.8 -48.5 62.3 -78.8 0.0 
3 81 -146.0 -626.3 -235.3 -0.3 -45.5 16.2 
  126 278.7 -44.7 -120.8 8.3 -28.2 0.0 
  125 935.3 366.6 -276.9 42.7 -0.4 0.0 
  46 -261.3 -73.0 -19.6 54.8 -12.6 0.0 
4 81 -209.4 -805.8 -147.5 -28.0 -2.6 36.4 
  126 245.8 -27.3 -79.1 34.3 -44.7 0.0 
  125 1161.7 220.9 -157.6 -3.9 14.8 0.0 
  46 -281.7 -26.0 17.4 9.7 -24.0 0.0 
5 81 -232.4 -718.2 -308.7 55.1 -105.5 54.5 
  126 192.6 -51.0 -159.1 -41.9 -43.7 0.0 
  125 1067.8 499.1 -430.5 115.4 34.1 0.0 
  46 -205.1 -145.1 -84.5 113.8 -23.4 0.0 
6 81 -369.8 -976.4 -283.8 75.0 -113.9 107.5 
  126 86.0 -39.0 -150.2 -59.0 -73.4 0.0 
  125 1407.7 467.0 -442.9 131.0 78.8 0.0 
  46 -177.3 -159.9 -103.2 119.2 -43.9 0.0 
7 81 -603.9 -1487.0 -152.3 65.9 -73.7 192.9 
  126 -76.7 -4.8 -91.1 -48.6 -127.4 0.0 
  125 2068.6 259.4 -318.1 94.8 148.7 0.0 
  46 -168.6 -122.4 -81.7 72.9 -81.1 0.0 
8 81 -667.2 -1666.5 -64.4 38.2 -30.8 213.1 
  126 -109.6 12.5 -49.3 -22.6 -143.9 0.0 
  125 2295.0 113.7 -198.8 48.2 163.9 0.0 
  46 -189.0 -75.5 -44.7 27.8 -92.4 0.0 
9 81 -443.5 -1316.4 -16.0 -37.1 37.6 121.8 
  126 83.1 6.9 -20.0 44.7 -98.7 0.0 
  125 1822.6 13.4 -32.9 -40.1 84.7 0.0 
  46 -273.1 11.5 38.9 -36.6 -61.1 0.0 
10 81 -580.8 -1574.6 9.0 -17.3 29.2 174.8 
  126 -23.5 18.8 -11.1 27.6 -128.4 0.0 
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  125 2162.6 -18.8 -45.2 -24.5 129.4 0.0 
  46 -245.3 -3.4 20.2 -31.1 -81.7 0.0 
11 81 -405.2 -1143.8 -151.3 19.1 -38.5 114.4 
  126 86.9 -16.5 -85.9 -7.2 -85.9 0.0 
  125 1611.0 242.6 -239.8 45.9 81.7 0.0 
  46 -226.0 -74.8 -32.4 41.7 -52.6 0.0 
12 81 -405.7 -1144.8 -150.8 19.0 -38.3 114.5 
  126 86.0 -16.4 -85.6 -7.2 -86.0 0.0 
  125 1612.5 241.7 -239.1 45.7 81.7 0.0 
  46 -225.7 -74.6 -32.3 41.6 -52.5 0.0 
13 81 -405.2 -1143.8 -151.3 19.1 -38.5 114.4 
  126 86.9 -16.5 -85.9 -7.2 -85.9 0.0 
  125 1611.0 242.6 -239.8 45.9 81.7 0.0 
  46 -226.0 -74.8 -32.4 41.7 -52.6 0.0 
14 81 -406.1 -1145.4 -150.4 19.0 -38.3 114.6 
  126 85.4 -16.2 -85.4 -7.2 -86.0 0.0 
  125 1613.6 241.1 -238.6 45.6 81.7 0.0 
  46 -225.5 -74.4 -32.2 41.5 -52.5 0.0 
15 81 -405.2 -1143.8 -151.3 19.1 -38.5 114.4 
  126 86.9 -16.5 -85.9 -7.2 -85.9 0.0 
  125 1611.0 242.6 -239.8 45.9 81.7 0.0 
  46 -226.0 -74.8 -32.4 41.7 -52.6 0.0 
16 81 -406.5 -1146.1 -150.0 19.0 -38.2 114.6 
  126 84.8 -16.1 -85.2 -7.2 -86.0 0.0 
  125 1614.6 240.5 -238.1 45.5 81.7 0.0 
  46 -225.3 -74.3 -32.2 41.4 -52.5 0.0 
  
1 126 260.0 -2367.4 -133.9 269.1 -48.3 -312.9 
  201 -513.9 -50.6 -40.4 -52.8 135.8 0.0 
  200 2550.8 23.7 -161.4 92.6 -309.7 0.0 
  125 842.4 160.8 -18.8 54.6 123.8 0.0 
2 126 290.1 -2728.2 -153.5 308.6 -55.5 -356.4 
  201 -587.2 -58.6 -46.6 -60.6 155.7 0.0 
  200 2932.7 27.8 -185.0 106.5 -351.7 0.0 
  125 973.3 184.3 -21.6 62.7 141.1 0.0 
3 126 631.9 -1186.6 -63.9 277.1 -28.3 -275.3 
  201 -151.0 -0.1 14.0 -44.2 186.1 0.0 
  200 1419.8 -48.9 -165.7 79.3 -290.6 0.0 
  125 313.1 166.8 -37.7 31.7 188.6 0.0 
4 126 324.7 -1457.4 -94.2 151.4 10.3 -176.4 
  201 -226.8 -25.7 -39.3 -6.9 68.4 0.0 
  200 1677.2 19.8 -105.5 34.8 -189.6 0.0 
  125 400.5 102.1 -7.9 1.3 67.6 0.0 
5 126 787.0 -1217.0 -44.4 417.0 -92.9 -397.1 
  201 -202.0 11.4 63.3 -97.9 306.5 0.0 
  200 1400.0 -105.6 -226.8 140.8 -402.3 0.0 
  125 416.2 233.7 -66.4 84.6 305.3 0.0 
6 126 612.7 -1513.9 -58.1 411.2 -109.5 -402.5 
  201 -321.6 -4.4 52.3 -106.7 292.1 0.0 
  200 1640.4 -85.6 -219.0 149.0 -397.0 0.0 
  125 591.9 226.4 -61.3 99.6 284.2 0.0 
7 126 50.9 -2176.2 -109.4 257.7 -83.9 -293.5 
  201 -549.6 -52.6 -22.7 -73.6 138.0 0.0 
  200 2221.1 17.9 -139.7 106.7 -272.9 0.0 
  125 898.8 142.3 -20.7 81.8 118.5 0.0 
8 126 -256.4 -2447.1 -139.8 132.0 -45.3 -194.6 
  201 -625.4 -78.2 -75.9 -36.3 20.4 0.0 
  200 2478.5 86.5 -79.6 62.2 -171.9 0.0 
  125 986.2 77.6 9.0 51.5 -2.5 0.0 
9 126 -237.1 -2119.7 -145.5 -2.1 35.9 -67.4 
  201 -454.8 -74.0 -114.3 26.2 -85.6 0.0 
  200 2257.9 123.2 -26.2 -7.5 -65.6 0.0 
  125 707.4 18.0 32.7 -16.5 -98.1 0.0 
10 126 -411.4 -2416.6 -159.2 -7.9 19.3 -72.9 
  201 -574.4 -89.7 -125.3 17.4 -100.0 0.0 
  200 2498.2 143.2 -18.4 0.7 -60.3 0.0 
  125 883.1 10.7 37.8 -1.4 -119.1 0.0 
11 126 196.8 -1820.0 -102.7 206.4 -37.1 -239.2 
  201 -393.5 -39.0 -31.1 -40.5 104.2 0.0 
  200 1958.8 18.4 -123.8 71.1 -236.4 0.0 
  125 648.4 123.3 -14.4 41.9 94.7 0.0 
12 126 193.4 -1818.8 -102.4 205.7 -37.0 -237.6 
  201 -391.5 -39.1 -31.0 -40.4 103.8 0.0 
  200 1955.2 18.5 -123.3 71.0 -234.5 0.0 
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  125 648.9 122.9 -14.4 41.8 94.1 0.0 
13 126 196.8 -1820.0 -102.7 206.4 -37.1 -239.2 
  201 -393.5 -39.0 -31.1 -40.5 104.2 0.0 
  200 1958.8 18.4 -123.8 71.1 -236.4 0.0 
  125 648.4 123.3 -14.4 41.9 94.7 0.0 
14 126 191.2 -1818.0 -102.1 205.2 -36.9 -236.6 
  201 -390.2 -39.1 -31.0 -40.3 103.6 0.0 
  200 1952.7 18.6 -123.0 70.9 -233.2 0.0 
  125 649.2 122.6 -14.3 41.7 93.7 0.0 
15 126 196.8 -1820.0 -102.7 206.4 -37.1 -239.2 
  201 -393.5 -39.0 -31.1 -40.5 104.2 0.0 
  200 1958.8 18.4 -123.8 71.1 -236.4 0.0 
  125 648.4 123.3 -14.4 41.9 94.7 0.0 
16 126 188.9 -1817.2 -101.9 204.8 -36.8 -235.5 
  201 -388.9 -39.2 -31.0 -40.3 103.4 0.0 
  200 1950.3 18.8 -122.7 70.8 -231.9 0.0 
  125 649.5 122.3 -14.3 41.6 93.3 0.0 
  
1 26 -238.5 64.7 -238.8 -425.4 91.7 3.5 
  82 1408.3 91.1 -265.7 49.2 -17.9 0.0 
  47 2346.6 275.1 -8.1 -40.6 -255.1 0.0 
  7 555.7 -127.5 -216.4 10.3 -127.5 0.0 
2 26 -275.6 73.6 -273.7 -487.7 105.1 4.5 
  82 1629.5 104.6 -304.5 56.4 -19.6 0.0 
  47 2707.3 315.3 -9.4 -46.5 -293.5 0.0 
  7 638.0 -146.2 -248.2 11.8 -146.6 0.0 
3 26 -72.1 457.0 -269.0 -566.8 118.3 -5.5 
  82 1273.4 180.8 -301.4 51.4 35.0 0.0 
  47 1270.2 303.4 3.9 -56.2 -147.9 0.0 
  7 348.6 -207.8 -326.1 -12.5 -83.1 0.0 
4 26 -130.3 232.6 -122.8 -136.7 43.4 -0.2 
  82 1086.0 44.6 -197.6 70.7 45.7 0.0 
  47 1560.3 145.3 -94.6 -15.0 -169.9 0.0 
  7 470.8 -63.3 -43.0 11.1 -55.7 0.0 
5 26 -62.2 511.3 -429.5 -1048.7 197.8 -7.4 
  82 1428.5 309.5 -389.1 12.2 -14.4 0.0 
  47 1204.5 477.2 146.2 -101.0 -147.7 0.0 
  7 215.6 -349.4 -642.5 -34.1 -134.7 0.0 
6 26 -111.8 333.4 -420.8 -1031.6 191.1 -3.7 
  82 1374.1 283.5 -360.5 -2.0 -46.1 0.0 
  47 1438.1 468.0 169.7 -98.1 -169.5 0.0 
  7 223.9 -326.3 -630.6 -29.0 -151.5 0.0 
7 26 -237.5 -135.8 -240.0 -509.9 96.0 6.7 
  82 1091.9 94.2 -206.0 4.0 -70.7 0.0 
  47 2049.2 272.8 82.1 -46.7 -220.5 0.0 
  7 376.2 -130.8 -286.3 4.5 -139.1 0.0 
8 26 -295.7 -360.2 -93.7 -79.8 21.1 12.0 
  82 904.5 -42.0 -102.2 23.3 -60.0 0.0 
  47 2339.3 114.6 -16.5 -5.5 -242.5 0.0 
  7 498.5 13.7 -3.2 28.1 -111.6 0.0 
9 26 -256.0 -236.7 58.1 385.0 -51.8 10.2 
  82 803.8 -144.7 -43.1 76.6 21.1 0.0 
  47 2171.4 -49.9 -182.2 36.4 -220.9 0.0 
  7 623.1 132.2 301.3 44.6 -43.3 0.0 
10 26 -305.7 -414.5 66.8 402.0 -58.5 13.9 
  82 749.4 -170.7 -14.5 62.4 -10.6 0.0 
  47 2405.1 -59.1 -158.8 39.3 -242.7 0.0 
  7 631.4 155.3 313.2 49.7 -60.0 0.0 
11 26 -183.6 49.4 -183.1 -326.2 70.3 2.8 
  82 1084.8 69.9 -203.7 37.7 -13.5 0.0 
  47 1805.0 210.9 -6.2 -31.1 -196.0 0.0 
  7 426.4 -97.8 -166.0 7.9 -97.9 0.0 
12 26 -183.7 49.0 -182.4 -325.1 70.1 3.0 
  82 1086.4 69.7 -203.0 37.6 -13.1 0.0 
  47 1804.9 210.2 -6.2 -31.0 -195.7 0.0 
  7 425.3 -97.5 -165.5 7.9 -97.7 0.0 
13 26 -183.6 49.4 -183.1 -326.2 70.3 2.8 
  82 1084.8 69.9 -203.7 37.7 -13.5 0.0 
  47 1805.0 210.9 -6.2 -31.1 -196.0 0.0 
  7 426.4 -97.8 -166.0 7.9 -97.9 0.0 
14 26 -183.8 48.8 -182.0 -324.4 69.9 3.1 
  82 1087.4 69.6 -202.5 37.5 -12.9 0.0 
  47 1804.8 209.7 -6.3 -30.9 -195.5 0.0 
  7 424.6 -97.3 -165.2 7.9 -97.6 0.0 
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15 26 -183.6 49.4 -183.1 -326.2 70.3 2.8 
  82 1084.8 69.9 -203.7 37.7 -13.5 0.0 
  47 1805.0 210.9 -6.2 -31.1 -196.0 0.0 
  7 426.4 -97.8 -166.0 7.9 -97.9 0.0 
16 26 -183.9 48.5 -181.6 -323.7 69.7 3.2 
  82 1088.4 69.5 -202.0 37.4 -12.6 0.0 
  47 1804.8 209.3 -6.3 -30.9 -195.3 0.0 
  7 423.9 -97.1 -164.8 7.8 -97.4 0.0 
  
1 82 -869.6 -2090.5 -92.4 162.9 -45.8 -22.3 
  128 2325.7 120.9 -223.0 -39.5 192.7 0.0 
  127 2624.9 89.3 -391.4 27.4 30.7 0.0 
  47 -1580.5 -117.8 136.1 36.6 130.7 0.0 
2 82 -1003.1 -2418.4 -106.1 186.7 -52.6 -27.5 
  128 2674.9 138.8 -255.9 -45.3 220.4 0.0 
  127 3041.5 102.4 -448.8 31.4 31.6 0.0 
  47 -1821.5 -135.1 156.1 42.0 149.9 0.0 
3 82 -160.6 -1002.1 -97.8 185.5 -43.1 -84.4 
  128 1826.6 70.8 -200.9 -32.2 186.0 0.0 
  127 1376.0 105.3 -354.6 18.2 -59.0 0.0 
  47 -1270.6 -88.2 175.8 35.6 149.7 0.0 
4 82 -315.5 -1296.8 0.0 130.4 8.6 -77.8 
  128 1879.3 17.4 -115.4 1.7 195.2 0.0 
  127 1665.7 -9.9 -212.5 -42.1 -42.6 0.0 
  47 -1314.9 -22.4 114.3 -19.3 142.1 0.0 
5 82 -281.3 -984.7 -227.1 225.7 -115.8 -49.1 
  128 1712.8 166.8 -308.7 -82.1 143.8 0.0 
  127 1397.9 253.9 -530.2 111.6 -29.4 0.0 
  47 -1163.1 -189.0 218.4 113.5 125.9 0.0 
6 82 -539.6 -1264.6 -240.0 205.2 -126.4 -12.0 
  128 1668.1 195.6 -315.7 -91.0 117.0 0.0 
  127 1706.4 266.0 -538.6 131.3 12.4 0.0 
  47 -1115.4 -209.5 193.5 125.3 98.0 0.0 
7 82 -1021.7 -1934.9 -141.0 117.0 -78.4 39.0 
  128 1677.4 166.9 -224.2 -61.8 96.4 0.0 
  127 2404.4 145.8 -382.7 83.9 80.4 0.0 
  47 -1111.4 -156.8 92.7 75.0 56.6 0.0 
8 82 -1176.6 -2229.6 -43.1 62.0 -26.7 45.7 
  128 1730.1 113.5 -138.7 -27.9 105.6 0.0 
  127 2694.1 30.5 -240.6 23.5 96.9 0.0 
  47 -1155.7 -91.0 31.2 20.0 49.1 0.0 
9 82 -797.6 -1967.1 99.1 42.3 56.6 -26.7 
  128 1888.7 -11.3 -23.9 30.8 174.6 0.0 
  127 2363.7 -130.2 -56.5 -89.6 25.4 0.0 
  47 -1311.0 30.3 13.5 -69.6 100.7 0.0 
10 82 -1055.9 -2247.0 86.1 21.7 46.0 10.3 
  128 1843.9 17.5 -30.9 22.0 147.8 0.0 
  127 2672.2 -118.1 -64.9 -69.9 67.2 0.0 
  47 -1263.2 9.7 -11.4 -57.8 72.8 0.0 
11 82 -668.8 -1610.1 -70.9 124.9 -35.1 -17.7 
  128 1786.2 92.8 -171.1 -30.3 147.6 0.0 
  127 2023.3 68.5 -300.1 21.0 22.4 0.0 
  47 -1215.1 -90.4 104.4 28.1 100.2 0.0 
12 82 -668.8 -1612.3 -70.7 124.5 -35.0 -18.4 
  128 1783.3 92.5 -170.6 -30.2 146.9 0.0 
  127 2027.7 68.3 -299.2 21.0 21.1 0.0 
  47 -1214.3 -90.1 104.1 28.0 99.9 0.0 
13 82 -668.8 -1610.1 -70.9 124.9 -35.1 -17.7 
  128 1786.2 92.8 -171.1 -30.3 147.6 0.0 
  127 2023.3 68.5 -300.1 21.0 22.4 0.0 
  47 -1215.1 -90.4 104.4 28.1 100.2 0.0 
14 82 -668.7 -1613.7 -70.6 124.2 -35.0 -18.8 
  128 1781.3 92.4 -170.3 -30.2 146.5 0.0 
  127 2030.6 68.1 -298.5 20.9 20.2 0.0 
  47 -1213.9 -89.9 103.8 27.9 99.7 0.0 
15 82 -668.8 -1610.1 -70.9 124.9 -35.1 -17.7 
  128 1786.2 92.8 -171.1 -30.3 147.6 0.0 
  127 2023.3 68.5 -300.1 21.0 22.4 0.0 
  47 -1215.1 -90.4 104.4 28.1 100.2 0.0 
16 82 -668.6 -1615.1 -70.5 123.9 -34.9 -19.2 
  128 1779.3 92.2 -170.0 -30.1 146.0 0.0 
  127 2033.6 68.0 -297.9 20.9 19.4 0.0 
  47 -1213.4 -89.7 103.6 27.9 99.5 0.0 
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1 128 -811.6 -2846.0 -99.9 345.9 -151.2 -211.6 
  203 284.2 154.2 -495.0 -82.1 -71.9 0.0 
  202 4754.6 43.5 -456.6 151.5 -381.6 0.0 
  127 -657.1 -97.8 249.8 41.0 277.8 0.0 
2 128 -928.3 -3277.9 -114.3 396.9 -173.3 -244.3 
  203 379.1 176.5 -567.3 -94.0 -72.3 0.0 
  202 5450.3 49.9 -523.7 173.7 -435.3 0.0 
  127 -779.7 -112.1 286.5 47.1 322.1 0.0 
3 128 -134.0 -1663.6 -23.0 332.3 -148.5 -199.8 
  203 427.7 204.0 -264.5 -80.8 41.4 0.0 
  202 2980.5 -77.4 -369.7 118.4 -343.9 0.0 
  127 -624.7 -104.4 204.9 17.7 281.5 0.0 
4 128 -544.6 -2032.6 -82.6 149.7 -63.2 -103.4 
  203 228.9 101.6 -338.2 -30.9 -89.7 0.0 
  202 3506.7 68.8 -241.5 90.8 -260.5 0.0 
  127 -576.8 -159.9 143.1 6.9 182.2 0.0 
5 128 152.5 -1466.7 30.5 560.9 -254.4 -320.2 
  203 627.2 298.3 -230.9 -143.5 181.8 0.0 
  202 2625.3 -221.7 -548.4 158.0 -430.8 0.0 
  127 -632.5 0.9 288.2 43.5 386.1 0.0 
6 128 -12.4 -1667.0 16.7 574.3 -259.8 -327.1 
  203 599.4 276.7 -275.7 -147.4 171.0 0.0 
  202 2847.0 -199.2 -573.4 164.3 -421.9 0.0 
  127 -591.2 35.5 297.8 54.9 376.3 0.0 
7 128 -683.8 -2331.1 -68.8 376.9 -166.6 -222.6 
  203 335.0 132.0 -413.9 -93.7 5.5 0.0 
  202 3719.5 -2.5 -453.0 139.5 -314.2 0.0 
  127 -487.3 11.2 236.9 55.5 249.0 0.0 
8 128 -1094.4 -2700.1 -128.3 194.3 -81.3 -126.2 
  203 136.2 29.6 -487.5 -43.8 -125.7 0.0 
  202 4245.7 143.7 -324.9 111.9 -230.8 0.0 
  127 -439.4 -44.3 175.2 44.7 149.7 0.0 
9 128 -1216.0 -2696.7 -168.1 -47.7 30.0 1.0 
  203 -35.4 -43.0 -476.3 22.8 -255.3 0.0 
  202 4379.3 265.5 -121.1 65.9 -152.7 0.0 
  127 -472.8 -184.2 82.3 7.5 54.9 0.0 
10 128 -1380.9 -2897.0 -181.8 -34.3 24.6 -5.8 
  203 -63.2 -64.6 -521.1 18.9 -266.0 0.0 
  202 4601.0 288.0 -146.1 72.3 -143.8 0.0 
  127 -431.6 -149.5 91.9 18.9 45.1 0.0 
11 128 -621.6 -2187.3 -76.5 265.4 -116.0 -162.8 
  203 235.2 118.1 -379.5 -62.9 -51.9 0.0 
  202 3645.8 33.4 -350.2 116.2 -291.9 0.0 
  127 -512.4 -75.0 191.6 31.5 214.2 0.0 
12 128 -618.8 -2185.2 -76.2 264.6 -115.6 -162.9 
  203 252.8 117.7 -378.2 -62.7 -48.2 0.0 
  202 3633.5 33.3 -349.1 115.8 -290.2 0.0 
  127 -519.8 -74.7 191.0 31.4 214.7 0.0 
13 128 -621.6 -2187.3 -76.5 265.4 -116.0 -162.8 
  203 235.2 118.1 -379.5 -62.9 -51.9 0.0 
  202 3645.8 33.4 -350.2 116.2 -291.9 0.0 
  127 -512.4 -75.0 191.6 31.5 214.2 0.0 
14 128 -617.0 -2183.9 -76.0 264.1 -115.3 -162.9 
  203 264.4 117.3 -377.3 -62.5 -45.8 0.0 
  202 3625.4 33.2 -348.4 115.5 -289.0 0.0 
  127 -524.7 -74.6 190.6 31.3 215.1 0.0 
15 128 -621.6 -2187.3 -76.5 265.4 -116.0 -162.8 
  203 235.2 118.1 -379.5 -62.9 -51.9 0.0 
  202 3645.8 33.4 -350.2 116.2 -291.9 0.0 
  127 -512.4 -75.0 191.6 31.5 214.2 0.0 
16 128 -615.1 -2182.5 -75.8 263.6 -115.0 -163.0 
  203 276.1 117.0 -376.5 -62.4 -43.3 0.0 
  202 3617.2 33.2 -347.6 115.3 -287.9 0.0 
  127 -529.6 -74.4 190.2 31.2 215.4 0.0 
  
1 7 -78.3 168.3 -100.6 -195.5 56.4 -11.8 
  47 716.2 -30.1 -156.0 41.1 9.7 0.0 
  81 545.1 146.6 77.5 -40.2 -29.1 0.0 
  25 28.8 -15.9 -17.3 -24.6 -10.6 0.0 
2 7 -92.1 190.5 -115.4 -224.2 64.6 -13.5 
  47 822.1 -34.5 -178.8 47.2 10.6 0.0 
  81 634.4 168.2 88.8 -46.1 -33.7 0.0 
  25 35.8 -18.3 -19.9 -28.2 -12.6 0.0 
3 7 -57.2 263.3 -110.8 -263.1 68.8 3.8 
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  47 598.0 -49.3 -188.4 39.0 5.9 0.0 
  81 250.6 165.9 112.2 -45.4 -4.8 0.0 
  25 11.9 -4.1 -36.1 -39.9 -10.9 0.0 
4 7 -53.4 188.5 -51.4 -76.5 7.9 -0.4 
  47 544.9 -92.7 -102.1 11.0 16.1 0.0 
  81 341.6 97.7 40.7 -7.8 -11.2 0.0 
  25 49.1 44.4 30.7 5.8 1.2 0.0 
5 7 -66.7 279.8 -176.9 -466.1 143.1 1.1 
  47 641.8 35.0 -270.5 76.1 -9.0 0.0 
  81 235.5 231.4 183.3 -92.1 -7.5 0.0 
  25 -35.1 -83.2 -121.4 -94.4 -27.6 0.0 
6 7 -71.0 219.2 -174.2 -453.4 145.8 -5.3 
  47 626.4 63.9 -254.5 79.9 -11.5 0.0 
  81 313.5 219.2 172.8 -94.5 -16.2 0.0 
  25 -38.2 -102.6 -127.7 -95.4 -29.9 0.0 
7 7 -71.6 61.2 -101.6 -220.8 77.8 -17.6 
  47 546.4 47.0 -135.1 51.6 -2.6 0.0 
  81 510.6 125.4 77.0 -53.4 -33.9 0.0 
  25 1.5 -68.6 -57.1 -43.2 -18.4 0.0 
8 7 -67.7 -13.6 -42.2 -34.2 16.9 -21.7 
  47 493.3 3.6 -48.8 23.5 7.5 0.0 
  81 601.5 57.1 5.5 -15.7 -40.2 0.0 
  25 38.7 -20.2 9.6 2.5 -6.3 0.0 
9 7 -53.9 30.5 21.1 156.0 -60.1 -12.6 
  47 465.0 -109.6 17.3 -17.4 25.0 0.0 
  81 538.7 3.9 -55.1 33.4 -28.8 0.0 
  25 88.8 78.4 101.2 58.0 12.6 0.0 
10 7 -58.2 -30.1 23.9 168.7 -57.3 -19.0 
  47 449.5 -80.7 33.3 -13.6 22.4 0.0 
  81 616.6 -8.3 -65.6 31.0 -37.5 0.0 
  25 85.7 59.0 94.9 57.0 10.4 0.0 
11 7 -60.8 128.3 -77.2 -149.9 43.2 -9.0 
  47 549.6 -23.1 -119.6 31.5 7.3 0.0 
  81 421.1 112.5 59.4 -30.9 -22.4 0.0 
  25 23.0 -12.2 -13.3 -18.9 -8.3 0.0 
12 7 -61.4 127.0 -76.9 -149.5 43.1 -9.0 
  47 548.1 -23.0 -119.2 31.4 7.1 0.0 
  81 422.9 112.1 59.2 -30.7 -22.4 0.0 
  25 23.9 -12.2 -13.3 -18.8 -8.4 0.0 
13 7 -60.8 128.3 -77.2 -149.9 43.2 -9.0 
  47 549.6 -23.1 -119.6 31.5 7.3 0.0 
  81 421.1 112.5 59.4 -30.9 -22.4 0.0 
  25 23.0 -12.2 -13.3 -18.9 -8.3 0.0 
14 7 -61.8 126.1 -76.8 -149.1 43.0 -9.0 
  47 547.1 -22.9 -119.0 31.4 6.9 0.0 
  81 424.2 111.9 59.1 -30.7 -22.5 0.0 
  25 24.4 -12.2 -13.3 -18.8 -8.5 0.0 
15 7 -60.8 128.3 -77.2 -149.9 43.2 -9.0 
  47 549.6 -23.1 -119.6 31.5 7.3 0.0 
  81 421.1 112.5 59.4 -30.9 -22.4 0.0 
  25 23.0 -12.2 -13.3 -18.9 -8.3 0.0 
16 7 -62.3 125.3 -76.6 -148.8 42.9 -9.0 
  47 546.1 -22.9 -118.7 31.3 6.8 0.0 
  81 425.4 111.6 58.9 -30.6 -22.5 0.0 
  25 25.0 -12.1 -13.2 -18.7 -8.6 0.0 
  
1 47 -585.7 -1482.4 -127.2 27.9 -37.2 114.7 
  127 -166.2 22.5 -116.1 -14.4 -119.4 0.0 
  126 2070.4 108.2 -166.3 27.2 69.7 0.0 
  81 4.7 -3.5 58.5 50.6 -83.5 0.0 
2 47 -677.8 -1708.0 -145.7 32.1 -42.6 133.0 
  127 -182.5 25.8 -133.0 -16.5 -138.0 0.0 
  126 2382.2 123.9 -190.7 31.1 81.7 0.0 
  81 0.6 -4.0 67.1 58.0 -97.1 0.0 
3 47 -115.0 -635.1 -150.4 12.2 -30.8 -3.1 
  127 112.7 2.0 -113.7 1.2 -11.9 0.0 
  126 992.2 128.9 -150.9 9.4 -28.0 0.0 
  81 -142.1 -0.6 71.7 48.3 6.5 0.0 
4 47 -194.1 -853.7 -92.6 -12.3 11.0 13.5 
  127 1.6 -17.7 -78.1 31.5 -33.5 0.0 
  126 1258.2 59.6 -87.2 -29.7 -16.5 0.0 
  81 -78.0 12.9 47.2 1.5 -10.7 0.0 
5 47 -231.6 -654.9 -200.4 55.7 -92.4 36.1 
  127 120.8 42.4 -149.7 -53.1 -35.3 0.0 
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  126 1003.2 201.1 -230.5 76.5 12.8 0.0 
  81 -141.5 -22.5 89.9 112.3 -17.6 0.0 
6 47 -410.6 -890.6 -185.5 68.6 -103.4 86.4 
  127 16.6 57.4 -145.1 -69.5 -77.0 0.0 
  126 1278.6 193.8 -234.9 95.0 59.2 0.0 
  81 -76.9 -27.7 81.0 120.5 -55.4 0.0 
7 47 -711.8 -1420.8 -100.5 54.9 -67.5 164.6 
  127 -234.5 52.0 -98.2 -53.3 -150.8 0.0 
  126 1910.3 104.4 -165.7 70.9 126.8 0.0 
  81 73.2 -18.1 41.8 75.4 -119.5 0.0 
8 47 -790.9 -1639.5 -42.7 30.5 -25.7 181.3 
  127 -345.7 32.3 -62.6 -23.0 -172.4 0.0 
  126 2176.3 35.2 -101.9 31.8 138.4 0.0 
  81 137.3 -4.6 17.3 28.6 -136.7 0.0 
9 47 -495.3 -1383.9 -7.6 -25.9 46.9 91.7 
  127 -249.6 -23.1 -31.2 47.7 -107.3 0.0 
  126 1889.8 -29.7 -18.0 -53.8 51.2 0.0 
  81 72.2 22.5 8.0 -43.6 -74.8 0.0 
10 47 -674.3 -1619.6 7.3 -13.1 35.9 142.1 
  127 -353.7 -8.1 -26.6 31.3 -149.0 0.0 
  126 2165.2 -37.1 -22.4 -35.3 97.6 0.0 
  81 136.8 17.2 -0.9 -35.5 -112.6 0.0 
11 47 -451.2 -1139.5 -97.5 21.4 -28.5 88.5 
  127 -124.8 17.3 -89.0 -11.0 -91.9 0.0 
  126 1590.4 82.9 -127.5 20.8 54.0 0.0 
  81 2.0 -2.7 44.9 38.8 -64.5 0.0 
12 47 -451.8 -1138.7 -97.1 21.4 -28.4 88.7 
  127 -121.7 17.2 -88.7 -11.0 -92.0 0.0 
  126 1588.1 82.6 -127.1 20.7 54.5 0.0 
  81 0.4 -2.6 44.7 38.7 -64.7 0.0 
13 47 -451.2 -1139.5 -97.5 21.4 -28.5 88.5 
  127 -124.8 17.3 -89.0 -11.0 -91.9 0.0 
  126 1590.4 82.9 -127.5 20.8 54.0 0.0 
  81 2.0 -2.7 44.9 38.8 -64.5 0.0 
14 47 -452.3 -1138.1 -96.9 21.4 -28.3 88.9 
  127 -119.6 17.2 -88.5 -11.0 -92.1 0.0 
  126 1586.6 82.4 -126.9 20.7 54.8 0.0 
  81 -0.7 -2.6 44.6 38.6 -64.9 0.0 
15 47 -451.2 -1139.5 -97.5 21.4 -28.5 88.5 
  127 -124.8 17.3 -89.0 -11.0 -91.9 0.0 
  126 1590.4 82.9 -127.5 20.8 54.0 0.0 
  81 2.0 -2.7 44.9 38.8 -64.5 0.0 
16 47 -452.7 -1137.5 -96.7 21.3 -28.3 89.0 
  127 -117.5 17.2 -88.3 -10.9 -92.1 0.0 
  126 1585.0 82.1 -126.6 20.6 55.0 0.0 
  81 -1.8 -2.6 44.6 38.5 -65.0 0.0 
  
1 127 123.6 -1801.6 -14.0 257.6 -54.0 -189.1 
  202 825.8 -62.9 16.0 -43.0 461.4 0.0 
  201 1304.8 29.5 -222.7 85.7 -111.9 0.0 
  126 182.9 47.4 9.2 30.6 354.8 0.0 
2 127 135.2 -2079.3 -16.1 295.3 -62.0 -215.7 
  202 932.0 -72.1 18.1 -49.6 524.5 0.0 
  201 1521.0 34.1 -255.4 98.5 -128.2 0.0 
  126 217.0 54.2 10.5 35.2 403.6 0.0 
3 127 499.8 -906.1 8.5 247.4 -38.3 -207.8 
  202 677.4 -19.6 58.1 -37.9 402.0 0.0 
  201 681.2 -35.6 -223.6 73.9 -165.4 0.0 
  126 -59.2 36.2 -13.9 10.1 337.1 0.0 
4 127 194.3 -1126.1 -14.8 129.5 2.8 -101.8 
  202 769.5 -36.2 1.1 -5.1 319.7 0.0 
  201 783.9 24.5 -145.6 31.8 -48.2 0.0 
  126 -25.0 -0.8 8.8 -15.1 242.2 0.0 
5 127 673.4 -908.7 30.2 390.1 -102.6 -322.8 
  202 490.2 -14.2 112.3 -84.3 487.2 0.0 
  201 764.6 -86.0 -303.8 131.8 -286.8 0.0 
  126 33.9 92.0 -33.7 57.5 431.1 0.0 
6 127 516.7 -1131.0 25.7 394.5 -116.6 -315.4 
  202 421.8 -26.2 101.6 -91.2 477.8 0.0 
  201 938.7 -69.0 -294.7 139.4 -273.7 0.0 
  126 148.0 102.9 -28.0 73.0 416.8 0.0 
7 127 -22.6 -1647.0 -6.7 262.0 -85.1 -183.0 
  202 449.4 -59.5 22.7 -61.0 370.8 0.0 
  201 1261.7 21.0 -193.1 99.2 -121.7 0.0 
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  126 321.1 72.5 5.1 61.8 289.4 0.0 
8 127 -328.1 -1867.0 -30.0 144.0 -44.1 -76.9 
  202 541.5 -76.1 -34.4 -28.2 288.4 0.0 
  201 1364.4 81.1 -115.1 57.1 -4.5 0.0 
  126 355.3 35.6 27.8 36.7 194.5 0.0 
9 127 -345.0 -1642.1 -47.2 -3.1 34.3 30.6 
  202 797.2 -69.5 -77.9 25.1 212.6 0.0 
  201 1106.8 114.5 -44.0 -8.4 103.8 0.0 
  126 148.1 -31.1 41.9 -26.3 114.8 0.0 
10 127 -501.7 -1864.4 -51.7 1.3 20.3 38.1 
  202 728.8 -81.5 -88.5 18.2 203.3 0.0 
  201 1281.0 131.5 -34.9 -0.8 116.9 0.0 
  126 262.2 -20.2 47.6 -10.7 100.5 0.0 
11 127 92.7 -1386.0 -10.8 197.5 -41.4 -144.6 
  202 628.5 -48.2 12.2 -33.1 352.3 0.0 
  201 1008.7 22.7 -170.8 65.8 -85.8 0.0 
  126 142.6 36.3 7.1 23.5 271.1 0.0 
12 127 90.1 -1386.2 -10.8 196.8 -41.3 -143.8 
  202 621.3 -48.1 12.1 -33.1 349.7 0.0 
  201 1014.0 22.7 -170.2 65.7 -85.5 0.0 
  126 144.6 36.1 7.0 23.4 269.1 0.0 
13 127 92.7 -1386.0 -10.8 197.5 -41.4 -144.6 
  202 628.5 -48.2 12.2 -33.1 352.3 0.0 
  201 1008.7 22.7 -170.8 65.8 -85.8 0.0 
  126 142.6 36.3 7.1 23.5 271.1 0.0 
14 127 88.4 -1386.4 -10.8 196.4 -41.3 -143.2 
  202 616.6 -48.0 12.0 -33.1 347.9 0.0 
  201 1017.5 22.7 -169.9 65.6 -85.3 0.0 
  126 146.0 36.0 7.0 23.4 267.8 0.0 
15 127 92.7 -1386.0 -10.8 197.5 -41.4 -144.6 
  202 628.5 -48.2 12.2 -33.1 352.3 0.0 
  201 1008.7 22.7 -170.8 65.8 -85.8 0.0 
  126 142.6 36.3 7.1 23.5 271.1 0.0 
16 127 86.7 -1386.5 -10.8 195.9 -41.2 -142.7 
  202 611.8 -47.9 11.9 -33.1 346.1 0.0 
  201 1021.0 22.7 -169.5 65.5 -85.0 0.0 
  126 147.4 35.9 7.0 23.4 266.5 0.0 
  
1 27 -643.3 397.3 -166.1 -362.2 60.6 271.0 
  83 1630.4 28.1 -201.7 -33.2 -285.0 0.0 
  48 1935.8 177.8 110.8 23.1 51.3 0.0 
  8 411.8 -39.7 -61.6 53.0 -416.0 0.0 
2 27 -742.3 457.8 -190.4 -415.3 69.5 313.1 
  83 1885.9 32.3 -231.2 -38.1 -327.0 0.0 
  48 2232.4 203.8 127.0 26.5 60.2 0.0 
  8 472.4 -45.7 -70.8 60.7 -478.7 0.0 
3 27 -151.8 657.7 -219.5 -519.1 77.6 48.0 
  83 1566.6 62.4 -244.7 -26.1 -63.1 0.0 
  48 1021.0 260.8 167.6 16.2 -84.7 0.0 
  8 123.3 -74.4 -140.1 44.7 -197.7 0.0 
4 27 -251.3 372.3 -80.8 -78.7 -9.5 81.3 
  83 1192.1 35.1 -145.3 16.8 -26.6 0.0 
  48 1391.1 88.1 -48.3 -12.2 -75.3 0.0 
  8 413.1 -23.0 5.9 8.3 -138.3 0.0 
5 27 -241.0 843.4 -364.6 -1016.5 187.5 110.3 
  83 1920.0 75.2 -331.3 -90.5 -226.3 0.0 
  48 786.4 434.8 436.5 60.3 -11.1 0.0 
  8 -183.1 -121.6 -296.4 96.7 -372.4 0.0 
6 27 -417.0 717.3 -350.2 -1002.3 194.7 196.9 
  83 1848.3 58.8 -306.3 -102.9 -329.5 0.0 
  48 955.3 411.2 451.2 69.6 61.3 0.0 
  8 -156.0 -110.6 -284.3 105.0 -462.6 0.0 
7 27 -738.5 237.3 -171.6 -472.0 101.5 336.7 
  83 1327.7 7.9 -161.2 -67.4 -407.3 0.0 
  48 1584.1 182.1 216.5 47.4 156.7 0.0 
  8 213.7 -37.9 -99.9 72.2 -498.6 0.0 
8 27 -838.0 -48.1 -32.9 -31.6 14.5 370.0 
  83 953.1 -19.3 -61.9 -24.6 -370.8 0.0 
  48 1954.1 9.4 0.6 18.9 166.1 0.0 
  8 503.5 13.5 46.0 35.9 -439.2 0.0 
9 27 -572.8 -107.8 97.8 451.6 -102.7 221.1 
  83 671.5 -15.8 -0.3 52.3 -104.4 0.0 
  48 2019.8 -141.0 -283.0 -34.5 20.1 0.0 
  8 782.7 49.7 190.3 -24.4 -174.3 0.0 
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10 27 -748.8 -233.9 112.2 465.7 -95.5 307.7 
  83 599.8 -32.1 24.7 39.8 -207.6 0.0 
  48 2188.8 -164.6 -268.3 -25.2 92.5 0.0 
  8 809.9 60.7 202.3 -16.2 -264.6 0.0 
11 27 -494.8 305.4 -127.4 -277.8 46.5 208.6 
  83 1255.7 21.6 -154.7 -25.5 -218.6 0.0 
  48 1488.7 136.3 85.0 17.7 39.8 0.0 
  8 315.9 -30.5 -47.3 40.6 -319.6 0.0 
12 27 -494.9 305.2 -126.9 -276.9 46.3 208.7 
  83 1257.2 21.5 -154.2 -25.4 -218.0 0.0 
  48 1488.3 135.9 84.6 17.7 40.1 0.0 
  8 314.9 -30.5 -47.2 40.5 -319.2 0.0 
13 27 -494.8 305.4 -127.4 -277.8 46.5 208.6 
  83 1255.7 21.6 -154.7 -25.5 -218.6 0.0 
  48 1488.7 136.3 85.0 17.7 39.8 0.0 
  8 315.9 -30.5 -47.3 40.6 -319.6 0.0 
14 27 -494.9 305.0 -126.6 -276.3 46.2 208.9 
  83 1258.3 21.5 -153.8 -25.4 -217.6 0.0 
  48 1488.0 135.6 84.4 17.6 40.3 0.0 
  8 314.3 -30.5 -47.1 40.4 -318.9 0.0 
15 27 -494.8 305.4 -127.4 -277.8 46.5 208.6 
  83 1255.7 21.6 -154.7 -25.5 -218.6 0.0 
  48 1488.7 136.3 85.0 17.7 39.8 0.0 
  8 315.9 -30.5 -47.3 40.6 -319.6 0.0 
16 27 -494.9 304.9 -126.3 -275.7 46.1 209.0 
  83 1259.4 21.5 -153.5 -25.4 -217.2 0.0 
  48 1487.7 135.3 84.2 17.6 40.6 0.0 
  8 313.7 -30.4 -47.1 40.3 -318.6 0.0 
  
1 83 -452.2 -1373.3 -121.2 55.9 -89.4 -24.9 
  130 2812.2 104.4 -129.2 -81.2 289.1 0.0 
  129 1589.5 165.2 -326.9 98.2 46.0 0.0 
  48 -1748.6 -148.3 -4.2 84.9 168.1 0.0 
2 83 -523.6 -1593.1 -139.1 64.0 -102.5 -30.6 
  130 3231.2 119.8 -148.3 -93.1 330.3 0.0 
  129 1852.0 189.3 -374.7 112.8 48.9 0.0 
  48 -2013.5 -170.0 -4.7 97.4 192.7 0.0 
3 83 101.2 -759.2 -143.7 21.0 -78.9 -99.0 
  130 2337.6 10.7 -60.4 -62.3 285.5 0.0 
  129 966.6 184.3 -278.1 111.4 -60.4 0.0 
  48 -1537.5 -81.7 -25.9 92.6 203.6 0.0 
4 83 -27.9 -933.3 -9.8 119.7 -12.5 -85.5 
  130 2180.0 46.8 -98.5 -14.5 274.0 0.0 
  129 1115.9 32.4 -183.9 2.9 -32.9 0.0 
  48 -1357.6 -35.9 88.4 2.7 182.1 0.0 
5 83 -18.9 -710.5 -310.9 -113.8 -172.0 -65.2 
  130 2442.9 4.0 -29.3 -134.6 256.0 0.0 
  129 935.0 373.5 -400.1 250.4 -38.7 0.0 
  48 -1672.1 -172.8 -183.2 209.4 183.1 0.0 
6 83 -251.0 -842.9 -320.2 -130.5 -185.5 -22.7 
  130 2375.4 34.4 -40.6 -148.6 219.2 0.0 
  129 1057.2 383.8 -410.5 261.0 7.5 0.0 
  48 -1607.5 -205.1 -203.8 219.5 144.1 0.0 
7 83 -672.3 -1200.5 -174.8 -34.9 -123.6 42.6 
  130 2112.9 112.0 -98.3 -109.1 162.8 0.0 
  129 1373.9 218.6 -312.8 146.8 93.5 0.0 
  48 -1322.4 -189.4 -94.6 126.5 73.4 0.0 
8 83 -801.5 -1374.7 -40.9 63.8 -57.2 56.1 
  130 1955.2 148.2 -136.4 -61.3 151.3 0.0 
  129 1523.2 66.8 -218.7 38.3 121.0 0.0 
  48 -1142.5 -143.6 19.7 36.7 51.9 0.0 
9 83 -449.3 -1291.0 135.6 215.4 49.4 -20.2 
  130 1917.4 124.5 -156.1 25.0 217.7 0.0 
  129 1432.6 -132.8 -86.2 -111.3 53.1 0.0 
  48 -1072.5 -20.2 197.6 -90.2 111.5 0.0 
10 83 -681.4 -1423.4 126.3 198.6 36.0 22.3 
  130 1850.0 154.9 -167.5 11.0 180.8 0.0 
  129 1554.8 -122.4 -96.6 -100.7 99.2 0.0 
  48 -1008.0 -52.5 177.0 -80.1 72.4 0.0 
11 83 -348.4 -1059.2 -93.0 42.8 -68.6 -19.8 
  130 2158.8 80.1 -99.1 -62.3 221.3 0.0 
  129 1228.5 126.7 -250.6 75.4 34.0 0.0 
  48 -1343.8 -113.7 -3.2 65.1 128.9 0.0 
12 83 -349.1 -1062.1 -92.7 42.7 -68.4 -20.4 
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  130 2154.2 79.8 -98.9 -62.1 220.2 0.0 
  129 1234.7 126.2 -249.8 75.2 32.6 0.0 
  48 -1342.4 -113.3 -3.2 65.0 128.5 0.0 
13 83 -348.4 -1059.2 -93.0 42.8 -68.6 -19.8 
  130 2158.8 80.1 -99.1 -62.3 221.3 0.0 
  129 1228.5 126.7 -250.6 75.4 34.0 0.0 
  48 -1343.8 -113.7 -3.2 65.1 128.9 0.0 
14 83 -349.5 -1064.0 -92.6 42.6 -68.2 -20.8 
  130 2151.1 79.7 -98.7 -62.0 219.5 0.0 
  129 1238.8 125.9 -249.2 75.1 31.7 0.0 
  48 -1341.4 -113.1 -3.1 64.8 128.2 0.0 
15 83 -348.4 -1059.2 -93.0 42.8 -68.6 -19.8 
  130 2158.8 80.1 -99.1 -62.3 221.3 0.0 
  129 1228.5 126.7 -250.6 75.4 34.0 0.0 
  48 -1343.8 -113.7 -3.2 65.1 128.9 0.0 
16 83 -349.9 -1066.0 -92.4 42.5 -68.1 -21.3 
  130 2148.0 79.5 -98.5 -61.9 218.8 0.0 
  129 1242.8 125.7 -248.6 74.9 30.8 0.0 
  48 -1340.5 -112.8 -3.1 64.7 127.9 0.0 
  
1 130 -222.6 -2490.2 -216.2 279.8 -234.8 -413.7 
  205 980.4 358.0 -639.0 -138.5 -151.3 0.0 
  204 4686.2 61.2 -590.5 155.1 -803.8 0.0 
  129 -1640.8 -202.9 195.2 111.8 201.4 0.0 
2 130 -254.6 -2863.3 -248.1 321.0 -269.3 -474.2 
  205 1178.6 410.5 -732.8 -158.9 -163.3 0.0 
  204 5362.5 70.5 -677.6 178.0 -915.7 0.0 
  129 -1905.9 -232.9 223.7 128.4 234.6 0.0 
3 130 119.4 -1596.1 -192.2 265.7 -237.2 -322.2 
  205 1046.2 365.0 -507.4 -120.9 -39.6 0.0 
  204 3119.0 -3.5 -549.7 146.3 -598.8 0.0 
  129 -1465.1 -225.8 94.3 94.9 211.2 0.0 
4 130 -150.7 -1786.1 -96.8 128.2 -83.3 -263.3 
  205 712.0 143.5 -358.5 -57.6 -145.0 0.0 
  204 3464.3 58.5 -296.0 74.3 -546.1 0.0 
  129 -1280.6 -140.1 137.8 43.4 129.2 0.0 
5 130 327.6 -1523.0 -317.6 437.3 -429.6 -406.1 
  205 1389.5 635.9 -718.2 -206.0 76.3 0.0 
  204 2896.8 -62.2 -864.4 235.8 -682.2 0.0 
  129 -1614.0 -305.9 66.2 166.3 298.1 0.0 
6 130 235.9 -1650.3 -329.7 446.9 -440.7 -419.0 
  205 1349.7 646.7 -750.0 -215.6 70.2 0.0 
  204 3051.6 -50.5 -880.5 240.5 -700.9 0.0 
  129 -1556.9 -288.9 85.5 175.9 290.5 0.0 
7 130 -186.2 -2020.4 -232.4 297.6 -274.0 -365.4 
  205 913.4 400.8 -613.4 -153.2 -59.8 0.0 
  204 3635.0 35.5 -603.3 161.9 -661.3 0.0 
  129 -1275.1 -169.1 158.6 127.1 185.9 0.0 
8 130 -456.4 -2210.3 -136.9 160.1 -120.1 -306.5 
  205 579.2 179.4 -464.5 -89.9 -165.2 0.0 
  204 3980.2 97.5 -349.7 89.9 -608.6 0.0 
  129 -1090.5 -83.4 202.1 75.5 103.9 0.0 
9 130 -572.8 -2156.2 0.5 -21.0 83.4 -209.7 
  205 275.7 -102.3 -221.9 4.8 -275.0 0.0 
  204 4047.6 144.5 -18.8 -4.2 -506.5 0.0 
  129 -998.7 -20.3 211.0 -5.5 24.7 0.0 
10 130 -664.5 -2283.5 -11.5 -11.4 72.3 -222.7 
  205 235.9 -91.6 -253.7 -4.9 -281.1 0.0 
  204 4202.4 156.2 -34.9 0.4 -525.2 0.0 
  129 -941.7 -3.3 230.2 4.2 17.1 0.0 
11 130 -170.5 -1912.3 -165.9 214.6 -180.1 -317.2 
  205 769.6 274.5 -490.1 -106.2 -112.7 0.0 
  204 3590.3 47.0 -453.0 119.0 -614.5 0.0 
  129 -1266.3 -155.7 149.6 85.8 155.6 0.0 
12 130 -169.8 -1908.9 -165.4 214.0 -179.5 -316.1 
  205 785.7 273.6 -488.5 -105.9 -108.8 0.0 
  204 3575.0 47.0 -451.8 118.7 -610.4 0.0 
  129 -1270.6 -155.3 149.1 85.6 156.4 0.0 
13 130 -170.5 -1912.3 -165.9 214.6 -180.1 -317.2 
  205 769.6 274.5 -490.1 -106.2 -112.7 0.0 
  204 3590.3 47.0 -453.0 119.0 -614.5 0.0 
  129 -1266.3 -155.7 149.6 85.8 155.6 0.0 
14 130 -169.2 -1906.6 -165.1 213.6 -179.2 -315.4 
  205 796.5 273.1 -487.5 -105.7 -106.3 0.0 
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  204 3564.9 47.0 -450.9 118.5 -607.7 0.0 
  129 -1273.5 -155.0 148.7 85.4 156.9 0.0 
15 130 -170.5 -1912.3 -165.9 214.6 -180.1 -317.2 
  205 769.6 274.5 -490.1 -106.2 -112.7 0.0 
  204 3590.3 47.0 -453.0 119.0 -614.5 0.0 
  129 -1266.3 -155.7 149.6 85.8 155.6 0.0 
16 130 -168.7 -1904.4 -164.7 213.1 -178.8 -314.7 
  205 807.3 272.5 -486.5 -105.5 -103.7 0.0 
  204 3554.7 47.0 -450.1 118.2 -605.0 0.0 
  129 -1276.4 -154.7 148.4 85.3 157.3 0.0 
  
1 8 -455.9 374.9 -73.4 -313.5 42.4 224.3 
  48 1832.9 158.5 -141.1 -40.3 -56.6 0.0 
  82 1842.7 95.4 -5.4 -62.3 36.9 0.0 
  26 324.8 -180.5 -174.6 -3.6 -227.3 0.0 
2 8 -527.6 426.9 -84.4 -359.6 48.7 258.3 
  48 2110.2 181.5 -162.0 -46.2 -66.4 0.0 
  82 2134.4 109.6 -6.1 -71.2 41.3 0.0 
  26 376.8 -206.7 -200.2 -4.1 -262.6 0.0 
3 8 -83.9 690.0 -142.2 -468.0 77.1 63.2 
  48 1671.9 190.2 -197.8 -33.8 58.0 0.0 
  82 895.3 184.5 41.8 -53.8 -40.5 0.0 
  26 110.3 -208.8 -257.3 -12.7 -108.6 0.0 
4 8 -188.2 425.3 -33.8 -64.7 6.3 100.5 
  48 1401.5 103.2 -117.9 5.9 81.4 0.0 
  82 1226.1 49.0 -101.2 -81.8 -26.1 0.0 
  26 314.7 -98.8 -40.2 -29.2 -66.0 0.0 
5 8 -113.8 805.4 -246.4 -919.1 153.1 82.8 
  48 1894.6 273.1 -255.6 -91.9 -49.6 0.0 
  82 766.2 312.0 226.6 -6.8 -15.3 0.0 
  26 -100.1 -325.3 -499.3 19.4 -219.8 0.0 
6 8 -243.8 639.7 -227.3 -902.4 147.4 136.9 
  48 1815.0 257.3 -225.4 -101.8 -118.3 0.0 
  82 986.4 285.7 242.0 5.6 20.8 0.0 
  26 -76.2 -315.3 -489.7 30.4 -272.5 0.0 
7 8 -517.1 137.5 -78.4 -412.3 58.3 243.4 
  48 1406.8 137.3 -97.0 -67.1 -171.2 0.0 
  82 1629.2 96.8 93.2 -12.5 79.6 0.0 
  26 190.1 -175.2 -225.3 23.9 -284.4 0.0 
8 8 -621.4 -127.2 30.0 -9.0 -12.5 280.6 
  48 1136.4 50.3 -17.2 -27.3 -147.8 0.0 
  82 1960.0 -38.8 -49.8 -40.5 94.0 0.0 
  26 394.5 -65.2 -8.2 7.3 -241.8 0.0 
9 8 -461.5 -76.9 115.0 425.3 -82.8 206.9 
  48 993.2 -16.8 10.5 40.7 28.6 0.0 
  82 1868.9 -139.9 -250.1 -99.9 32.8 0.0 
  26 581.0 41.3 224.2 -35.7 -77.9 0.0 
10 8 -591.5 -242.6 134.2 442.0 -88.4 261.0 
  48 913.7 -32.7 40.7 30.7 -40.2 0.0 
  82 2089.1 -166.2 -234.7 -87.5 68.8 0.0 
  26 604.9 51.4 233.8 -24.8 -130.6 0.0 
11 8 -351.2 286.6 -56.4 -240.5 32.6 172.4 
  48 1408.4 121.5 -108.3 -30.9 -43.9 0.0 
  82 1420.1 73.2 -4.1 -47.7 28.0 0.0 
  26 250.5 -138.3 -133.9 -2.8 -175.0 0.0 
12 8 -351.7 284.6 -56.3 -239.7 32.5 172.2 
  48 1406.8 121.0 -108.0 -30.8 -44.2 0.0 
  82 1423.0 73.1 -4.1 -47.5 27.5 0.0 
  26 251.2 -137.8 -133.5 -2.7 -175.1 0.0 
13 8 -351.2 286.6 -56.4 -240.5 32.6 172.4 
  48 1408.4 121.5 -108.3 -30.9 -43.9 0.0 
  82 1420.1 73.2 -4.1 -47.7 28.0 0.0 
  26 250.5 -138.3 -133.9 -2.8 -175.0 0.0 
14 8 -352.1 283.3 -56.2 -239.2 32.4 172.1 
  48 1405.7 120.7 -107.8 -30.7 -44.5 0.0 
  82 1424.8 73.0 -4.1 -47.4 27.2 0.0 
  26 251.7 -137.5 -133.2 -2.7 -175.1 0.0 
15 8 -351.2 286.6 -56.4 -240.5 32.6 172.4 
  48 1408.4 121.5 -108.3 -30.9 -43.9 0.0 
  82 1420.1 73.2 -4.1 -47.7 28.0 0.0 
  26 250.5 -138.3 -133.9 -2.8 -175.0 0.0 
16 8 -352.5 282.1 -56.1 -238.8 32.3 172.0 
  48 1404.7 120.4 -107.6 -30.6 -44.8 0.0 
  82 1426.7 72.9 -4.0 -47.2 26.9 0.0 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 204 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  26 252.2 -137.1 -132.9 -2.7 -175.2 0.0 
  
1 48 -660.3 -2020.1 -188.0 34.5 -67.7 -162.8 
  129 1412.1 130.1 -292.0 -37.3 -30.7 0.0 
  128 3048.2 151.9 -273.8 89.6 -293.9 0.0 
  82 -1160.6 -94.1 108.2 58.8 3.4 0.0 
2 48 -761.4 -2329.1 -215.4 39.7 -77.7 -186.5 
  129 1645.0 149.5 -334.6 -43.0 -31.5 0.0 
  128 3506.3 173.9 -314.2 102.7 -335.4 0.0 
  82 -1345.6 -108.1 123.9 67.4 5.9 0.0 
3 48 -32.3 -1081.2 -183.0 19.5 -70.5 -178.7 
  129 1323.3 91.5 -238.7 -37.0 63.0 0.0 
  128 1814.0 146.8 -251.6 88.1 -276.4 0.0 
  82 -1072.3 -63.4 150.0 59.2 87.7 0.0 
4 48 -185.7 -1372.7 -52.8 104.4 0.6 -186.9 
  129 1131.7 6.5 -172.8 14.1 33.5 0.0 
  128 2158.2 31.6 -136.1 9.2 -291.7 0.0 
  82 -932.1 5.0 80.7 -9.9 60.6 0.0 
5 48 -132.2 -968.4 -352.2 -104.4 -165.1 -127.7 
  129 1461.6 226.0 -326.8 -108.7 50.5 0.0 
  128 1654.2 299.3 -396.6 193.7 -214.7 0.0 
  82 -1164.8 -173.0 207.4 153.8 70.9 0.0 
6 48 -371.2 -1163.2 -367.1 -125.7 -175.1 -92.2 
  129 1388.4 256.2 -336.4 -119.0 10.3 0.0 
  128 1861.3 314.9 -405.4 205.4 -177.2 0.0 
  82 -1103.9 -198.6 187.5 165.9 29.5 0.0 
7 48 -828.9 -1730.7 -232.6 -51.5 -103.9 -60.2 
  129 1079.5 192.2 -270.8 -71.3 -71.1 0.0 
  128 2504.4 198.7 -280.9 126.8 -151.2 0.0 
  82 -869.4 -148.6 83.5 99.3 -50.4 0.0 
8 48 -982.2 -2022.2 -102.4 33.4 -32.7 -68.4 
  129 887.8 107.1 -204.9 -20.2 -100.5 0.0 
  128 2848.5 83.5 -165.4 47.9 -166.4 0.0 
  82 -729.3 -80.2 14.2 30.3 -77.4 0.0 
9 48 -643.4 -1940.2 81.7 178.6 71.9 -154.9 
  129 822.7 -57.6 -107.2 61.7 -47.8 0.0 
  128 2801.2 -84.6 -11.5 -69.3 -265.7 0.0 
  82 -697.6 55.0 -23.3 -76.4 -19.3 0.0 
10 48 -882.3 -2135.0 66.8 157.3 61.9 -119.4 
  129 749.6 -27.4 -116.8 51.4 -88.0 0.0 
  128 3008.3 -69.0 -20.3 -57.7 -228.1 0.0 
  82 -636.8 29.4 -43.3 -64.4 -60.7 0.0 
11 48 -507.8 -1553.3 -144.1 26.5 -52.0 -124.8 
  129 1091.3 99.9 -223.9 -28.7 -22.4 0.0 
  128 2341.2 116.4 -210.0 68.7 -224.9 0.0 
  82 -894.9 -72.2 82.9 45.1 3.2 0.0 
12 48 -507.6 -1552.7 -143.6 26.5 -51.8 -124.3 
  129 1096.7 99.7 -223.1 -28.7 -21.0 0.0 
  128 2337.5 115.9 -209.5 68.4 -223.6 0.0 
  82 -897.1 -72.1 82.6 45.0 3.9 0.0 
13 48 -507.8 -1553.3 -144.1 26.5 -52.0 -124.8 
  129 1091.3 99.9 -223.9 -28.7 -22.4 0.0 
  128 2341.2 116.4 -210.0 68.7 -224.9 0.0 
  82 -894.9 -72.2 82.9 45.1 3.2 0.0 
14 48 -507.5 -1552.3 -143.2 26.5 -51.7 -124.0 
  129 1100.2 99.5 -222.6 -28.6 -20.1 0.0 
  128 2335.0 115.6 -209.1 68.3 -222.7 0.0 
  82 -898.5 -72.0 82.4 44.9 4.4 0.0 
15 48 -507.8 -1553.3 -144.1 26.5 -52.0 -124.8 
  129 1091.3 99.9 -223.9 -28.7 -22.4 0.0 
  128 2341.2 116.4 -210.0 68.7 -224.9 0.0 
  82 -894.9 -72.2 82.9 45.1 3.2 0.0 
16 48 -507.3 -1551.9 -142.9 26.4 -51.7 -123.7 
  129 1103.8 99.4 -222.0 -28.6 -19.2 0.0 
  128 2332.5 115.3 -208.7 68.1 -221.9 0.0 
  82 -900.0 -71.9 82.2 44.8 4.9 0.0 
  
1 129 67.9 -1360.8 -92.4 423.7 -172.7 -216.7 
  204 4904.4 179.8 -366.5 -127.6 791.5 0.0 
  203 520.0 85.5 -685.6 133.6 121.5 0.0 
  128 -2528.0 -172.9 150.8 101.2 312.8 0.0 
2 129 70.6 -1591.1 -106.0 485.6 -198.1 -252.0 
  204 5607.7 206.1 -420.8 -146.3 901.4 0.0 
  203 658.6 98.3 -785.9 153.3 129.4 0.0 
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  128 -2903.3 -198.4 173.2 116.0 359.3 0.0 
3 129 362.3 -819.4 -22.3 405.6 -175.6 -199.2 
  204 3397.5 137.5 -196.9 -103.2 598.1 0.0 
  203 347.0 -6.9 -568.6 130.7 -4.0 0.0 
  128 -1757.0 -157.9 110.8 85.7 301.4 0.0 
4 129 66.1 -970.7 -68.6 206.3 -63.8 -114.5 
  204 3596.7 85.9 -250.1 -64.4 539.3 0.0 
  203 403.4 64.4 -370.5 61.0 119.2 0.0 
  128 -1820.6 -205.0 82.6 47.8 211.3 0.0 
5 129 587.9 -767.2 14.4 649.2 -314.3 -306.6 
  204 3313.5 215.1 -174.0 -157.7 684.5 0.0 
  203 349.2 -64.5 -835.6 216.1 -131.8 0.0 
  128 -1780.0 -68.1 156.5 137.0 394.0 0.0 
6 129 485.0 -873.7 -0.5 658.8 -321.3 -314.0 
  204 3440.8 230.0 -207.5 -165.6 699.8 0.0 
  203 407.6 -42.6 -866.5 219.7 -118.3 0.0 
  128 -1863.5 -38.2 167.4 143.1 383.4 0.0 
7 129 19.3 -1174.5 -71.9 437.5 -199.1 -223.8 
  204 3821.8 187.4 -308.7 -129.6 649.0 0.0 
  203 541.4 66.1 -671.4 142.5 41.2 0.0 
  128 -2035.0 -58.3 147.3 106.1 265.9 0.0 
8 129 -276.9 -1325.8 -118.2 238.3 -87.3 -139.1 
  204 4021.0 135.8 -361.9 -90.8 590.2 0.0 
  203 597.8 137.4 -473.3 72.8 164.3 0.0 
  128 -2098.6 -105.4 119.1 68.2 175.9 0.0 
9 129 -399.6 -1271.5 -140.0 -14.9 58.4 -24.3 
  204 3977.7 43.3 -351.2 -28.4 488.6 0.0 
  203 537.2 173.1 -175.5 -16.2 278.6 0.0 
  128 -1992.1 -225.1 62.5 10.8 93.9 0.0 
10 129 -502.5 -1378.1 -154.9 -5.4 51.4 -31.6 
  204 4105.0 58.2 -384.8 -36.3 503.8 0.0 
  203 595.6 195.0 -206.3 -12.6 292.2 0.0 
  128 -2075.5 -195.2 73.4 16.9 83.3 0.0 
11 129 49.7 -1053.6 -70.9 324.9 -132.5 -167.3 
  204 3755.9 137.9 -281.2 -97.9 605.0 0.0 
  203 419.0 65.7 -525.7 102.5 90.0 0.0 
  128 -1940.2 -132.7 115.7 77.6 240.1 0.0 
12 129 47.1 -1060.7 -70.6 323.8 -132.1 -168.0 
  204 3738.4 137.4 -280.5 -97.5 600.9 0.0 
  203 439.1 65.5 -523.9 102.2 86.3 0.0 
  128 -1935.5 -132.3 115.4 77.4 239.6 0.0 
13 129 49.7 -1053.6 -70.9 324.9 -132.5 -167.3 
  204 3755.9 137.9 -281.2 -97.9 605.0 0.0 
  203 419.0 65.7 -525.7 102.5 90.0 0.0 
  128 -1940.2 -132.7 115.7 77.6 240.1 0.0 
14 129 45.3 -1065.5 -70.5 323.0 -131.8 -168.4 
  204 3726.8 137.1 -280.1 -97.3 598.2 0.0 
  203 452.4 65.4 -522.7 102.0 83.8 0.0 
  128 -1932.4 -132.0 115.2 77.2 239.2 0.0 
15 129 49.7 -1053.6 -70.9 324.9 -132.5 -167.3 
  204 3755.9 137.9 -281.2 -97.9 605.0 0.0 
  203 419.0 65.7 -525.7 102.5 90.0 0.0 
  128 -1940.2 -132.7 115.7 77.6 240.1 0.0 
16 129 43.6 -1070.2 -70.3 322.3 -131.6 -168.9 
  204 3715.1 136.8 -279.6 -97.1 595.5 0.0 
  203 465.7 65.3 -521.6 101.8 81.4 0.0 
  128 -1929.3 -131.8 115.1 77.0 238.8 0.0 
  
1 28 -901.8 520.5 -118.9 -219.4 116.6 414.2 
  84 2275.5 -352.4 -73.3 23.2 -431.7 0.0 
  49 1617.2 256.3 356.6 96.1 229.8 0.0 
  9 -38.0 215.0 176.3 117.6 -611.0 0.0 
2 28 -1040.2 600.6 -136.2 -251.4 133.7 478.2 
  84 2629.4 -404.2 -83.8 26.5 -496.3 0.0 
  49 1864.4 293.8 409.0 110.2 266.0 0.0 
  9 -45.9 246.6 202.2 134.9 -703.7 0.0 
3 28 -342.4 564.7 -166.8 -375.8 160.0 118.3 
  84 1867.4 -394.7 -92.5 25.7 -122.4 0.0 
  49 1025.5 349.7 496.4 81.2 -10.4 0.0 
  9 -110.6 249.2 165.3 122.2 -273.4 0.0 
4 28 -267.4 435.5 -50.2 -11.3 4.2 80.1 
  84 1451.3 -61.9 -70.3 -8.2 -34.1 0.0 
  49 1233.0 106.8 13.5 23.7 -61.8 0.0 
  9 226.9 43.5 50.4 31.0 -164.2 0.0 
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5 28 -701.8 645.6 -290.0 -782.2 346.4 316.7 
  84 2420.0 -810.8 -100.2 71.3 -401.5 0.0 
  49 862.3 609.7 1071.2 162.6 199.3 0.0 
  9 -567.2 501.1 317.7 237.5 -575.6 0.0 
6 28 -934.8 585.8 -279.0 -766.1 350.3 448.6 
  84 2477.4 -834.7 -84.7 76.6 -552.4 0.0 
  49 929.9 589.6 1081.0 175.0 327.6 0.0 
  9 -621.1 511.3 333.4 245.3 -725.3 0.0 
7 28 -1119.1 365.3 -130.2 -321.9 173.1 557.8 
  84 2058.9 -474.3 -40.7 43.2 -625.4 0.0 
  49 1250.9 282.8 529.0 122.4 417.4 0.0 
  9 -290.5 283.4 217.7 147.9 -772.6 0.0 
8 28 -1044.1 236.1 -13.6 42.6 17.3 519.6 
  84 1642.7 -141.4 -18.5 9.4 -537.1 0.0 
  49 1458.4 39.9 46.0 65.0 365.9 0.0 
  9 47.0 77.8 102.8 56.7 -663.3 0.0 
9 28 -451.6 214.9 98.6 432.8 -173.0 189.4 
  84 1032.8 298.6 -26.3 -41.5 -107.1 0.0 
  49 1554.0 -200.0 -538.6 -28.9 27.9 0.0 
  9 557.6 -184.4 -65.3 -66.3 -211.4 0.0 
10 28 -684.7 155.1 109.6 449.0 -169.1 321.2 
  84 1090.2 274.7 -10.8 -36.3 -258.0 0.0 
  49 1621.6 -220.1 -528.8 -16.5 156.3 0.0 
  9 503.6 -174.1 -49.6 -58.6 -361.2 0.0 
11 28 -693.6 400.4 -91.2 -168.2 89.4 318.7 
  84 1751.6 -270.3 -56.1 17.7 -331.5 0.0 
  49 1243.5 196.5 273.5 73.7 177.0 0.0 
  9 -29.9 164.9 135.2 90.2 -469.6 0.0 
12 28 -693.5 400.4 -90.8 -167.6 89.1 318.8 
  84 1752.9 -269.5 -55.9 17.7 -330.8 0.0 
  49 1242.9 195.9 272.7 73.5 177.3 0.0 
  9 -30.6 164.4 134.8 89.9 -469.1 0.0 
13 28 -693.6 400.4 -91.2 -168.2 89.4 318.7 
  84 1751.6 -270.3 -56.1 17.7 -331.5 0.0 
  49 1243.5 196.5 273.5 73.7 177.0 0.0 
  9 -29.9 164.9 135.2 90.2 -469.6 0.0 
14 28 -693.4 400.4 -90.6 -167.2 88.9 318.9 
  84 1753.8 -268.9 -55.7 17.6 -330.4 0.0 
  49 1242.5 195.5 272.1 73.3 177.5 0.0 
  9 -31.1 164.0 134.5 89.7 -468.8 0.0 
15 28 -693.6 400.4 -91.2 -168.2 89.4 318.7 
  84 1751.6 -270.3 -56.1 17.7 -331.5 0.0 
  49 1243.5 196.5 273.5 73.7 177.0 0.0 
  9 -29.9 164.9 135.2 90.2 -469.6 0.0 
16 28 -693.3 400.4 -90.3 -166.8 88.7 318.9 
  84 1754.7 -268.3 -55.6 17.6 -330.0 0.0 
  49 1242.1 195.0 271.5 73.1 177.7 0.0 
  9 -31.6 163.7 134.2 89.6 -468.5 0.0 
  
1 84 -202.2 -1188.8 -692.7 -313.4 66.5 -65.4 
  132 3280.7 151.1 -174.4 200.1 358.0 0.0 
  131 1406.7 579.5 -341.7 69.6 -10.0 0.0 
  49 -2218.9 -37.9 -266.5 70.1 234.0 0.0 
2 84 -235.6 -1378.5 -794.7 -359.5 76.3 -76.9 
  132 3771.0 173.2 -200.2 229.5 409.6 0.0 
  131 1639.1 664.8 -391.7 79.9 -14.9 0.0 
  49 -2555.1 -43.3 -305.6 80.4 268.6 0.0 
3 84 358.9 -745.8 -882.4 -494.0 96.4 -162.2 
  132 2761.2 221.0 -132.3 285.6 367.2 0.0 
  131 910.1 705.0 -302.5 53.3 -115.4 0.0 
  49 -1933.4 40.7 -395.0 49.1 267.1 0.0 
4 84 284.3 -777.2 -75.8 45.6 -25.5 -146.2 
  132 2504.7 70.5 -83.3 -18.8 339.4 0.0 
  131 943.3 90.7 -165.5 10.7 -88.9 0.0 
  49 -1664.3 -27.5 19.1 13.1 231.5 0.0 
5 84 110.0 -822.2 -1857.1 -1133.5 249.2 -109.4 
  132 2971.5 374.9 -207.1 653.8 342.2 0.0 
  131 993.9 1451.8 -480.4 117.8 -83.2 0.0 
  49 -2178.4 95.6 -888.5 106.7 258.8 0.0 
6 84 -178.0 -919.0 -1885.9 -1142.1 258.3 -48.1 
  132 2895.2 356.4 -222.1 665.1 292.9 0.0 
  131 1099.0 1477.7 -495.8 130.4 -29.1 0.0 
  49 -2119.3 74.5 -897.3 120.0 216.2 0.0 
7 84 -601.1 -1068.7 -978.5 -522.6 126.7 42.0 
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  132 2506.9 159.1 -182.4 323.2 203.0 0.0 
  131 1260.4 791.3 -353.9 95.5 65.0 0.0 
  49 -1736.5 -29.8 -424.4 93.6 124.9 0.0 
8 84 -675.7 -1100.0 -171.9 17.0 4.8 58.0 
  132 2250.4 8.6 -133.4 18.8 175.1 0.0 
  131 1293.7 177.0 -216.9 52.9 91.6 0.0 
  49 -1467.4 -98.0 -10.2 57.6 89.4 0.0 
9 84 -138.8 -926.8 831.6 665.1 -157.2 -56.1 
  132 2116.4 -126.8 -43.6 -360.7 249.4 0.0 
  131 1104.8 -595.7 -23.6 -24.3 5.2 0.0 
  49 -1281.4 -131.7 492.1 -13.3 140.3 0.0 
10 84 -426.8 -1023.7 802.8 656.5 -148.1 5.2 
  132 2040.1 -145.4 -58.6 -349.4 200.1 0.0 
  131 1209.9 -569.8 -39.0 -11.6 59.4 0.0 
  49 -1222.3 -152.9 483.3 0.1 97.7 0.0 
11 84 -156.3 -916.7 -531.4 -240.4 51.0 -50.8 
  132 2518.9 115.9 -133.8 153.4 274.3 0.0 
  131 1087.3 444.5 -262.0 53.4 -8.8 0.0 
  49 -1705.2 -29.0 -204.4 53.8 179.5 0.0 
12 84 -157.1 -919.0 -529.8 -239.7 50.8 -51.3 
  132 2514.0 115.5 -133.5 153.0 273.1 0.0 
  131 1092.8 443.2 -261.1 53.3 -10.0 0.0 
  49 -1703.4 -28.9 -203.7 53.6 179.0 0.0 
13 84 -156.3 -916.7 -531.4 -240.4 51.0 -50.8 
  132 2518.9 115.9 -133.8 153.4 274.3 0.0 
  131 1087.3 444.5 -262.0 53.4 -8.8 0.0 
  49 -1705.2 -29.0 -204.4 53.8 179.5 0.0 
14 84 -157.6 -920.6 -528.7 -239.2 50.7 -51.6 
  132 2510.7 115.2 -133.2 152.7 272.3 0.0 
  131 1096.4 442.3 -260.6 53.2 -10.8 0.0 
  49 -1702.2 -28.8 -203.3 53.5 178.7 0.0 
15 84 -156.3 -916.7 -531.4 -240.4 51.0 -50.8 
  132 2518.9 115.9 -133.8 153.4 274.3 0.0 
  131 1087.3 444.5 -262.0 53.4 -8.8 0.0 
  49 -1705.2 -29.0 -204.4 53.8 179.5 0.0 
16 84 -158.1 -922.1 -527.7 -238.7 50.6 -51.9 
  132 2507.4 114.9 -133.0 152.4 271.6 0.0 
  131 1100.0 441.4 -260.0 53.1 -11.5 0.0 
  49 -1701.0 -28.7 -202.8 53.4 178.4 0.0 
  
1 132 -70.4 -2376.2 -441.3 346.4 -29.6 -442.2 
  207 1167.8 343.9 -700.3 -64.8 -211.8 0.0 
  206 4700.3 181.6 -714.4 117.4 -877.0 0.0 
  131 -1956.4 -84.2 122.5 50.0 156.2 0.0 
2 132 -78.2 -2729.7 -506.2 397.5 -34.0 -506.8 
  207 1395.9 394.4 -802.9 -74.3 -232.2 0.0 
  206 5376.3 208.3 -819.7 134.6 -999.4 0.0 
  131 -2270.7 -96.6 140.3 57.5 183.3 0.0 
3 132 78.8 -1640.9 -478.9 354.0 48.9 -308.0 
  207 1159.4 328.6 -603.2 -16.4 -130.9 0.0 
  206 3399.7 172.9 -715.0 86.0 -639.1 0.0 
  131 -1748.2 2.0 2.5 -7.5 162.8 0.0 
4 132 -45.3 -1561.8 -163.4 114.2 -61.1 -266.5 
  207 864.5 163.2 -403.9 -55.9 -191.0 0.0 
  206 3288.9 83.5 -334.5 68.6 -591.8 0.0 
  131 -1511.4 -72.6 120.0 44.1 109.8 0.0 
5 132 176.7 -1881.3 -857.2 654.6 165.7 -390.4 
  207 1465.8 532.6 -856.0 20.6 -51.6 0.0 
  206 3678.1 284.1 -1172.3 114.8 -724.9 0.0 
  131 -1948.6 69.0 -112.3 -53.8 216.1 0.0 
6 132 136.4 -2008.3 -866.0 672.3 155.8 -419.6 
  207 1433.5 542.0 -873.3 12.6 -43.8 0.0 
  206 3806.0 290.1 -1183.8 122.0 -751.2 0.0 
  131 -1883.5 51.7 -93.3 -41.9 208.7 0.0 
7 132 -55.5 -2064.1 -508.1 413.2 16.0 -405.3 
  207 1051.8 360.0 -660.8 -42.7 -104.7 0.0 
  206 3825.8 192.9 -753.3 110.0 -726.6 0.0 
  131 -1531.3 -55.5 65.9 32.3 138.1 0.0 
8 132 -179.7 -1985.0 -192.6 173.3 -94.0 -363.8 
  207 757.0 194.5 -461.4 -82.3 -164.8 0.0 
  206 3715.0 103.6 -372.8 92.6 -679.2 0.0 
  131 -1294.5 -130.2 183.3 83.9 85.1 0.0 
9 132 -237.2 -1617.6 194.5 -144.9 -200.9 -252.2 
  207 482.9 -18.8 -191.4 -111.3 -252.0 0.0 
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  206 3308.8 -13.6 96.0 56.6 -567.2 0.0 
  131 -1159.2 -179.8 279.2 118.3 39.2 0.0 
10 132 -277.5 -1744.5 185.8 -127.2 -210.8 -281.4 
  207 450.6 -9.4 -208.7 -119.2 -244.1 0.0 
  206 3436.6 -7.6 84.5 63.9 -593.4 0.0 
  131 -1094.1 -197.1 298.2 130.2 31.8 0.0 
11 132 -53.2 -1823.9 -338.5 265.7 -22.7 -339.1 
  207 914.1 263.7 -537.0 -49.7 -159.0 0.0 
  206 3600.3 139.3 -548.1 90.0 -670.6 0.0 
  131 -1509.2 -64.6 93.9 38.4 121.1 0.0 
12 132 -52.1 -1819.8 -337.4 265.0 -22.6 -337.9 
  207 930.6 262.9 -535.3 -49.6 -154.8 0.0 
  206 3584.2 138.9 -546.5 89.8 -666.3 0.0 
  131 -1513.8 -64.4 93.5 38.3 122.2 0.0 
13 132 -53.2 -1823.9 -338.5 265.7 -22.7 -339.1 
  207 914.1 263.7 -537.0 -49.7 -159.0 0.0 
  206 3600.3 139.3 -548.1 90.0 -670.6 0.0 
  131 -1509.2 -64.6 93.9 38.4 121.1 0.0 
14 132 -51.5 -1817.1 -336.8 264.5 -22.6 -337.1 
  207 941.6 262.4 -534.1 -49.5 -152.0 0.0 
  206 3573.5 138.6 -545.5 89.6 -663.4 0.0 
  131 -1516.8 -64.3 93.3 38.3 122.9 0.0 
15 132 -53.2 -1823.9 -338.5 265.7 -22.7 -339.1 
  207 914.1 263.7 -537.0 -49.7 -159.0 0.0 
  206 3600.3 139.3 -548.1 90.0 -670.6 0.0 
  131 -1509.2 -64.6 93.9 38.4 121.1 0.0 
16 132 -50.8 -1814.3 -336.1 263.9 -22.6 -336.3 
  207 952.7 261.8 -532.9 -49.4 -149.3 0.0 
  206 3562.7 138.4 -544.4 89.4 -660.6 0.0 
  131 -1519.8 -64.1 93.0 38.2 123.6 0.0 
  
1 9 -711.4 764.3 10.5 -230.6 27.5 385.1 
  49 2307.7 20.0 -55.6 -111.1 -277.1 0.0 
  83 1296.7 56.8 125.8 9.8 240.1 0.0 
  27 6.6 -87.2 -31.6 50.9 -488.9 0.0 
2 9 -821.9 876.1 11.9 -264.5 31.6 443.7 
  49 2657.1 22.9 -63.9 -127.4 -320.4 0.0 
  83 1504.8 65.2 144.4 11.3 275.6 0.0 
  27 10.4 -99.9 -36.1 58.5 -564.0 0.0 
3 9 -178.5 826.2 -26.5 -364.1 73.0 96.2 
  49 1993.4 -3.9 -111.8 -97.0 -33.3 0.0 
  83 698.3 127.8 229.9 42.5 19.1 0.0 
  27 -124.7 -87.0 -82.7 48.7 -216.7 0.0 
4 9 -221.6 605.6 3.8 -29.6 -9.8 118.2 
  49 1619.9 74.1 -38.4 -29.0 42.9 0.0 
  83 983.6 19.9 -65.2 13.4 -2.0 0.0 
  27 183.8 -70.5 -15.7 1.7 -122.1 0.0 
5 9 -372.1 989.0 -48.5 -739.4 162.0 202.3 
  49 2402.2 -109.0 -174.5 -191.3 -275.5 0.0 
  83 482.4 232.4 583.7 62.0 165.8 0.0 
  27 -499.2 -97.5 -143.2 113.1 -471.7 0.0 
6 9 -581.2 907.9 -37.0 -726.6 155.7 315.3 
  49 2379.1 -121.0 -154.9 -204.2 -406.8 0.0 
  83 582.6 214.0 591.7 49.8 270.4 0.0 
  27 -511.8 -90.0 -128.0 121.3 -595.7 0.0 
7 9 -875.4 556.0 11.9 -321.3 51.7 472.7 
  49 1916.5 -43.9 -46.4 -139.9 -471.0 0.0 
  83 1032.5 66.6 256.8 1.6 367.9 0.0 
  27 -166.7 -61.9 -32.0 75.9 -629.8 0.0 
8 9 -918.6 335.3 42.2 13.2 -31.1 494.7 
  49 1543.1 34.1 27.0 -72.0 -394.7 0.0 
  83 1317.8 -41.3 -38.3 -27.4 346.8 0.0 
  27 141.8 -45.3 35.0 28.9 -535.1 0.0 
9 9 -515.9 253.6 52.6 375.7 -113.8 275.7 
  49 1157.4 151.2 70.1 35.2 -21.3 0.0 
  83 1433.5 -127.5 -400.1 -34.7 95.4 0.0 
  27 529.0 -42.4 80.2 -43.7 -156.2 0.0 
10 9 -725.0 172.5 64.1 388.6 -120.1 388.6 
  49 1134.3 139.2 89.7 22.3 -152.6 0.0 
  83 1533.7 -145.8 -392.0 -46.9 200.0 0.0 
  27 516.4 -34.8 95.4 -35.5 -280.1 0.0 
11 9 -547.6 586.0 8.0 -176.9 21.1 296.0 
  49 1773.3 15.3 -42.7 -85.2 -213.4 0.0 
  83 1000.3 43.6 96.5 7.5 184.2 0.0 
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  27 6.0 -66.9 -24.2 39.1 -376.0 0.0 
12 9 -547.9 584.1 7.9 -176.3 21.1 295.8 
  49 1771.4 15.2 -42.6 -84.9 -213.6 0.0 
  83 1003.2 43.5 96.2 7.5 183.7 0.0 
  27 7.0 -66.6 -24.1 39.0 -376.0 0.0 
13 9 -547.6 586.0 8.0 -176.9 21.1 296.0 
  49 1773.3 15.3 -42.7 -85.2 -213.4 0.0 
  83 1000.3 43.6 96.5 7.5 184.2 0.0 
  27 6.0 -66.9 -24.2 39.1 -376.0 0.0 
14 9 -548.2 582.8 7.9 -176.0 21.0 295.7 
  49 1770.1 15.2 -42.5 -84.8 -213.8 0.0 
  83 1005.1 43.4 96.1 7.5 183.4 0.0 
  27 7.6 -66.4 -24.0 38.9 -376.0 0.0 
15 9 -547.6 586.0 8.0 -176.9 21.1 296.0 
  49 1773.3 15.3 -42.7 -85.2 -213.4 0.0 
  83 1000.3 43.6 96.5 7.5 184.2 0.0 
  27 6.0 -66.9 -24.2 39.1 -376.0 0.0 
16 9 -548.4 581.4 7.8 -175.6 21.0 295.6 
  49 1768.9 15.1 -42.4 -84.6 -214.0 0.0 
  83 1007.1 43.3 95.9 7.5 183.1 0.0 
  27 8.3 -66.3 -23.9 38.8 -375.9 0.0 
  
1 49 -422.6 -1706.0 -238.4 -34.5 -55.1 -186.7 
  131 1842.7 -85.6 -132.8 27.5 23.5 0.0 
  130 2696.8 287.6 -155.7 157.8 -305.9 0.0 
  83 -1553.8 36.4 20.0 112.8 69.8 0.0 
2 49 -487.1 -1966.4 -273.4 -39.5 -63.2 -214.1 
  131 2139.7 -98.1 -152.2 31.5 30.5 0.0 
  130 3100.8 329.9 -178.8 181.0 -349.5 0.0 
  83 -1797.5 41.6 22.8 129.4 82.0 0.0 
3 49 145.6 -1055.5 -245.7 -60.9 -33.7 -223.1 
  131 1713.2 -197.1 -7.1 76.1 120.7 0.0 
  130 1766.9 322.0 -112.9 161.6 -307.5 0.0 
  83 -1441.0 118.1 -30.2 108.4 145.8 0.0 
4 49 30.3 -1176.9 -84.6 57.8 -6.8 -213.4 
  131 1430.8 -14.2 -143.6 8.2 86.2 0.0 
  130 1921.8 78.2 -92.1 34.5 -295.8 0.0 
  83 -1189.9 15.4 103.5 19.1 111.3 0.0 
5 49 -8.4 -1049.4 -445.0 -216.7 -80.3 -181.0 
  131 1946.2 -382.2 134.2 140.5 104.1 0.0 
  130 1737.8 619.5 -148.4 325.3 -271.8 0.0 
  83 -1653.9 210.4 -201.4 228.0 135.0 0.0 
6 49 -255.9 -1165.6 -454.6 -231.5 -93.3 -135.2 
  131 1863.5 -357.9 118.9 127.7 55.4 0.0 
  130 1867.9 630.7 -158.1 338.5 -229.5 0.0 
  83 -1585.2 186.9 -214.3 241.3 91.2 0.0 
7 49 -679.2 -1442.7 -277.9 -110.2 -77.1 -70.6 
  131 1437.5 -116.0 -58.1 33.5 -41.7 0.0 
  130 2200.3 359.4 -145.2 205.6 -166.4 0.0 
  83 -1212.1 39.6 -73.4 152.6 -0.3 0.0 
8 49 -794.6 -1564.1 -116.8 8.5 -50.3 -60.9 
  131 1155.0 67.0 -194.6 -34.5 -76.2 0.0 
  130 2355.2 115.6 -124.4 78.5 -154.7 0.0 
  83 -961.0 -63.1 60.4 63.3 -34.8 0.0 
9 49 -393.0 -1454.0 92.1 179.1 9.4 -148.7 
  131 1004.8 227.7 -320.6 -86.1 -10.9 0.0 
  130 2254.3 -193.1 -79.1 -98.4 -232.7 0.0 
  83 -816.8 -131.9 244.5 -69.6 19.8 0.0 
10 49 -640.5 -1570.2 82.4 164.3 -3.7 -103.0 
  131 922.0 252.1 -335.9 -98.9 -59.6 0.0 
  130 2384.3 -181.9 -88.8 -85.2 -190.3 0.0 
  83 -748.2 -155.4 231.5 -56.4 -24.0 0.0 
11 49 -324.9 -1311.6 -182.8 -26.4 -42.3 -143.2 
  131 1421.8 -65.6 -101.8 21.1 19.2 0.0 
  130 2070.9 220.6 -119.5 121.0 -234.2 0.0 
  83 -1196.8 27.9 15.3 86.5 54.2 0.0 
12 49 -324.7 -1310.9 -182.2 -26.3 -42.2 -142.7 
  131 1426.4 -65.4 -101.5 21.0 20.3 0.0 
  130 2067.2 219.9 -119.2 120.6 -233.0 0.0 
  83 -1198.3 27.7 15.2 86.3 54.7 0.0 
13 49 -324.9 -1311.6 -182.8 -26.4 -42.3 -143.2 
  131 1421.8 -65.6 -101.8 21.1 19.2 0.0 
  130 2070.9 220.6 -119.5 121.0 -234.2 0.0 
  83 -1196.8 27.9 15.3 86.5 54.2 0.0 
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14 49 -324.6 -1310.5 -181.8 -26.3 -42.1 -142.4 
  131 1429.5 -65.3 -101.2 20.9 21.1 0.0 
  130 2064.8 219.5 -119.0 120.4 -232.2 0.0 
  83 -1199.4 27.7 15.2 86.1 55.0 0.0 
15 49 -324.9 -1311.6 -182.8 -26.4 -42.3 -143.2 
  131 1421.8 -65.6 -101.8 21.1 19.2 0.0 
  130 2070.9 220.6 -119.5 121.0 -234.2 0.0 
  83 -1196.8 27.9 15.3 86.5 54.2 0.0 
16 49 -324.5 -1310.0 -181.5 -26.2 -42.0 -142.1 
  131 1432.6 -65.1 -101.0 20.9 21.9 0.0 
  130 2062.3 219.0 -118.7 120.2 -231.5 0.0 
  83 -1200.5 27.6 15.1 85.9 55.3 0.0 
  
1 131 245.0 -1293.1 -409.8 352.1 -147.2 -169.6 
  206 5326.2 311.7 -505.5 -105.1 862.9 0.0 
  205 521.2 273.9 -905.7 167.7 182.6 0.0 
  130 -3018.8 -175.7 5.1 158.2 430.5 0.0 
2 131 276.8 -1508.2 -470.1 403.6 -168.9 -198.8 
  206 6096.3 357.7 -580.1 -120.6 983.3 0.0 
  205 652.5 314.0 -1038.5 192.4 198.8 0.0 
  130 -3468.7 -201.6 6.0 181.5 493.4 0.0 
3 131 389.2 -876.3 -482.2 305.1 -121.7 -149.1 
  206 3923.4 315.0 -441.6 -58.1 634.4 0.0 
  205 448.6 289.2 -875.6 168.1 63.9 0.0 
  130 -2521.3 -84.0 -110.4 134.1 376.0 0.0 
4 131 208.3 -815.1 -123.9 184.9 -66.4 -87.8 
  206 3795.3 133.2 -264.0 -72.2 583.5 0.0 
  205 299.6 97.6 -440.2 63.4 154.1 0.0 
  130 -2342.5 -130.8 62.9 62.8 316.7 0.0 
5 131 517.9 -1066.0 -906.4 461.1 -198.8 -231.7 
  206 4196.4 536.4 -671.4 -52.1 721.5 0.0 
  205 685.4 523.1 -1405.1 298.6 -29.6 0.0 
  130 -2640.6 -47.7 -293.1 232.7 431.8 0.0 
6 131 447.4 -1167.4 -911.7 474.6 -209.6 -241.2 
  206 4302.4 544.4 -690.7 -61.0 745.2 0.0 
  205 739.4 531.9 -1423.6 305.7 -19.6 0.0 
  130 -2564.0 -63.4 -276.4 245.9 420.2 0.0 
7 131 154.0 -1214.2 -499.8 350.3 -157.8 -180.7 
  206 4276.8 341.5 -506.0 -87.8 713.6 0.0 
  205 628.6 318.7 -937.1 191.8 97.4 0.0 
  130 -2266.0 -136.5 -54.7 178.1 337.4 0.0 
8 131 -26.9 -1153.0 -141.4 230.1 -102.5 -119.4 
  206 4148.7 159.7 -328.3 -101.9 662.7 0.0 
  205 479.6 127.1 -501.7 87.1 187.6 0.0 
  130 -2087.2 -183.3 118.6 106.7 278.1 0.0 
9 131 -85.1 -861.9 288.0 60.6 -14.6 -27.4 
  206 3769.6 -69.7 -79.2 -99.1 551.9 0.0 
  205 188.8 -115.5 46.3 -50.5 271.1 0.0 
  130 -2044.4 -203.9 284.6 -5.1 234.0 0.0 
10 131 -155.7 -963.2 282.7 74.1 -25.4 -36.9 
  206 3875.7 -61.8 -98.5 -108.0 575.6 0.0 
  205 242.8 -106.7 27.8 -43.4 281.1 0.0 
  130 -1967.9 -219.6 301.3 8.1 222.4 0.0 
11 131 186.6 -999.9 -314.3 270.0 -112.9 -131.5 
  206 4081.1 239.1 -387.8 -80.6 659.8 0.0 
  205 417.5 210.0 -694.6 128.6 136.6 0.0 
  130 -2317.4 -134.8 4.0 121.3 330.1 0.0 
12 131 184.5 -1005.4 -313.4 269.1 -112.6 -132.5 
  206 4064.2 238.4 -386.7 -80.4 655.6 0.0 
  205 435.0 209.3 -692.3 128.2 132.5 0.0 
  130 -2312.5 -134.4 4.0 121.0 328.9 0.0 
13 131 186.6 -999.9 -314.3 270.0 -112.9 -131.5 
  206 4081.1 239.1 -387.8 -80.6 659.8 0.0 
  205 417.5 210.0 -694.6 128.6 136.6 0.0 
  130 -2317.4 -134.8 4.0 121.3 330.1 0.0 
14 131 183.2 -1009.1 -312.8 268.5 -112.4 -133.2 
  206 4052.9 238.0 -386.0 -80.2 652.7 0.0 
  205 446.6 208.9 -690.9 128.0 129.8 0.0 
  130 -2309.2 -134.1 4.0 120.8 328.2 0.0 
15 131 186.6 -999.9 -314.3 270.0 -112.9 -131.5 
  206 4081.1 239.1 -387.8 -80.6 659.8 0.0 
  205 417.5 210.0 -694.6 128.6 136.6 0.0 
  130 -2317.4 -134.8 4.0 121.3 330.1 0.0 
16 131 181.8 -1012.8 -312.2 267.9 -112.2 -133.9 
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  206 4041.7 237.6 -385.3 -80.1 649.9 0.0 
  205 458.3 208.4 -689.4 127.7 127.1 0.0 
  130 -2305.9 -133.8 4.1 120.5 327.4 0.0 
  
1 10 -818.2 686.6 616.5 1534.3 568.3 349.2 
  50 3575.0 -2831.9 1847.5 1108.9 -460.1 0.0 
  84 1013.7 790.3 933.4 -2.9 318.9 0.0 
  28 -900.0 1425.2 789.0 -12.7 -731.6 0.0 
2 10 -944.3 788.2 706.5 1759.1 651.8 402.1 
  50 4118.8 -3247.6 2118.2 1271.9 -531.6 0.0 
  84 1176.6 906.5 1070.5 -3.3 366.3 0.0 
  28 -1035.2 1634.5 904.8 -14.6 -844.0 0.0 
3 10 -359.2 449.6 1059.9 2355.3 752.6 121.8 
  50 2690.5 -4202.2 2909.9 1465.0 -19.5 0.0 
  84 825.2 954.8 1435.1 16.9 90.1 0.0 
  28 -617.9 2108.9 1163.2 -34.3 -244.2 0.0 
4 10 -235.3 472.5 32.2 203.1 40.1 92.3 
  50 2196.6 -431.3 154.2 85.2 128.9 0.0 
  84 914.9 97.0 76.1 0.9 37.0 0.0 
  28 -217.8 218.9 139.2 8.4 -81.9 0.0 
5 10 -736.5 466.4 2204.6 4787.1 1609.1 268.6 
  50 3475.8 -8487.3 6035.5 3122.7 -479.4 0.0 
  84 663.4 2008.5 2988.6 27.8 277.7 0.0 
  28 -1273.9 4257.9 2322.0 -81.9 -713.4 0.0 
6 10 -935.9 503.6 2157.9 4719.3 1630.7 365.0 
  50 3655.0 -8389.4 5958.9 3163.7 -725.1 0.0 
  84 614.3 2053.7 2961.2 21.1 385.5 0.0 
  28 -1436.1 4210.0 2291.3 -79.9 -953.1 0.0 
7 10 -1023.9 573.8 904.4 2129.5 824.5 442.9 
  50 3288.1 -3875.9 2654.6 1601.9 -838.6 0.0 
  84 661.8 1105.7 1343.7 -5.4 449.4 0.0 
  28 -1158.6 1949.1 1060.9 -27.7 -1043.4 0.0 
8 10 -900.0 596.7 -123.4 -22.6 112.0 413.4 
  50 2794.2 -105.1 -101.0 222.1 -690.2 0.0 
  84 751.5 247.9 -15.3 -21.3 396.4 0.0 
  28 -758.6 59.1 37.0 15.1 -881.0 0.0 
9 10 -323.3 542.7 -1221.3 -2386.7 -766.0 170.2 
  50 1829.7 4082.1 -3150.1 -1476.6 15.4 0.0 
  84 962.4 -851.1 -1541.3 -25.5 100.9 0.0 
  28 59.6 -2042.0 -1091.2 60.6 -172.1 0.0 
10 10 -522.7 579.9 -1268.0 -2454.4 -744.5 266.5 
  50 2008.9 4180.0 -3226.6 -1435.6 -230.3 0.0 
  84 913.4 -805.8 -1568.8 -32.2 208.7 0.0 
  28 -102.6 -2089.9 -1121.9 62.6 -411.9 0.0 
11 10 -629.4 526.8 472.7 1176.5 435.9 268.3 
  50 2748.0 -2171.9 1416.8 850.5 -354.1 0.0 
  84 782.0 606.2 715.9 -2.2 244.7 0.0 
  28 -691.2 1093.0 605.1 -9.8 -562.7 0.0 
12 10 -629.5 525.5 471.0 1172.7 434.5 268.0 
  50 2745.9 -2165.0 1412.1 847.9 -354.4 0.0 
  84 784.4 604.4 713.6 -2.2 244.2 0.0 
  28 -690.1 1089.7 603.2 -9.7 -562.7 0.0 
13 10 -629.4 526.8 472.7 1176.5 435.9 268.3 
  50 2748.0 -2171.9 1416.8 850.5 -354.1 0.0 
  84 782.0 606.2 715.9 -2.2 244.7 0.0 
  28 -691.2 1093.0 605.1 -9.8 -562.7 0.0 
14 10 -629.5 524.5 469.9 1170.2 433.6 267.9 
  50 2744.5 -2160.5 1409.0 846.2 -354.6 0.0 
  84 786.0 603.2 712.2 -2.2 243.8 0.0 
  28 -689.4 1087.4 602.0 -9.7 -562.7 0.0 
15 10 -629.4 526.8 472.7 1176.5 435.9 268.3 
  50 2748.0 -2171.9 1416.8 850.5 -354.1 0.0 
  84 782.0 606.2 715.9 -2.2 244.7 0.0 
  28 -691.2 1093.0 605.1 -9.8 -562.7 0.0 
16 10 -629.6 523.6 468.8 1167.6 432.8 267.7 
  50 2743.1 -2155.9 1406.0 844.4 -354.8 0.0 
  84 787.6 601.9 710.7 -2.2 243.4 0.0 
  28 -688.6 1085.1 600.7 -9.7 -562.6 0.0 
  
1 50 -172.8 -1259.9 -1356.7 -391.2 630.4 -183.9 
  133 2268.7 296.3 -341.5 354.8 108.3 0.0 
  132 2371.3 805.5 -373.2 -103.2 -309.6 0.0 
  84 -2100.4 254.9 -546.7 -86.7 178.3 0.0 
2 50 -198.5 -1450.4 -1555.9 -448.7 723.1 -210.9 
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  133 2630.5 339.7 -391.5 406.9 128.2 0.0 
  132 2723.9 923.9 -428.0 -118.3 -353.9 0.0 
  84 -2427.5 292.3 -627.1 -99.4 206.9 0.0 
3 50 538.8 -769.5 -1635.0 -479.2 809.6 -284.0 
  133 2010.1 405.5 -270.9 455.7 147.4 0.0 
  132 1597.4 934.7 -461.5 -192.2 -361.0 0.0 
  84 -1854.8 313.6 -799.3 -164.2 193.1 0.0 
4 50 461.5 -727.8 -245.8 -42.6 63.0 -266.1 
  133 1685.9 87.8 -179.4 36.1 102.4 0.0 
  132 1544.9 161.8 -171.2 4.8 -343.8 0.0 
  84 -1536.2 12.1 18.1 0.1 144.5 0.0 
5 50 186.5 -969.6 -3319.9 -1014.2 1710.9 -210.3 
  133 2327.4 761.2 -401.7 962.1 173.5 0.0 
  132 1825.1 1881.5 -777.5 -411.3 -298.3 0.0 
  84 -2174.1 687.1 -1770.7 -344.7 228.7 0.0 
6 50 -192.7 -1099.4 -3374.8 -1036.3 1736.9 -129.2 
  133 2275.2 748.3 -422.4 976.4 151.0 0.0 
  132 1967.8 1920.3 -758.1 -402.2 -227.3 0.0 
  84 -2129.1 705.7 -1785.9 -335.0 210.6 0.0 
7 50 -725.2 -1202.2 -1818.0 -552.7 896.2 -13.6 
  133 1836.0 362.6 -339.8 503.6 72.2 0.0 
  132 2073.0 1063.9 -396.6 -161.7 -124.4 0.0 
  84 -1704.9 375.6 -850.0 -132.0 132.7 0.0 
8 50 -802.4 -1160.5 -428.7 -116.1 149.6 4.3 
  133 1511.9 44.9 -248.3 84.0 27.2 0.0 
  132 2020.5 291.0 -106.3 35.3 -107.1 0.0 
  84 -1386.3 74.1 -32.6 32.4 84.1 0.0 
9 50 -71.0 -830.6 1311.0 441.0 -777.7 -150.6 
  133 1246.8 -298.0 -96.8 -436.7 23.6 0.0 
  132 1650.1 -694.6 190.3 245.3 -240.8 0.0 
  84 -1112.0 -317.9 954.0 203.2 66.7 0.0 
10 50 -450.2 -960.4 1256.1 419.0 -751.8 -69.4 
  133 1194.6 -310.8 -117.4 -422.4 1.1 0.0 
  132 1792.8 -655.8 209.7 254.4 -169.8 0.0 
  84 -1067.0 -299.4 938.8 212.8 48.6 0.0 
11 50 -132.6 -968.0 -1040.5 -300.1 483.5 -141.0 
  133 1749.3 227.2 -261.9 272.1 84.4 0.0 
  132 1820.1 617.8 -286.2 -79.1 -237.1 0.0 
  84 -1617.0 195.5 -419.4 -66.5 137.5 0.0 
12 50 -132.3 -966.9 -1037.3 -299.2 482.0 -140.6 
  133 1753.7 226.4 -261.0 271.3 85.5 0.0 
  132 1815.9 616.0 -285.3 -78.9 -236.0 0.0 
  84 -1618.3 194.9 -418.1 -66.3 137.9 0.0 
13 50 -132.6 -968.0 -1040.5 -300.1 483.5 -141.0 
  133 1749.3 227.2 -261.9 272.1 84.4 0.0 
  132 1820.1 617.8 -286.2 -79.1 -237.1 0.0 
  84 -1617.0 195.5 -419.4 -66.5 137.5 0.0 
14 50 -132.1 -966.1 -1035.1 -298.5 481.1 -140.3 
  133 1756.6 225.9 -260.5 270.7 86.2 0.0 
  132 1813.1 614.7 -284.8 -78.7 -235.2 0.0 
  84 -1619.2 194.5 -417.2 -66.1 138.2 0.0 
15 50 -132.6 -968.0 -1040.5 -300.1 483.5 -141.0 
  133 1749.3 227.2 -261.9 272.1 84.4 0.0 
  132 1820.1 617.8 -286.2 -79.1 -237.1 0.0 
  84 -1617.0 195.5 -419.4 -66.5 137.5 0.0 
16 50 -131.9 -965.4 -1033.0 -297.9 480.1 -140.0 
  133 1759.5 225.4 -259.9 270.1 86.9 0.0 
  132 1810.3 613.5 -284.2 -78.6 -234.4 0.0 
  84 -1620.1 194.1 -416.4 -66.0 138.5 0.0 
  
1 133 303.2 -979.9 65.3 368.4 -165.0 -121.2 
  208 5491.5 317.6 -540.0 -119.6 798.4 0.0 
  207 299.8 132.4 -839.7 64.8 214.2 0.0 
  132 -3275.7 -515.3 201.1 -67.3 393.9 0.0 
2 133 344.2 -1146.4 74.7 422.4 -189.3 -143.1 
  208 6287.0 364.7 -619.6 -137.2 908.8 0.0 
  207 396.5 151.7 -962.9 74.3 235.0 0.0 
  132 -3765.1 -591.0 230.8 -77.2 451.1 0.0 
3 133 301.6 -716.7 217.3 303.7 -166.6 -79.0 
  208 4077.3 323.9 -546.7 -88.0 536.0 0.0 
  207 328.4 71.2 -778.3 29.1 135.6 0.0 
  132 -2736.7 -652.0 233.1 -179.3 292.6 0.0 
4 133 218.7 -594.7 -61.5 186.7 -63.5 -46.8 
  208 3910.0 134.7 -307.8 -73.9 579.4 0.0 
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  207 127.2 96.3 -448.7 49.3 183.0 0.0 
  132 -2516.9 -177.7 133.0 38.1 260.9 0.0 
5 133 374.7 -941.4 522.7 464.5 -294.3 -140.6 
  208 4391.2 553.7 -814.1 -111.4 514.2 0.0 
  207 608.9 53.5 -1180.3 12.5 73.5 0.0 
  132 -2905.6 -1189.3 329.0 -419.2 344.9 0.0 
6 133 354.4 -1011.9 505.6 485.4 -300.6 -161.2 
  208 4492.9 561.3 -804.3 -117.5 538.9 0.0 
  207 648.1 63.6 -1195.3 18.6 67.8 0.0 
  132 -2830.6 -1175.5 311.0 -407.6 358.1 0.0 
7 133 233.8 -951.8 160.3 373.4 -187.7 -147.6 
  208 4416.4 349.4 -514.3 -108.2 618.3 0.0 
  207 459.0 104.6 -828.4 49.2 116.4 0.0 
  132 -2486.7 -606.1 173.1 -140.5 336.7 0.0 
8 133 150.9 -829.7 -118.5 256.4 -84.6 -115.4 
  208 4249.1 160.1 -275.4 -94.1 661.7 0.0 
  207 257.8 129.7 -498.8 69.4 163.8 0.0 
  132 -2266.9 -131.8 73.0 76.9 305.0 0.0 
9 133 98.1 -534.6 -406.7 74.6 49.5 -33.3 
  208 3833.5 -77.3 -17.8 -64.6 658.8 0.0 
  207 -61.9 137.3 -81.8 79.9 231.7 0.0 
  132 -2173.0 391.7 -4.8 305.2 239.5 0.0 
10 133 77.8 -605.1 -423.8 95.5 43.1 -53.8 
  208 3935.2 -69.6 -8.0 -70.7 683.5 0.0 
  207 -22.7 147.3 -96.8 86.0 225.9 0.0 
  132 -2098.0 405.5 -22.8 316.9 252.7 0.0 
11 133 231.4 -758.9 50.0 282.5 -126.6 -94.3 
  208 4208.2 243.7 -414.2 -91.8 610.1 0.0 
  207 247.0 101.5 -644.0 49.7 160.8 0.0 
  132 -2515.1 -395.2 154.3 -51.6 301.9 0.0 
12 133 229.5 -764.3 49.8 281.6 -126.2 -95.4 
  208 4191.3 243.1 -413.0 -91.5 605.9 0.0 
  207 264.3 101.1 -642.0 49.5 156.6 0.0 
  132 -2510.1 -394.0 153.8 -51.5 300.7 0.0 
13 133 231.4 -758.9 50.0 282.5 -126.6 -94.3 
  208 4208.2 243.7 -414.2 -91.8 610.1 0.0 
  207 247.0 101.5 -644.0 49.7 160.8 0.0 
  132 -2515.1 -395.2 154.3 -51.6 301.9 0.0 
14 133 228.2 -767.9 49.6 281.0 -126.0 -96.1 
  208 4180.1 242.7 -412.2 -91.3 603.1 0.0 
  207 275.8 100.8 -640.6 49.4 153.9 0.0 
  132 -2506.8 -393.2 153.5 -51.4 300.0 0.0 
15 133 231.4 -758.9 50.0 282.5 -126.6 -94.3 
  208 4208.2 243.7 -414.2 -91.8 610.1 0.0 
  207 247.0 101.5 -644.0 49.7 160.8 0.0 
  132 -2515.1 -395.2 154.3 -51.6 301.9 0.0 
16 133 226.9 -771.4 49.5 280.3 -125.7 -96.8 
  208 4168.8 242.3 -411.4 -91.1 600.3 0.0 
  207 287.4 100.6 -639.2 49.3 151.1 0.0 
  132 -2503.5 -392.3 153.2 -51.2 299.2 0.0 
  
1 29 -1649.8 -900.0 -1425.2 -789.0 -12.7 731.6 
  93 1013.7 -790.3 -933.4 -2.9 -318.9 0.0 
  59 3575.0 2831.9 -1847.5 1108.9 460.1 0.0 
  11 686.6 -616.5 -1534.3 568.3 -349.2 0.0 
2 29 -1902.0 -1035.2 -1634.5 -904.8 -14.6 844.0 
  93 1176.6 -906.5 -1070.5 -3.3 -366.3 0.0 
  59 4118.8 3247.6 -2118.2 1271.9 531.6 0.0 
  11 788.2 -706.5 -1759.1 651.8 -402.1 0.0 
3 29 -1704.5 -758.6 -59.1 -37.0 15.1 881.0 
  93 751.5 -247.8 15.3 -21.3 -396.4 0.0 
  59 2794.2 105.1 101.0 222.1 690.2 0.0 
  11 596.7 123.4 22.6 112.0 -413.4 0.0 
4 29 -2064.7 -1158.6 -1949.1 -1060.9 -27.7 1043.4 
  93 661.8 -1105.7 -1343.7 -5.4 -449.4 0.0 
  59 3288.1 3876.0 -2654.6 1601.9 838.6 0.0 
  11 573.8 -904.4 -2129.5 824.5 -442.9 0.0 
5 29 -852.0 -102.6 2089.9 1121.9 62.6 411.9 
  93 913.4 805.8 1568.8 -32.2 -208.7 0.0 
  59 2008.9 -4180.0 3226.6 -1435.6 230.3 0.0 
  11 579.9 1268.0 2454.4 -744.5 -266.5 0.0 
6 29 -481.5 59.6 2042.0 1091.2 60.6 172.1 
  93 962.4 851.1 1541.3 -25.5 -100.9 0.0 
  59 1829.7 -4082.1 3150.1 -1476.6 -15.4 0.0 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 214 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  11 542.7 1221.3 2386.7 -766.0 -170.2 0.0 
7 29 -469.5 -217.9 -218.9 -139.2 8.4 81.9 
  93 914.9 -97.0 -76.1 0.9 -37.0 0.0 
  59 2196.6 431.3 -154.2 85.2 -128.9 0.0 
  11 472.5 -32.2 -203.1 40.1 -92.3 0.0 
8 29 -829.6 -617.9 -2108.9 -1163.2 -34.3 244.2 
  93 825.2 -954.8 -1435.1 16.9 -90.1 0.0 
  59 2690.5 4202.2 -2909.9 1465.0 19.5 0.0 
  11 449.6 -1059.9 -2355.3 752.6 -121.8 0.0 
9 29 -2052.6 -1436.1 -4210.0 -2291.3 -79.9 953.1 
  93 614.3 -2053.7 -2961.2 21.1 -385.5 0.0 
  59 3655.0 8389.4 -5958.9 3163.7 725.1 0.0 
  11 503.6 -2157.9 -4719.3 1630.7 -365.0 0.0 
10 29 -1682.1 -1273.9 -4257.9 -2322.0 -81.9 713.4 
  93 663.4 -2008.5 -2988.6 27.8 -277.7 0.0 
  59 3475.8 8487.3 -6035.5 3122.7 479.4 0.0 
  11 466.4 -2204.6 -4787.1 1609.1 -268.6 0.0 
11 29 -1268.6 -691.2 -1093.1 -605.1 -9.8 562.7 
  93 782.0 -606.2 -715.9 -2.2 -244.7 0.0 
  59 2748.0 2171.9 -1416.8 850.5 354.1 0.0 
  11 526.8 -472.7 -1176.5 435.9 -268.3 0.0 
12 29 -1268.0 -690.1 -1089.7 -603.2 -9.7 562.7 
  93 784.4 -604.4 -713.6 -2.2 -244.2 0.0 
  59 2745.9 2165.0 -1412.1 847.9 354.4 0.0 
  11 525.5 -471.0 -1172.7 434.5 -268.0 0.0 
13 29 -1268.6 -691.2 -1093.1 -605.1 -9.8 562.7 
  93 782.0 -606.2 -715.9 -2.2 -244.7 0.0 
  59 2748.0 2171.9 -1416.8 850.5 354.1 0.0 
  11 526.8 -472.7 -1176.5 435.9 -268.3 0.0 
14 29 -1267.6 -689.4 -1087.4 -602.0 -9.7 562.7 
  93 786.0 -603.2 -712.2 -2.2 -243.8 0.0 
  59 2744.5 2160.5 -1409.0 846.2 354.6 0.0 
  11 524.5 -469.9 -1170.2 433.6 -267.9 0.0 
15 29 -1268.6 -691.2 -1093.1 -605.1 -9.8 562.7 
  93 782.0 -606.2 -715.9 -2.2 -244.7 0.0 
  59 2748.0 2171.9 -1416.8 850.5 354.1 0.0 
  11 526.8 -472.7 -1176.5 435.9 -268.3 0.0 
16 29 -1267.3 -688.6 -1085.1 -600.7 -9.7 562.6 
  93 787.6 -601.9 -710.7 -2.2 -243.4 0.0 
  59 2743.1 2155.9 -1406.0 844.4 354.8 0.0 
  11 523.6 -468.8 -1167.6 432.8 -267.7 0.0 
  
1 93 -495.2 -2100.4 -254.9 546.7 -86.7 -178.3 
  151 2371.3 -805.5 373.2 -103.2 309.6 0.0 
  150 2268.7 -296.3 341.5 354.8 -108.3 0.0 
  59 -1259.9 1356.7 391.2 630.4 183.9 0.0 
2 93 -572.6 -2427.5 -292.3 627.1 -99.4 -206.9 
  151 2723.9 -923.9 428.0 -118.3 353.9 0.0 
  150 2630.5 -339.7 391.5 406.9 -128.2 0.0 
  59 -1450.4 1555.9 448.7 723.1 210.9 0.0 
3 93 -723.7 -1386.3 -74.1 32.6 32.4 -84.1 
  151 2020.5 -291.0 106.3 35.3 107.1 0.0 
  150 1511.9 -44.9 248.3 84.0 -27.2 0.0 
  59 -1160.5 428.7 116.1 149.6 -4.3 0.0 
4 93 -774.9 -1704.9 -375.6 850.0 -132.0 -132.7 
  151 2073.0 -1063.9 396.6 -161.7 124.4 0.0 
  150 1836.0 -362.6 339.8 503.6 -72.2 0.0 
  59 -1202.2 1818.0 552.7 896.2 13.6 0.0 
5 93 -407.1 -1067.0 299.4 -938.8 212.8 -48.6 
  151 1792.8 655.8 -209.7 254.4 169.8 0.0 
  150 1194.6 310.8 117.4 -422.4 -1.1 0.0 
  59 -960.4 -1256.1 -419.0 -751.8 69.4 0.0 
6 93 -187.0 -1112.0 317.9 -954.0 203.2 -66.7 
  151 1650.1 694.6 -190.3 245.3 240.8 0.0 
  150 1246.8 298.0 96.8 -436.7 -23.6 0.0 
  59 -830.6 -1311.0 -441.0 -777.7 150.6 0.0 
7 93 10.2 -1536.2 -12.1 -18.1 0.1 -144.5 
  151 1544.9 -161.8 171.2 4.8 343.8 0.0 
  150 1685.9 -87.8 179.4 36.1 -102.4 0.0 
  59 -727.8 245.8 42.6 63.0 266.1 0.0 
8 93 -41.0 -1854.8 -313.6 799.3 -164.2 -193.1 
  151 1597.4 -934.7 461.5 -192.2 361.0 0.0 
  150 2010.1 -405.5 270.9 455.7 -147.4 0.0 
  59 -769.5 1635.0 479.2 809.6 284.0 0.0 
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9 93 -577.8 -2129.1 -705.7 1785.9 -335.0 -210.6 
  151 1967.8 -1920.3 758.1 -402.2 227.3 0.0 
  150 2275.2 -748.3 422.4 976.4 -151.0 0.0 
  59 -1099.4 3374.8 1036.3 1736.9 129.2 0.0 
10 93 -357.6 -2174.1 -687.1 1770.7 -344.7 -228.7 
  151 1825.1 -1881.5 777.5 -411.4 298.3 0.0 
  150 2327.4 -761.2 401.7 962.1 -173.5 0.0 
  59 -969.6 3319.9 1014.2 1710.9 210.3 0.0 
11 93 -381.3 -1617.0 -195.5 419.4 -66.5 -137.5 
  151 1820.1 -617.8 286.2 -79.1 237.1 0.0 
  150 1749.3 -227.2 261.9 272.1 -84.4 0.0 
  59 -968.0 1040.5 300.1 483.5 141.0 0.0 
12 93 -381.7 -1618.3 -194.9 418.1 -66.3 -137.9 
  151 1815.9 -616.0 285.3 -78.9 236.0 0.0 
  150 1753.7 -226.4 261.0 271.3 -85.5 0.0 
  59 -966.9 1037.3 299.2 482.0 140.6 0.0 
13 93 -381.3 -1617.0 -195.5 419.4 -66.5 -137.5 
  151 1820.1 -617.8 286.2 -79.1 237.1 0.0 
  150 1749.3 -227.2 261.9 272.1 -84.4 0.0 
  59 -968.0 1040.5 300.1 483.5 141.0 0.0 
14 93 -382.0 -1619.2 -194.5 417.2 -66.1 -138.2 
  151 1813.1 -614.7 284.8 -78.7 235.2 0.0 
  150 1756.6 -225.9 260.5 270.7 -86.2 0.0 
  59 -966.1 1035.1 298.5 481.1 140.3 0.0 
15 93 -381.3 -1617.0 -195.5 419.4 -66.5 -137.5 
  151 1820.1 -617.8 286.2 -79.1 237.1 0.0 
  150 1749.3 -227.2 261.9 272.1 -84.4 0.0 
  59 -968.0 1040.5 300.1 483.5 141.0 0.0 
16 93 -382.2 -1620.1 -194.1 416.4 -66.0 -138.5 
  151 1810.3 -613.5 284.2 -78.6 234.4 0.0 
  150 1759.5 -225.4 259.9 270.1 -86.9 0.0 
  59 -965.4 1033.0 297.9 480.1 140.0 0.0 
  
1 151 -542.7 -3275.7 515.3 -201.1 -67.3 -393.9 
  504 299.8 -132.5 839.7 64.8 -214.2 0.0 
  503 5491.5 -317.6 540.0 -119.6 -798.4 0.0 
  150 -979.9 -65.2 -368.4 -165.0 121.2 0.0 
2 151 -622.0 -3765.1 591.0 -230.8 -77.2 -451.1 
  504 396.5 -151.7 962.9 74.3 -235.0 0.0 
  503 6287.0 -364.7 619.6 -137.2 -908.8 0.0 
  150 -1146.4 -74.7 -422.4 -189.3 143.1 0.0 
3 151 -341.7 -2266.9 131.8 -73.0 76.9 -305.0 
  504 257.8 -129.7 498.8 69.4 -163.8 0.0 
  503 4249.1 -160.1 275.4 -94.1 -661.7 0.0 
  150 -829.7 118.5 -256.4 -84.6 115.4 0.0 
4 151 -417.2 -2486.7 606.1 -173.1 -140.5 -336.7 
  504 459.0 -104.6 828.4 49.2 -116.4 0.0 
  503 4416.4 -349.4 514.3 -108.2 -618.3 0.0 
  150 -951.8 -160.3 -373.4 -187.7 147.6 0.0 
5 151 -276.6 -2098.0 -405.5 22.8 316.9 -252.7 
  504 -22.7 -147.3 96.8 86.0 -225.9 0.0 
  503 3935.2 69.6 8.0 -70.7 -683.5 0.0 
  150 -605.1 423.8 -95.5 43.1 53.8 0.0 
6 151 -296.3 -2173.0 -391.7 4.8 305.2 -239.5 
  504 -61.9 -137.3 81.8 79.9 -231.7 0.0 
  503 3833.5 77.3 17.8 -64.6 -658.8 0.0 
  150 -534.6 406.7 -74.6 49.5 33.3 0.0 
7 151 -407.3 -2516.9 177.7 -133.0 38.1 -260.9 
  504 127.2 -96.3 448.7 49.3 -183.0 0.0 
  503 3910.0 -134.7 307.8 -73.9 -579.4 0.0 
  150 -594.7 61.5 -186.7 -63.5 46.8 0.0 
8 151 -482.8 -2736.7 652.0 -233.1 -179.3 -292.6 
  504 328.4 -71.2 778.3 29.1 -135.6 0.0 
  503 4077.3 -323.9 546.7 -88.0 -536.0 0.0 
  150 -716.7 -217.3 -303.7 -166.6 79.0 0.0 
9 151 -528.2 -2830.6 1175.5 -311.0 -407.6 -358.1 
  504 648.1 -63.6 1195.3 18.6 -67.8 0.0 
  503 4492.9 -561.3 804.3 -117.5 -538.9 0.0 
  150 -1011.9 -505.6 -485.4 -300.6 161.2 0.0 
10 151 -547.9 -2905.6 1189.3 -329.0 -419.2 -344.9 
  504 608.9 -53.5 1180.3 12.5 -73.5 0.0 
  503 4391.2 -553.7 814.1 -111.4 -514.2 0.0 
  150 -941.4 -522.7 -464.5 -294.3 140.6 0.0 
11 151 -416.1 -2515.1 395.2 -154.3 -51.6 -301.9 
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  504 247.0 -101.5 644.0 49.7 -160.8 0.0 
  503 4208.2 -243.7 414.2 -91.8 -610.1 0.0 
  150 -758.9 -50.0 -282.5 -126.6 94.3 0.0 
12 151 -414.7 -2510.1 394.0 -153.8 -51.5 -300.7 
  504 264.3 -101.1 642.0 49.5 -156.7 0.0 
  503 4191.3 -243.1 413.0 -91.5 -605.9 0.0 
  150 -764.3 -49.8 -281.6 -126.2 95.4 0.0 
13 151 -416.1 -2515.1 395.2 -154.3 -51.6 -301.9 
  504 247.0 -101.5 644.0 49.7 -160.8 0.0 
  503 4208.2 -243.7 414.2 -91.8 -610.1 0.0 
  150 -758.9 -50.0 -282.5 -126.6 94.3 0.0 
14 151 -413.7 -2506.8 393.2 -153.5 -51.4 -300.0 
  504 275.8 -100.8 640.6 49.4 -153.9 0.0 
  503 4180.1 -242.7 412.2 -91.3 -603.1 0.0 
  150 -767.9 -49.6 -281.0 -126.0 96.1 0.0 
15 151 -416.1 -2515.1 395.2 -154.3 -51.6 -301.9 
  504 247.0 -101.5 644.0 49.7 -160.8 0.0 
  503 4208.2 -243.7 414.2 -91.8 -610.1 0.0 
  150 -758.9 -50.0 -282.5 -126.6 94.3 0.0 
16 151 -412.7 -2503.5 392.3 -153.2 -51.2 -299.2 
  504 287.4 -100.6 639.2 49.3 -151.1 0.0 
  503 4168.8 -242.3 411.4 -91.1 -600.3 0.0 
  150 -771.4 -49.5 -280.3 -125.7 96.8 0.0 
  
1 30 -1033.0 6.6 87.2 31.6 50.9 488.9 
  94 1296.7 -56.8 -125.8 9.8 -240.1 0.0 
  60 2307.7 -20.0 55.6 -111.1 277.1 0.0 
  12 764.3 -10.5 230.6 27.5 -385.1 0.0 
2 30 -1190.6 10.4 99.9 36.1 58.5 564.0 
  94 1504.8 -65.2 -144.4 11.3 -275.6 0.0 
  60 2657.1 -22.9 63.9 -127.4 320.4 0.0 
  12 876.1 -11.9 264.5 31.6 -443.7 0.0 
3 30 -1025.0 141.8 45.3 -35.0 28.9 535.1 
  94 1317.8 41.3 38.3 -27.4 -346.8 0.0 
  60 1543.1 -34.1 -27.0 -72.0 394.7 0.0 
  12 335.3 -42.2 -13.2 -31.1 -494.7 0.0 
4 30 -1245.6 -166.7 61.9 32.0 75.9 629.8 
  94 1032.5 -66.6 -256.8 1.6 -367.9 0.0 
  60 1916.5 43.9 46.4 -139.9 471.0 0.0 
  12 556.0 -11.9 321.3 51.7 -472.7 0.0 
5 30 -528.1 516.4 34.8 -95.4 -35.5 280.1 
  94 1533.7 145.8 392.0 -46.9 -200.0 0.0 
  60 1134.3 -139.2 -89.7 22.3 152.6 0.0 
  12 172.5 -64.1 -388.6 -120.1 -388.6 0.0 
6 30 -322.8 529.0 42.4 -80.2 -43.7 156.2 
  94 1433.5 127.5 400.1 -34.7 -95.4 0.0 
  60 1157.4 -151.2 -70.1 35.2 21.3 0.0 
  12 253.6 -52.6 -375.7 -113.8 -275.7 0.0 
7 30 -340.5 183.8 70.5 15.7 1.7 122.1 
  94 983.6 -19.9 65.2 13.4 2.0 0.0 
  60 1619.9 -74.1 38.4 -29.0 -42.9 0.0 
  12 605.6 -3.8 29.6 -9.8 -118.2 0.0 
8 30 -561.0 -124.7 87.0 82.7 48.7 216.7 
  94 698.3 -127.8 -229.9 42.5 -19.1 0.0 
  60 1993.4 3.9 111.8 -97.0 33.3 0.0 
  12 826.2 26.5 364.1 73.0 -96.2 0.0 
9 30 -1263.3 -511.8 90.0 128.0 121.3 595.7 
  94 582.6 -214.0 -591.7 49.8 -270.4 0.0 
  60 2379.1 121.0 154.9 -204.2 406.8 0.0 
  12 907.9 37.0 726.6 155.7 -315.3 0.0 
10 30 -1057.9 -499.2 97.5 143.2 113.1 471.7 
  94 482.4 -232.4 -583.7 62.0 -165.8 0.0 
  60 2402.2 109.0 174.5 -191.3 275.5 0.0 
  12 989.0 48.5 739.4 162.0 -202.3 0.0 
11 30 -794.2 6.0 66.9 24.2 39.1 376.0 
  94 1000.3 -43.6 -96.5 7.5 -184.2 0.0 
  60 1773.3 -15.3 42.7 -85.2 213.4 0.0 
  12 586.0 -8.0 176.9 21.1 -296.0 0.0 
12 30 -793.8 7.0 66.6 24.1 39.0 376.0 
  94 1003.2 -43.5 -96.2 7.5 -183.7 0.0 
  60 1771.4 -15.2 42.6 -84.9 213.6 0.0 
  12 584.1 -7.9 176.3 21.1 -295.8 0.0 
13 30 -794.2 6.0 66.9 24.2 39.1 376.0 
  94 1000.3 -43.6 -96.5 7.5 -184.2 0.0 
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  60 1773.3 -15.3 42.7 -85.2 213.4 0.0 
  12 586.0 -8.0 176.9 21.1 -296.0 0.0 
14 30 -793.5 7.6 66.4 24.0 38.9 376.0 
  94 1005.1 -43.4 -96.1 7.5 -183.4 0.0 
  60 1770.1 -15.2 42.5 -84.8 213.8 0.0 
  12 582.8 -7.9 176.0 21.0 -295.7 0.0 
15 30 -794.2 6.0 66.9 24.2 39.1 376.0 
  94 1000.3 -43.6 -96.5 7.5 -184.2 0.0 
  60 1773.3 -15.3 42.7 -85.2 213.4 0.0 
  12 586.0 -8.0 176.9 21.1 -296.0 0.0 
16 30 -793.2 8.3 66.3 23.9 38.8 375.9 
  94 1007.1 -43.3 -95.9 7.5 -183.1 0.0 
  60 1768.9 -15.1 42.4 -84.6 214.0 0.0 
  12 581.4 -7.8 175.6 21.0 -295.6 0.0 
  
1 94 -437.2 -1553.8 -36.4 -20.0 112.8 -69.8 
  153 2696.8 -287.6 155.7 157.8 305.9 0.0 
  152 1842.7 85.6 132.8 27.5 -23.5 0.0 
  60 -1706.0 238.4 34.5 -55.1 186.7 0.0 
2 94 -505.4 -1797.5 -41.6 -22.8 129.4 -82.0 
  153 3100.8 -329.9 178.8 181.0 349.5 0.0 
  152 2139.7 98.1 152.2 31.5 -30.5 0.0 
  60 -1966.4 273.4 39.5 -63.2 214.1 0.0 
3 94 -576.6 -961.0 63.1 -60.4 63.3 34.8 
  153 2355.2 -115.6 124.4 78.5 154.7 0.0 
  152 1155.0 -67.0 194.6 -34.5 76.2 0.0 
  60 -1564.1 116.8 -8.5 -50.3 60.9 0.0 
4 94 -627.5 -1212.1 -39.6 73.4 152.6 0.3 
  153 2200.3 -359.4 145.2 205.6 166.4 0.0 
  152 1437.5 116.0 58.1 33.5 41.7 0.0 
  60 -1442.7 277.9 110.2 -77.1 70.6 0.0 
5 94 -332.0 -748.2 155.4 -231.5 -56.4 24.0 
  153 2384.3 181.9 88.8 -85.2 190.3 0.0 
  152 922.0 -252.0 335.9 -98.9 59.6 0.0 
  60 -1570.2 -82.4 -164.3 -3.7 103.0 0.0 
6 94 -173.2 -816.8 131.9 -244.5 -69.6 -19.8 
  153 2254.3 193.1 79.1 -98.4 232.7 0.0 
  152 1004.8 -227.7 320.6 -86.1 10.9 0.0 
  60 -1454.0 -92.1 -179.1 9.4 148.7 0.0 
7 94 -47.3 -1189.9 -15.4 -103.5 19.1 -111.3 
  153 1921.8 -78.2 92.1 34.5 295.8 0.0 
  152 1430.8 14.2 143.6 8.2 -86.2 0.0 
  60 -1176.9 84.6 -57.8 -6.8 213.4 0.0 
8 94 -98.2 -1441.0 -118.1 30.2 108.4 -145.8 
  153 1766.9 -322.0 112.9 161.6 307.5 0.0 
  152 1713.2 197.1 7.1 76.1 -120.7 0.0 
  60 -1055.5 245.8 60.9 -33.7 223.1 0.0 
9 94 -501.6 -1585.2 -186.9 214.3 241.3 -91.2 
  153 1867.9 -630.7 158.1 338.5 229.5 0.0 
  152 1863.5 357.8 -118.9 127.7 -55.4 0.0 
  60 -1165.6 454.6 231.5 -93.3 135.2 0.0 
10 94 -342.9 -1653.9 -210.4 201.4 228.0 -135.0 
  153 1737.8 -619.5 148.4 325.3 271.8 0.0 
  152 1946.2 382.2 -134.2 140.5 -104.1 0.0 
  60 -1049.4 445.0 216.7 -80.3 181.0 0.0 
11 94 -336.6 -1196.8 -27.9 -15.3 86.5 -54.2 
  153 2070.9 -220.6 119.5 121.0 234.2 0.0 
  152 1421.8 65.6 101.8 21.1 -19.2 0.0 
  60 -1311.6 182.8 26.4 -42.3 143.2 0.0 
12 94 -336.9 -1198.3 -27.7 -15.2 86.3 -54.7 
  153 2067.2 -219.9 119.2 120.6 233.0 0.0 
  152 1426.4 65.4 101.5 21.0 -20.3 0.0 
  60 -1310.9 182.2 26.3 -42.2 142.7 0.0 
13 94 -336.6 -1196.8 -27.9 -15.3 86.5 -54.2 
  153 2070.9 -220.6 119.5 121.0 234.2 0.0 
  152 1421.8 65.6 101.8 21.1 -19.2 0.0 
  60 -1311.6 182.8 26.4 -42.3 143.2 0.0 
14 94 -337.1 -1199.4 -27.7 -15.2 86.1 -55.0 
  153 2064.8 -219.5 119.0 120.4 232.2 0.0 
  152 1429.5 65.3 101.2 20.9 -21.1 0.0 
  60 -1310.5 181.8 26.3 -42.1 142.4 0.0 
15 94 -336.6 -1196.8 -27.9 -15.3 86.5 -54.2 
  153 2070.9 -220.6 119.5 121.0 234.2 0.0 
  152 1421.8 65.6 101.8 21.1 -19.2 0.0 
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  60 -1311.6 182.8 26.4 -42.3 143.2 0.0 
16 94 -337.3 -1200.5 -27.6 -15.1 85.9 -55.3 
  153 2062.3 -219.0 118.7 120.2 231.5 0.0 
  152 1432.6 65.1 101.0 20.9 -21.9 0.0 
  60 -1310.0 181.5 26.2 -42.0 142.1 0.0 
  
1 153 -389.8 -3018.8 175.7 -5.1 158.2 -430.5 
  506 521.2 -273.9 905.7 167.7 -182.6 0.0 
  505 5326.2 -311.7 505.5 -105.1 -862.9 0.0 
  152 -1293.1 409.8 -352.1 -147.2 169.6 0.0 
2 153 -445.4 -3468.7 201.6 -6.0 181.5 -493.4 
  506 652.5 -314.0 1038.5 192.4 -198.8 0.0 
  505 6096.3 -357.7 580.1 -120.6 -983.3 0.0 
  152 -1508.2 470.1 -403.6 -168.9 198.8 0.0 
3 153 -416.3 -2087.2 183.3 -118.6 106.7 -278.1 
  506 479.6 -127.1 501.7 87.1 -187.6 0.0 
  505 4148.7 -159.7 328.3 -101.9 -662.7 0.0 
  152 -1153.0 141.4 -230.1 -102.5 119.4 0.0 
4 153 -282.2 -2266.0 136.5 54.7 178.1 -337.4 
  506 628.6 -318.7 937.1 191.8 -97.4 0.0 
  505 4276.8 -341.5 506.0 -87.8 -713.6 0.0 
  152 -1214.2 499.8 -350.3 -157.8 180.7 0.0 
5 153 -534.3 -1967.9 219.6 -301.3 8.1 -222.4 
  506 242.8 106.7 -27.8 -43.4 -281.1 0.0 
  505 3875.7 61.8 98.5 -108.0 -575.6 0.0 
  152 -963.2 -282.7 -74.1 -25.4 36.9 0.0 
6 153 -501.5 -2044.4 203.9 -284.6 -5.1 -234.0 
  506 188.8 115.6 -46.3 -50.5 -271.1 0.0 
  505 3769.6 69.7 79.2 -99.1 -551.9 0.0 
  152 -861.9 -288.0 -60.6 -14.6 27.4 0.0 
7 153 -306.6 -2342.5 130.8 -62.9 62.8 -316.7 
  506 299.6 -97.6 440.2 63.4 -154.1 0.0 
  505 3795.3 -133.2 264.0 -72.2 -583.5 0.0 
  152 -815.1 123.9 -184.9 -66.4 87.8 0.0 
8 153 -172.5 -2521.3 84.0 110.4 134.1 -376.0 
  506 448.6 -289.2 875.6 168.1 -63.9 0.0 
  505 3923.4 -315.0 441.6 -58.1 -634.4 0.0 
  152 -876.3 482.2 -305.1 -121.7 149.1 0.0 
9 153 -87.4 -2564.0 63.4 276.4 245.9 -420.2 
  506 739.4 -531.9 1423.6 305.7 19.6 0.0 
  505 4302.4 -544.4 690.7 -61.0 -745.2 0.0 
  152 -1167.4 911.7 -474.6 -209.6 241.2 0.0 
10 153 -54.5 -2640.6 47.7 293.1 232.7 -431.8 
  506 685.4 -523.1 1405.1 298.6 29.6 0.0 
  505 4196.4 -536.4 671.4 -52.1 -721.5 0.0 
  152 -1066.0 906.4 -461.1 -198.8 231.7 0.0 
11 153 -298.4 -2317.4 134.8 -4.0 121.3 -330.1 
  506 417.5 -210.0 694.6 128.6 -136.6 0.0 
  505 4081.1 -239.1 387.8 -80.6 -659.8 0.0 
  152 -999.9 314.3 -270.0 -112.9 131.5 0.0 
12 153 -296.9 -2312.5 134.4 -4.0 121.0 -328.9 
  506 435.0 -209.3 692.3 128.2 -132.5 0.0 
  505 4064.2 -238.4 386.7 -80.4 -655.6 0.0 
  152 -1005.4 313.4 -269.1 -112.6 132.5 0.0 
13 153 -298.4 -2317.4 134.8 -4.0 121.3 -330.1 
  506 417.5 -210.0 694.6 128.6 -136.6 0.0 
  505 4081.1 -239.1 387.8 -80.6 -659.8 0.0 
  152 -999.9 314.3 -270.0 -112.9 131.5 0.0 
14 153 -295.9 -2309.2 134.1 -4.0 120.8 -328.2 
  506 446.6 -208.9 690.9 128.0 -129.8 0.0 
  505 4052.9 -238.0 386.0 -80.2 -652.7 0.0 
  152 -1009.1 312.8 -268.5 -112.4 133.2 0.0 
15 153 -298.4 -2317.4 134.8 -4.0 121.3 -330.1 
  506 417.5 -210.0 694.6 128.6 -136.6 0.0 
  505 4081.1 -239.1 387.8 -80.6 -659.8 0.0 
  152 -999.9 314.3 -270.0 -112.9 131.5 0.0 
16 153 -294.9 -2305.9 133.8 -4.1 120.5 -327.4 
  506 458.3 -208.4 689.4 127.7 -127.1 0.0 
  505 4041.7 -237.6 385.3 -80.1 -649.9 0.0 
  152 -1012.8 312.2 -267.9 -112.2 133.9 0.0 
  
1 12 -1243.9 -38.0 -215.0 -176.3 117.6 611.0 
  60 1617.2 -256.3 -356.6 96.1 -229.8 0.0 
  93 2275.5 352.4 73.3 23.2 431.7 0.0 
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  29 520.5 118.9 219.4 116.6 -414.2 0.0 
2 12 -1434.2 -45.9 -246.6 -202.2 134.9 703.7 
  60 1864.4 -293.8 -409.0 110.2 -266.0 0.0 
  93 2629.4 404.2 83.8 26.5 496.3 0.0 
  29 600.6 136.2 251.4 133.7 -478.2 0.0 
3 12 -1249.8 47.0 -77.8 -102.8 56.7 663.3 
  60 1458.4 -39.9 -46.0 65.0 -365.9 0.0 
  93 1642.7 141.4 18.5 9.4 537.1 0.0 
  29 236.1 13.6 -42.6 17.3 -519.6 0.0 
4 12 -1520.4 -290.4 -283.4 -217.7 147.9 772.6 
  60 1250.9 -282.8 -529.0 122.4 -417.4 0.0 
  93 2058.9 474.3 40.7 43.2 625.4 0.0 
  29 365.3 130.2 321.9 173.1 -557.8 0.0 
5 12 -633.4 503.6 174.1 49.6 -58.6 361.2 
  60 1621.6 220.1 528.8 -16.5 -156.3 0.0 
  93 1090.2 -274.7 10.8 -36.3 258.0 0.0 
  29 155.1 -109.6 -449.0 -169.1 -321.2 0.0 
6 12 -375.7 557.6 184.4 65.3 -66.3 211.4 
  60 1554.0 200.0 538.6 -28.9 -27.9 0.0 
  93 1032.8 -298.6 26.3 -41.5 107.1 0.0 
  29 214.9 -98.6 -432.8 -173.0 -189.4 0.0 
7 12 -390.8 226.9 -43.5 -50.4 31.0 164.2 
  60 1233.0 -106.8 -13.5 23.7 61.8 0.0 
  93 1451.3 61.9 70.3 -8.2 34.1 0.0 
  29 435.5 50.2 11.3 4.2 -80.1 0.0 
8 12 -661.4 -110.6 -249.2 -165.3 122.2 273.4 
  60 1025.5 -349.7 -496.4 81.2 10.4 0.0 
  93 1867.4 394.7 92.5 25.7 122.4 0.0 
  29 564.7 166.8 375.8 160.0 -118.3 0.0 
9 12 -1535.4 -621.1 -511.3 -333.4 245.3 725.3 
  60 929.9 -589.6 -1081.0 175.0 -327.6 0.0 
  93 2477.4 834.7 84.7 76.6 552.4 0.0 
  29 585.8 279.0 766.1 350.3 -448.6 0.0 
10 12 -1277.7 -567.2 -501.1 -317.7 237.5 575.6 
  60 862.3 -609.7 -1071.2 162.6 -199.3 0.0 
  93 2420.0 810.8 100.2 71.3 401.5 0.0 
  29 645.6 290.0 782.2 346.4 -316.7 0.0 
11 12 -956.5 -29.9 -164.9 -135.2 90.2 469.6 
  60 1243.5 -196.5 -273.5 73.7 -177.0 0.0 
  93 1751.6 270.3 56.1 17.7 331.5 0.0 
  29 400.4 91.2 168.2 89.4 -318.7 0.0 
12 12 -956.2 -30.6 -164.4 -134.8 89.9 469.1 
  60 1242.9 -195.9 -272.7 73.5 -177.3 0.0 
  93 1752.9 269.5 55.9 17.7 330.8 0.0 
  29 400.4 90.8 167.6 89.1 -318.8 0.0 
13 12 -956.5 -29.9 -164.9 -135.2 90.2 469.6 
  60 1243.5 -196.5 -273.5 73.7 -177.0 0.0 
  93 1751.6 270.3 56.1 17.7 331.5 0.0 
  29 400.4 91.2 168.2 89.4 -318.7 0.0 
14 12 -955.9 -31.1 -164.0 -134.5 89.7 468.8 
  60 1242.5 -195.5 -272.1 73.3 -177.5 0.0 
  93 1753.8 268.9 55.7 17.6 330.4 0.0 
  29 400.4 90.6 167.2 88.9 -318.9 0.0 
15 12 -956.5 -29.9 -164.9 -135.2 90.2 469.6 
  60 1243.5 -196.5 -273.5 73.7 -177.0 0.0 
  93 1751.6 270.3 56.1 17.7 331.5 0.0 
  29 400.4 91.2 168.2 89.4 -318.7 0.0 
16 12 -955.7 -31.6 -163.7 -134.2 89.6 468.5 
  60 1242.1 -195.0 -271.5 73.1 -177.7 0.0 
  93 1754.7 268.3 55.6 17.6 330.0 0.0 
  29 400.4 90.3 166.8 88.7 -318.9 0.0 
  
1 60 -583.9 -2218.9 37.9 266.5 70.1 -234.0 
  152 1406.7 -579.5 341.7 69.6 10.0 0.0 
  151 3280.7 -151.1 174.4 200.1 -358.0 0.0 
  93 -1188.8 692.7 313.4 66.5 65.4 0.0 
2 60 -671.9 -2555.1 43.3 305.6 80.4 -268.6 
  152 1639.1 -664.8 391.7 79.9 14.9 0.0 
  151 3771.0 -173.2 200.2 229.5 -409.6 0.0 
  93 -1378.5 794.7 359.5 76.3 76.9 0.0 
3 60 -752.6 -1467.4 98.0 10.2 57.6 -89.4 
  152 1293.7 -177.0 216.9 52.9 -91.6 0.0 
  151 2250.4 -8.6 133.4 18.8 -175.1 0.0 
  93 -1100.0 171.9 -17.0 4.8 -58.0 0.0 
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4 60 -798.7 -1736.5 29.8 424.4 93.6 -124.9 
  152 1260.4 -791.3 353.9 95.5 -65.0 0.0 
  151 2506.9 -159.1 182.4 323.2 -203.0 0.0 
  93 -1068.7 978.5 522.6 126.7 -42.0 0.0 
5 60 -468.7 -1222.3 152.9 -483.3 0.1 -97.7 
  152 1209.9 569.8 39.0 -11.6 -59.4 0.0 
  151 2040.1 145.4 58.6 -349.4 -200.1 0.0 
  93 -1023.7 -802.8 -656.5 -148.1 -5.2 0.0 
6 60 -271.4 -1281.4 131.7 -492.1 -13.3 -140.3 
  152 1104.8 595.7 23.6 -24.3 -5.2 0.0 
  151 2116.4 126.8 43.6 -360.7 -249.4 0.0 
  93 -926.8 -831.6 -665.1 -157.2 56.1 0.0 
7 60 -95.0 -1664.3 27.5 -19.1 13.1 -231.5 
  152 943.3 -90.7 165.5 10.7 88.9 0.0 
  151 2504.7 -70.5 83.3 -18.8 -339.4 0.0 
  93 -777.2 75.8 -45.6 -25.5 146.2 0.0 
8 60 -141.1 -1933.4 -40.7 395.0 49.1 -267.1 
  152 910.1 -705.0 302.5 53.3 115.4 0.0 
  151 2761.2 -221.0 132.3 285.6 -367.2 0.0 
  93 -745.8 882.4 494.0 96.4 162.2 0.0 
9 60 -622.3 -2119.3 -74.5 897.3 120.0 -216.2 
  152 1099.0 -1477.7 495.8 130.4 29.1 0.0 
  151 2895.2 -356.4 222.1 665.1 -292.9 0.0 
  93 -919.0 1885.9 1142.1 258.3 48.1 0.0 
10 60 -425.0 -2178.4 -95.6 888.5 106.7 -258.8 
  152 993.9 -1451.8 480.3 117.8 83.2 0.0 
  151 2971.5 -374.9 207.1 653.8 -342.2 0.0 
  93 -822.2 1857.1 1133.5 249.2 109.4 0.0 
11 60 -448.5 -1705.2 29.0 204.4 53.8 -179.5 
  152 1087.3 -444.5 262.0 53.4 8.8 0.0 
  151 2518.9 -115.9 133.8 153.4 -274.3 0.0 
  93 -916.7 531.4 240.4 51.0 50.8 0.0 
12 60 -447.9 -1703.4 28.9 203.7 53.6 -179.0 
  152 1092.8 -443.2 261.1 53.3 10.0 0.0 
  151 2514.0 -115.5 133.5 153.0 -273.1 0.0 
  93 -919.0 529.8 239.7 50.8 51.3 0.0 
13 60 -448.5 -1705.2 29.0 204.4 53.8 -179.5 
  152 1087.3 -444.5 262.0 53.4 8.8 0.0 
  151 2518.9 -115.9 133.8 153.4 -274.3 0.0 
  93 -916.7 531.4 240.4 51.0 50.8 0.0 
14 60 -447.5 -1702.2 28.8 203.3 53.5 -178.7 
  152 1096.4 -442.3 260.6 53.2 10.8 0.0 
  151 2510.7 -115.2 133.2 152.7 -272.3 0.0 
  93 -920.6 528.7 239.2 50.7 51.6 0.0 
15 60 -448.5 -1705.2 29.0 204.4 53.8 -179.5 
  152 1087.3 -444.5 262.0 53.4 8.8 0.0 
  151 2518.9 -115.9 133.8 153.4 -274.3 0.0 
  93 -916.7 531.4 240.4 51.0 50.8 0.0 
16 60 -447.1 -1701.0 28.7 202.8 53.4 -178.4 
  152 1100.0 -441.4 260.0 53.1 11.5 0.0 
  151 2507.4 -114.9 133.0 152.4 -271.6 0.0 
  93 -922.1 527.7 238.7 50.6 51.9 0.0 
  
1 152 -10.9 -1956.4 84.2 -122.5 50.0 -156.2 
  505 4700.3 -181.6 714.4 117.4 877.0 0.0 
  504 1167.8 -343.8 700.3 -64.8 211.8 0.0 
  151 -2376.2 441.3 -346.4 -29.6 442.2 0.0 
2 152 -17.3 -2270.7 96.6 -140.3 57.5 -183.3 
  505 5376.3 -208.4 819.7 134.6 999.4 0.0 
  504 1395.9 -394.4 802.9 -74.3 232.2 0.0 
  151 -2729.7 506.2 -397.5 -34.0 506.8 0.0 
3 152 -71.0 -1294.5 130.2 -183.3 83.9 -85.1 
  505 3715.0 -103.6 372.8 92.6 679.2 0.0 
  504 757.0 -194.5 461.4 -82.3 164.8 0.0 
  151 -1985.0 192.6 -173.3 -94.0 363.8 0.0 
4 152 26.1 -1531.3 55.5 -65.9 32.3 -138.1 
  505 3825.8 -192.9 753.3 110.0 726.6 0.0 
  504 1051.8 -360.0 660.8 -42.7 104.7 0.0 
  151 -2064.1 508.1 -413.2 16.0 405.3 0.0 
5 152 -178.6 -1094.1 197.1 -298.2 130.2 -31.8 
  505 3436.6 7.6 -84.5 63.9 593.4 0.0 
  504 450.6 9.4 208.7 -119.2 244.1 0.0 
  151 -1744.5 -185.8 127.2 -210.8 281.4 0.0 
6 152 -173.6 -1159.2 179.8 -279.2 118.3 -39.2 
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  505 3308.8 13.6 -96.0 56.6 567.2 0.0 
  504 482.9 18.8 191.4 -111.3 252.0 0.0 
  151 -1617.6 -194.5 144.9 -200.9 252.2 0.0 
7 152 -54.6 -1511.4 72.6 -120.0 44.1 -109.8 
  505 3288.9 -83.5 334.5 68.6 591.8 0.0 
  504 864.5 -163.2 403.9 -55.9 191.0 0.0 
  151 -1561.8 163.4 -114.2 -61.1 266.5 0.0 
8 152 42.5 -1748.2 -2.0 -2.5 -7.5 -162.8 
  505 3399.7 -172.9 715.0 86.0 639.1 0.0 
  504 1159.4 -328.6 603.2 -16.4 130.9 0.0 
  151 -1640.9 478.9 -354.0 48.9 308.0 0.0 
9 152 145.1 -1883.5 -51.7 93.3 -41.9 -208.7 
  505 3806.0 -290.1 1183.8 122.0 751.2 0.0 
  504 1433.5 -542.0 873.3 12.6 43.8 0.0 
  151 -2008.3 866.0 -672.3 155.8 419.6 0.0 
10 152 150.0 -1948.6 -69.0 112.3 -53.8 -216.1 
  505 3678.1 -284.1 1172.3 114.8 724.9 0.0 
  504 1465.8 -532.6 856.0 20.6 51.6 0.0 
  151 -1881.4 857.2 -654.6 165.7 390.4 0.0 
11 152 -9.9 -1509.2 64.6 -93.9 38.4 -121.1 
  505 3600.3 -139.3 548.1 90.0 670.5 0.0 
  504 914.1 -263.7 537.0 -49.7 159.0 0.0 
  151 -1823.9 338.5 -265.7 -22.7 339.1 0.0 
12 152 -11.5 -1513.8 64.4 -93.5 38.3 -122.2 
  505 3584.2 -138.9 546.5 89.8 666.3 0.0 
  504 930.6 -262.9 535.3 -49.6 154.8 0.0 
  151 -1819.8 337.4 -265.0 -22.6 337.9 0.0 
13 152 -9.9 -1509.2 64.6 -93.9 38.4 -121.1 
  505 3600.3 -139.3 548.1 90.0 670.5 0.0 
  504 914.1 -263.7 537.0 -49.7 159.0 0.0 
  151 -1823.9 338.5 -265.7 -22.7 339.1 0.0 
14 152 -12.6 -1516.8 64.3 -93.3 38.3 -122.9 
  505 3573.5 -138.6 545.5 89.6 663.4 0.0 
  504 941.6 -262.4 534.1 -49.5 152.0 0.0 
  151 -1817.1 336.8 -264.5 -22.6 337.1 0.0 
15 152 -9.9 -1509.2 64.6 -93.9 38.4 -121.1 
  505 3600.3 -139.3 548.1 90.0 670.5 0.0 
  504 914.1 -263.7 537.0 -49.7 159.0 0.0 
  151 -1823.9 338.5 -265.7 -22.7 339.1 0.0 
16 152 -13.7 -1519.8 64.1 -93.0 38.2 -123.6 
  505 3562.7 -138.4 544.4 89.4 660.6 0.0 
  504 952.7 -261.8 532.9 -49.4 149.3 0.0 
  151 -1814.3 336.1 -263.9 -22.6 336.3 0.0 
  
1 31 -471.0 324.8 180.5 174.6 -3.6 227.3 
  95 1842.7 -95.4 5.4 -62.3 -36.9 0.0 
  61 1832.9 -158.5 141.1 -40.3 56.6 0.0 
  13 374.9 73.4 313.5 42.4 -224.3 0.0 
2 31 -543.2 376.8 206.7 200.2 -4.1 262.6 
  95 2134.4 -109.6 6.1 -71.2 -41.3 0.0 
  61 2110.2 -181.5 162.0 -46.2 66.4 0.0 
  13 426.9 84.4 359.6 48.7 -258.3 0.0 
3 31 -434.3 394.5 65.2 8.2 7.3 241.8 
  95 1960.0 38.8 49.8 -40.5 -94.0 0.0 
  61 1136.4 -50.3 17.2 -27.3 147.8 0.0 
  13 -127.2 -30.0 9.0 -12.5 -280.6 0.0 
4 31 -536.8 190.1 175.2 225.3 23.9 284.4 
  95 1629.2 -96.8 -93.2 -12.5 -79.6 0.0 
  61 1406.8 -137.3 97.0 -67.1 171.2 0.0 
  13 137.5 78.4 412.3 58.3 -243.4 0.0 
5 31 -228.3 604.9 -51.4 -233.8 -24.8 130.6 
  95 2089.1 166.3 234.7 -87.5 -68.8 0.0 
  61 913.7 32.7 -40.7 30.7 40.2 0.0 
  13 -242.6 -134.2 -442.0 -88.4 -261.0 0.0 
6 31 -154.2 581.0 -41.3 -224.2 -35.7 77.9 
  95 1868.9 139.9 250.1 -99.9 -32.8 0.0 
  61 993.2 16.8 -10.5 40.7 -28.6 0.0 
  13 -76.9 -115.0 -425.3 -82.8 -206.9 0.0 
7 31 -187.3 314.7 98.8 40.2 -29.2 66.0 
  95 1226.1 -49.0 101.2 -81.8 26.1 0.0 
  61 1401.5 -103.2 117.9 5.9 -81.4 0.0 
  13 425.3 33.8 64.7 6.3 -100.5 0.0 
8 31 -289.8 110.3 208.8 257.3 -12.7 108.6 
  95 895.3 -184.5 -41.8 -53.8 40.5 0.0 
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  61 1671.9 -190.2 197.8 -33.8 -58.0 0.0 
  13 690.0 142.2 468.0 77.1 -63.2 0.0 
9 31 -569.9 -76.2 315.3 489.7 30.4 272.5 
  95 986.4 -285.7 -242.0 5.6 -20.8 0.0 
  61 1815.0 -257.3 225.4 -101.8 118.3 0.0 
  13 639.7 227.3 902.4 147.4 -136.9 0.0 
10 31 -495.8 -100.1 325.3 499.3 19.4 219.8 
  95 766.2 -312.0 -226.6 -6.8 15.3 0.0 
  61 1894.6 -273.1 255.6 -91.9 49.6 0.0 
  13 805.4 246.4 919.1 153.1 -82.8 0.0 
11 31 -362.2 250.5 138.3 133.9 -2.8 175.0 
  95 1420.1 -73.2 4.1 -47.7 -28.0 0.0 
  61 1408.4 -121.5 108.3 -30.9 43.9 0.0 
  13 286.6 56.4 240.5 32.6 -172.4 0.0 
12 31 -362.2 251.2 137.8 133.5 -2.7 175.1 
  95 1423.0 -73.1 4.1 -47.5 -27.5 0.0 
  61 1406.8 -121.0 108.0 -30.8 44.2 0.0 
  13 284.6 56.3 239.7 32.5 -172.2 0.0 
13 31 -362.2 250.5 138.3 133.9 -2.8 175.0 
  95 1420.1 -73.2 4.1 -47.7 -28.0 0.0 
  61 1408.4 -121.5 108.3 -30.9 43.9 0.0 
  13 286.6 56.4 240.5 32.6 -172.4 0.0 
14 31 -362.1 251.7 137.5 133.2 -2.7 175.1 
  95 1424.8 -73.0 4.1 -47.4 -27.2 0.0 
  61 1405.7 -120.7 107.8 -30.7 44.5 0.0 
  13 283.3 56.2 239.2 32.4 -172.1 0.0 
15 31 -362.2 250.5 138.3 133.9 -2.8 175.0 
  95 1420.1 -73.2 4.1 -47.7 -28.0 0.0 
  61 1408.4 -121.5 108.3 -30.9 43.9 0.0 
  13 286.6 56.4 240.5 32.6 -172.4 0.0 
16 31 -362.1 252.2 137.1 132.9 -2.7 175.2 
  95 1426.7 -72.9 4.0 -47.2 -26.9 0.0 
  61 1404.7 -120.4 107.6 -30.6 44.8 0.0 
  13 282.1 56.1 238.8 32.3 -172.0 0.0 
  
1 95 -359.2 -1160.6 94.1 -108.2 58.8 -3.4 
  155 3048.2 -151.9 273.8 89.6 293.9 0.0 
  154 1412.1 -130.1 292.0 -37.3 30.7 0.0 
  61 -2020.1 188.0 -34.5 -67.7 162.8 0.0 
2 95 -415.2 -1345.6 108.1 -123.9 67.4 -5.9 
  155 3506.3 -173.9 314.2 102.7 335.4 0.0 
  154 1645.0 -149.5 334.6 -43.0 31.5 0.0 
  61 -2329.1 215.4 -39.7 -77.7 186.5 0.0 
3 95 -455.9 -729.3 80.2 -14.2 30.3 77.4 
  155 2848.5 -83.5 165.4 47.9 166.4 0.0 
  154 887.8 -107.1 204.9 -20.2 100.5 0.0 
  61 -2022.2 102.4 -33.4 -32.7 68.4 0.0 
4 95 -494.2 -869.4 148.6 -83.5 99.3 50.4 
  155 2504.4 -198.7 280.9 126.8 151.2 0.0 
  154 1079.5 -192.2 270.8 -71.3 71.1 0.0 
  61 -1730.7 232.6 51.5 -103.9 60.2 0.0 
5 95 -272.7 -636.8 -29.4 43.3 -64.4 60.7 
  155 3008.3 69.0 20.3 -57.7 228.1 0.0 
  154 749.6 27.4 116.8 51.4 88.0 0.0 
  61 -2135.0 -66.8 -157.3 61.9 119.4 0.0 
6 95 -154.0 -697.6 -55.0 23.3 -76.4 19.3 
  155 2801.2 84.6 11.5 -69.3 265.7 0.0 
  154 822.7 57.6 107.2 61.7 47.8 0.0 
  61 -1940.2 -81.7 -178.6 71.9 154.9 0.0 
7 95 -60.2 -932.1 -5.0 -80.7 -9.9 -60.6 
  155 2158.2 -31.6 136.1 9.2 291.7 0.0 
  154 1131.7 -6.5 172.8 14.1 -33.5 0.0 
  61 -1372.7 52.8 -104.4 0.6 186.9 0.0 
8 95 -98.5 -1072.3 63.4 -149.9 59.2 -87.7 
  155 1814.0 -146.8 251.6 88.1 276.4 0.0 
  154 1323.3 -91.5 238.7 -37.0 -63.0 0.0 
  61 -1081.2 183.0 -19.5 -70.5 178.7 0.0 
9 95 -400.3 -1103.9 198.6 -187.5 165.9 -29.5 
  155 1861.3 -314.9 405.4 205.4 177.2 0.0 
  154 1388.4 -256.2 336.4 -119.0 -10.3 0.0 
  61 -1163.2 367.1 125.7 -175.1 92.2 0.0 
10 95 -281.6 -1164.8 173.0 -207.4 153.8 -70.9 
  155 1654.2 -299.3 396.6 193.7 214.7 0.0 
  154 1461.6 -226.0 326.8 -108.7 -50.5 0.0 
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  61 -968.4 352.2 104.4 -165.1 127.7 0.0 
11 95 -276.5 -894.9 72.2 -82.9 45.1 -3.2 
  155 2341.2 -116.4 210.0 68.7 224.9 0.0 
  154 1091.3 -99.9 223.9 -28.7 22.4 0.0 
  61 -1553.3 144.1 -26.5 -52.0 124.8 0.0 
12 95 -276.8 -897.1 72.1 -82.6 45.0 -3.9 
  155 2337.5 -115.9 209.5 68.4 223.6 0.0 
  154 1096.7 -99.7 223.1 -28.7 21.0 0.0 
  61 -1552.7 143.6 -26.5 -51.8 124.3 0.0 
13 95 -276.5 -894.9 72.2 -82.9 45.1 -3.2 
  155 2341.2 -116.4 210.0 68.7 224.9 0.0 
  154 1091.3 -99.9 223.9 -28.7 22.4 0.0 
  61 -1553.3 144.1 -26.5 -52.0 124.8 0.0 
14 95 -276.9 -898.5 72.0 -82.4 44.9 -4.4 
  155 2335.0 -115.6 209.1 68.3 222.7 0.0 
  154 1100.2 -99.5 222.6 -28.6 20.1 0.0 
  61 -1552.3 143.2 -26.5 -51.7 124.0 0.0 
15 95 -276.5 -894.9 72.2 -82.9 45.1 -3.2 
  155 2341.2 -116.4 210.0 68.7 224.9 0.0 
  154 1091.3 -99.9 223.9 -28.7 22.4 0.0 
  61 -1553.3 144.1 -26.5 -52.0 124.8 0.0 
16 95 -277.1 -900.0 71.9 -82.2 44.8 -4.9 
  155 2332.5 -115.3 208.7 68.1 221.9 0.0 
  154 1103.8 -99.4 222.0 -28.6 19.2 0.0 
  61 -1551.9 142.9 -26.4 -51.7 123.7 0.0 
  
1 155 -528.1 -2528.0 172.9 -150.8 101.2 -312.8 
  508 520.0 -85.5 685.6 133.6 -121.5 0.0 
  507 4904.4 -179.8 366.5 -127.6 -791.5 0.0 
  154 -1360.8 92.4 -423.7 -172.7 216.7 0.0 
2 155 -601.5 -2903.3 198.4 -173.2 116.0 -359.3 
  508 658.6 -98.3 785.9 153.3 -129.4 0.0 
  507 5607.7 -206.1 420.8 -146.3 -901.4 0.0 
  154 -1591.1 106.0 -485.6 -198.1 252.0 0.0 
3 155 -677.7 -2098.6 105.4 -119.1 68.2 -175.9 
  508 597.8 -137.4 473.3 72.8 -164.3 0.0 
  507 4021.0 -135.8 361.9 -90.8 -590.2 0.0 
  154 -1325.8 118.2 -238.3 -87.3 139.1 0.0 
4 155 -424.2 -2035.0 58.3 -147.3 106.1 -265.9 
  508 541.4 -66.1 671.4 142.5 -41.2 0.0 
  507 3821.8 -187.4 308.7 -129.6 -649.0 0.0 
  154 -1174.5 71.9 -437.5 -199.1 223.8 0.0 
5 155 -865.2 -2075.5 195.2 -73.4 16.9 -83.3 
  508 595.6 -195.1 206.3 -12.6 -292.2 0.0 
  507 4105.0 -58.2 384.8 -36.3 -503.8 0.0 
  154 -1378.1 154.9 5.4 51.4 31.6 0.0 
6 155 -772.6 -1992.1 225.1 -62.5 10.8 -93.9 
  508 537.2 -173.1 175.5 -16.2 -278.6 0.0 
  507 3977.7 -43.3 351.2 -28.4 -488.6 0.0 
  154 -1271.5 140.0 14.9 58.4 24.3 0.0 
7 155 -368.8 -1820.6 205.0 -82.6 47.8 -211.3 
  508 403.4 -64.4 370.5 61.0 -119.2 0.0 
  507 3596.7 -85.9 250.1 -64.4 -539.3 0.0 
  154 -970.7 68.6 -206.3 -63.8 114.5 0.0 
8 155 -115.4 -1757.0 157.9 -110.8 85.7 -301.4 
  508 347.0 6.9 568.6 130.7 4.0 0.0 
  507 3397.5 -137.5 196.9 -103.2 -598.1 0.0 
  154 -819.4 22.3 -405.6 -175.6 199.2 0.0 
9 155 -20.5 -1863.5 38.2 -167.4 143.1 -383.4 
  508 407.6 42.6 866.5 219.7 118.3 0.0 
  507 3440.8 -230.0 207.5 -165.6 -699.8 0.0 
  154 -873.7 0.5 -658.8 -321.3 314.0 0.0 
10 155 72.2 -1780.0 68.1 -156.5 137.0 -394.0 
  508 349.2 64.5 835.6 216.1 131.8 0.0 
  507 3313.5 -215.1 174.0 -157.7 -684.5 0.0 
  154 -767.2 -14.4 -649.2 -314.3 306.6 0.0 
11 155 -403.7 -1940.2 132.7 -115.7 77.6 -240.1 
  508 419.0 -65.7 525.7 102.5 -90.0 0.0 
  507 3756.0 -137.9 281.2 -97.9 -605.0 0.0 
  154 -1053.6 70.9 -324.9 -132.5 167.3 0.0 
12 155 -401.0 -1935.5 132.3 -115.4 77.4 -239.6 
  508 439.1 -65.5 523.9 102.2 -86.3 0.0 
  507 3738.4 -137.4 280.5 -97.5 -600.9 0.0 
  154 -1060.7 70.6 -323.8 -132.1 168.0 0.0 
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13 155 -403.7 -1940.2 132.7 -115.7 77.6 -240.1 
  508 419.0 -65.7 525.7 102.5 -90.0 0.0 
  507 3756.0 -137.9 281.2 -97.9 -605.0 0.0 
  154 -1053.6 70.9 -324.9 -132.5 167.3 0.0 
14 155 -399.2 -1932.4 132.0 -115.2 77.2 -239.2 
  508 452.4 -65.4 522.7 102.0 -83.8 0.0 
  507 3726.8 -137.1 280.1 -97.3 -598.2 0.0 
  154 -1065.5 70.5 -323.0 -131.8 168.4 0.0 
15 155 -403.7 -1940.2 132.7 -115.7 77.6 -240.1 
  508 419.0 -65.7 525.7 102.5 -90.0 0.0 
  507 3756.0 -137.9 281.2 -97.9 -605.0 0.0 
  154 -1053.6 70.9 -324.9 -132.5 167.3 0.0 
16 155 -397.4 -1929.3 131.8 -115.1 77.0 -238.8 
  508 465.7 -65.3 521.6 101.8 -81.4 0.0 
  507 3715.1 -136.8 279.6 -97.1 -595.5 0.0 
  154 -1070.2 70.3 -322.3 -131.6 168.9 0.0 
  
1 13 -746.8 411.8 39.7 61.6 53.0 416.0 
  61 1935.8 -177.8 -110.8 23.1 -51.3 0.0 
  94 1630.4 -28.1 201.7 -33.2 285.0 0.0 
  30 397.3 166.1 362.2 60.6 -271.0 0.0 
2 13 -861.1 472.4 45.7 70.8 60.7 478.7 
  61 2232.4 -203.8 -127.0 26.5 -60.2 0.0 
  94 1885.9 -32.3 231.2 -38.1 327.0 0.0 
  30 457.8 190.4 415.3 69.5 -313.1 0.0 
3 13 -730.6 503.5 -13.5 -46.0 35.9 439.2 
  61 1954.1 -9.4 -0.6 18.9 -166.1 0.0 
  94 953.1 19.3 61.9 -24.6 370.8 0.0 
  30 -48.1 32.9 31.6 14.5 -370.0 0.0 
4 13 -882.2 213.7 37.9 99.9 72.2 498.6 
  61 1584.1 -182.1 -216.5 47.4 -156.7 0.0 
  94 1327.7 -7.9 161.2 -67.4 407.3 0.0 
  30 237.3 171.6 472.0 101.5 -336.7 0.0 
5 13 -390.7 809.9 -60.7 -202.3 -16.2 264.6 
  61 2188.8 164.6 268.3 -25.2 -92.5 0.0 
  94 599.8 32.1 -24.7 39.8 207.6 0.0 
  30 -233.9 -112.2 -465.7 -95.5 -307.7 0.0 
6 13 -251.1 782.7 -49.7 -190.3 -24.4 174.3 
  61 2019.8 141.0 283.0 -34.5 -20.1 0.0 
  94 671.5 15.8 0.3 52.3 104.4 0.0 
  30 -107.8 -97.8 -451.6 -102.7 -221.1 0.0 
7 13 -265.2 413.1 23.0 -5.9 8.3 138.3 
  61 1391.1 -88.1 48.3 -12.2 75.3 0.0 
  94 1192.1 -35.1 145.3 16.8 26.6 0.0 
  30 372.3 80.8 78.7 -9.5 -81.3 0.0 
8 13 -416.9 123.3 74.4 140.1 44.7 197.7 
  61 1021.0 -260.8 -167.6 16.2 84.7 0.0 
  94 1566.6 -62.4 244.7 -26.1 63.1 0.0 
  30 657.7 219.5 519.1 77.6 -48.0 0.0 
9 13 -896.3 -156.0 110.6 284.3 105.0 462.6 
  61 955.3 -411.2 -451.2 69.6 -61.3 0.0 
  94 1848.3 -58.8 306.3 -102.9 329.5 0.0 
  30 717.3 350.2 1002.3 194.7 -196.9 0.0 
10 13 -756.7 -183.1 121.6 296.4 96.7 372.4 
  61 786.4 -434.8 -436.5 60.3 11.1 0.0 
  94 1920.0 -75.2 331.3 -90.5 226.3 0.0 
  30 843.4 364.6 1016.5 187.5 -110.3 0.0 
11 13 -574.3 315.9 30.5 47.3 40.6 319.6 
  61 1488.7 -136.3 -85.0 17.7 -39.8 0.0 
  94 1255.7 -21.6 154.7 -25.5 218.6 0.0 
  30 305.4 127.4 277.8 46.5 -208.6 0.0 
12 13 -574.1 314.9 30.5 47.2 40.5 319.2 
  61 1488.3 -135.9 -84.6 17.7 -40.1 0.0 
  94 1257.2 -21.5 154.2 -25.4 218.0 0.0 
  30 305.2 126.9 276.9 46.3 -208.7 0.0 
13 13 -574.3 315.9 30.5 47.3 40.6 319.6 
  61 1488.7 -136.3 -85.0 17.7 -39.8 0.0 
  94 1255.7 -21.6 154.7 -25.5 218.6 0.0 
  30 305.4 127.4 277.8 46.5 -208.6 0.0 
14 13 -573.9 314.3 30.5 47.1 40.4 318.9 
  61 1488.0 -135.6 -84.4 17.6 -40.3 0.0 
  94 1258.3 -21.5 153.8 -25.4 217.6 0.0 
  30 305.0 126.6 276.3 46.2 -208.9 0.0 
15 13 -574.3 315.9 30.5 47.3 40.6 319.6 
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  61 1488.7 -136.3 -85.0 17.7 -39.8 0.0 
  94 1255.7 -21.6 154.7 -25.5 218.6 0.0 
  30 305.4 127.4 277.8 46.5 -208.6 0.0 
16 13 -573.8 313.7 30.4 47.1 40.3 318.6 
  61 1487.7 -135.3 -84.2 17.6 -40.6 0.0 
  94 1259.4 -21.5 153.5 -25.4 217.2 0.0 
  30 304.9 126.3 275.7 46.1 -209.0 0.0 
  
1 61 -532.8 -1748.6 148.3 4.2 84.9 -168.1 
  154 1589.5 -165.2 326.9 98.2 -46.0 0.0 
  153 2812.2 -104.4 129.2 -81.2 -289.1 0.0 
  94 -1373.3 121.2 -55.9 -89.4 24.9 0.0 
2 61 -612.6 -2013.5 170.0 4.7 97.4 -192.7 
  154 1852.0 -189.4 374.7 112.8 -48.9 0.0 
  153 3231.2 -119.8 148.3 -93.1 -330.3 0.0 
  94 -1593.1 139.1 -64.0 -102.5 30.6 0.0 
3 61 -614.1 -1142.5 143.6 -19.7 36.7 -51.9 
  154 1523.2 -66.8 218.7 38.3 -121.0 0.0 
  153 1955.2 -148.2 136.4 -61.3 -151.3 0.0 
  94 -1374.7 40.9 -63.8 -57.2 -56.1 0.0 
4 61 -656.2 -1322.4 189.4 94.6 126.5 -73.4 
  154 1373.9 -218.6 312.8 146.8 -93.5 0.0 
  153 2112.9 -112.0 98.3 -109.1 -162.8 0.0 
  94 -1200.5 174.8 34.9 -123.6 -42.6 0.0 
5 61 -405.3 -1008.0 52.5 -177.0 -80.1 -72.4 
  154 1554.8 122.4 96.6 -100.7 -99.2 0.0 
  153 1850.0 -154.9 167.5 11.0 -180.8 0.0 
  94 -1423.4 -126.3 -198.6 36.0 -22.3 0.0 
6 61 -268.6 -1072.5 20.2 -197.6 -90.2 -111.5 
  154 1432.6 132.7 86.2 -111.3 -53.1 0.0 
  153 1917.4 -124.5 156.1 25.0 -217.7 0.0 
  94 -1291.0 -135.6 -215.4 49.4 20.2 0.0 
7 61 -158.1 -1357.6 35.9 -88.4 2.7 -182.1 
  154 1115.9 -32.4 183.9 2.9 32.9 0.0 
  153 2180.0 -46.8 98.5 -14.5 -274.0 0.0 
  94 -933.3 9.8 -119.7 -12.5 85.5 0.0 
8 61 -200.2 -1537.5 81.7 25.9 92.6 -203.6 
  154 966.6 -184.3 278.1 111.4 60.4 0.0 
  153 2337.6 -10.7 60.4 -62.3 -285.5 0.0 
  94 -759.2 143.7 -21.0 -78.9 99.0 0.0 
9 61 -545.7 -1607.5 205.1 203.8 219.5 -144.1 
  154 1057.2 -383.8 410.5 261.0 -7.5 0.0 
  153 2375.4 -34.4 40.6 -148.6 -219.2 0.0 
  94 -842.9 320.2 130.5 -185.5 22.7 0.0 
10 61 -408.9 -1672.1 172.8 183.2 209.4 -183.1 
  154 935.0 -373.5 400.1 250.4 38.7 0.0 
  153 2442.9 -4.0 29.3 -134.6 -256.0 0.0 
  94 -710.5 310.9 113.8 -172.0 65.2 0.0 
11 61 -409.2 -1343.8 113.7 3.2 65.1 -128.9 
  154 1228.5 -126.7 250.6 75.4 -34.0 0.0 
  153 2158.8 -80.1 99.1 -62.3 -221.3 0.0 
  94 -1059.2 93.0 -42.8 -68.6 19.8 0.0 
12 61 -408.4 -1342.4 113.3 3.2 65.0 -128.5 
  154 1234.7 -126.2 249.8 75.2 -32.6 0.0 
  153 2154.2 -79.8 98.9 -62.1 -220.2 0.0 
  94 -1062.1 92.7 -42.7 -68.4 20.4 0.0 
13 61 -409.2 -1343.8 113.7 3.2 65.1 -128.9 
  154 1228.5 -126.7 250.6 75.4 -34.0 0.0 
  153 2158.8 -80.1 99.1 -62.3 -221.3 0.0 
  94 -1059.2 93.0 -42.8 -68.6 19.8 0.0 
14 61 -407.9 -1341.4 113.1 3.1 64.8 -128.2 
  154 1238.8 -126.0 249.2 75.1 -31.7 0.0 
  153 2151.1 -79.7 98.7 -62.0 -219.5 0.0 
  94 -1064.0 92.6 -42.6 -68.2 20.8 0.0 
15 61 -409.2 -1343.8 113.7 3.2 65.1 -128.9 
  154 1228.5 -126.7 250.6 75.4 -34.0 0.0 
  153 2158.8 -80.1 99.1 -62.3 -221.3 0.0 
  94 -1059.2 93.0 -42.8 -68.6 19.8 0.0 
16 61 -407.4 -1340.5 112.8 3.1 64.7 -127.9 
  154 1242.8 -125.7 248.6 74.9 -30.8 0.0 
  153 2148.0 -79.5 98.5 -61.9 -218.8 0.0 
  94 -1066.0 92.4 -42.5 -68.1 21.3 0.0 
  
1 154 77.8 -1640.8 202.9 -195.2 111.8 -201.4 
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  507 4686.2 -61.1 590.5 155.1 803.8 0.0 
  506 980.4 -358.0 639.0 -138.5 151.3 0.0 
  153 -2490.2 216.2 -279.8 -234.8 413.7 0.0 
2 154 83.9 -1905.9 232.9 -223.7 128.4 -234.6 
  507 5362.5 -70.5 677.6 178.0 915.7 0.0 
  506 1178.6 -410.5 732.8 -158.9 163.3 0.0 
  153 -2863.3 248.1 -321.0 -269.3 474.2 0.0 
3 154 -98.2 -1090.5 83.4 -202.1 75.5 -103.9 
  507 3980.2 -97.5 349.7 89.9 608.6 0.0 
  506 579.2 -179.4 464.5 -89.9 165.2 0.0 
  153 -2210.3 136.9 -160.1 -120.1 306.5 0.0 
4 154 51.2 -1275.1 169.1 -158.6 127.1 -185.9 
  507 3635.0 -35.5 603.3 161.9 661.3 0.0 
  506 913.4 -400.8 613.4 -153.2 59.8 0.0 
  153 -2020.4 232.4 -297.6 -274.0 365.4 0.0 
5 154 -219.2 -941.7 3.3 -230.2 4.2 -17.1 
  507 4202.4 -156.2 34.9 0.4 525.2 0.0 
  506 235.9 91.5 253.7 -4.9 281.1 0.0 
  153 -2283.5 11.5 11.4 72.3 222.7 0.0 
6 154 -173.5 -998.7 20.3 -211.0 -5.5 -24.7 
  507 4047.6 -144.5 18.8 -4.2 506.5 0.0 
  506 275.7 102.3 221.9 4.8 275.0 0.0 
  153 -2156.2 -0.5 21.0 83.4 209.7 0.0 
7 154 54.1 -1280.6 140.1 -137.8 43.4 -129.2 
  507 3464.3 -58.5 296.0 74.3 546.1 0.0 
  506 712.0 -143.5 358.5 -57.6 145.0 0.0 
  153 -1786.1 96.8 -128.2 -83.3 263.3 0.0 
8 154 203.4 -1465.1 225.8 -94.3 94.9 -211.2 
  507 3119.0 3.5 549.7 146.3 598.8 0.0 
  506 1046.2 -365.0 507.4 -120.9 39.6 0.0 
  153 -1596.1 192.2 -265.7 -237.2 322.2 0.0 
9 154 278.7 -1556.9 288.9 -85.5 175.9 -290.5 
  507 3051.6 50.5 880.5 240.5 700.9 0.0 
  506 1349.7 -646.7 750.0 -215.6 -70.2 0.0 
  153 -1650.3 329.7 -446.9 -440.7 419.0 0.0 
10 154 324.4 -1614.0 305.9 -66.2 166.3 -298.1 
  507 2896.8 62.2 864.4 235.8 682.2 0.0 
  506 1389.5 -635.9 718.2 -206.0 -76.3 0.0 
  153 -1523.0 317.6 -437.3 -429.6 406.1 0.0 
11 154 58.0 -1266.3 155.7 -149.6 85.8 -155.6 
  507 3590.3 -47.0 453.0 119.0 614.5 0.0 
  506 769.6 -274.5 490.1 -106.2 112.7 0.0 
  153 -1912.3 165.9 -214.6 -180.1 317.2 0.0 
12 154 56.0 -1270.6 155.3 -149.1 85.6 -156.4 
  507 3575.0 -47.0 451.8 118.7 610.4 0.0 
  506 785.7 -273.7 488.5 -105.9 108.8 0.0 
  153 -1908.9 165.4 -214.0 -179.5 316.1 0.0 
13 154 58.0 -1266.3 155.7 -149.6 85.8 -155.6 
  507 3590.3 -47.0 453.0 119.0 614.5 0.0 
  506 769.6 -274.5 490.1 -106.2 112.7 0.0 
  153 -1912.3 165.9 -214.6 -180.1 317.2 0.0 
14 154 54.6 -1273.5 155.0 -148.7 85.4 -156.9 
  507 3564.9 -47.0 450.9 118.5 607.7 0.0 
  506 796.5 -273.1 487.5 -105.7 106.3 0.0 
  153 -1906.6 165.1 -213.6 -179.2 315.4 0.0 
15 154 58.0 -1266.3 155.7 -149.6 85.8 -155.6 
  507 3590.3 -47.0 453.0 119.0 614.5 0.0 
  506 769.6 -274.5 490.1 -106.2 112.7 0.0 
  153 -1912.3 165.9 -214.6 -180.1 317.2 0.0 
16 154 53.3 -1276.4 154.7 -148.4 85.3 -157.3 
  507 3554.7 -47.0 450.1 118.2 605.0 0.0 
  506 807.3 -272.5 486.5 -105.5 103.7 0.0 
  153 -1904.4 164.7 -213.1 -178.8 314.7 0.0 
  
1 32 -110.5 28.8 15.9 17.3 -24.6 10.6 
  96 545.1 -146.6 -77.5 -40.2 29.1 0.0 
  62 716.2 30.1 156.0 41.1 -9.7 0.0 
  14 168.3 100.6 195.5 56.4 11.8 0.0 
2 32 -128.9 35.8 18.3 19.9 -28.2 12.6 
  96 634.4 -168.2 -88.8 -46.1 33.7 0.0 
  62 822.2 34.5 178.8 47.2 -10.6 0.0 
  14 190.5 115.4 224.2 64.6 13.5 0.0 
3 32 -82.0 38.7 20.2 -9.6 2.5 6.3 
  96 601.5 -57.1 -5.5 -15.7 40.2 0.0 
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  62 493.3 -3.6 48.8 23.5 -7.5 0.0 
  14 -13.6 42.2 34.2 16.9 21.7 0.0 
4 32 -101.5 1.5 68.6 57.1 -43.2 18.4 
  96 510.6 -125.4 -77.0 -53.4 33.9 0.0 
  62 546.4 -47.0 135.1 51.6 2.6 0.0 
  14 61.2 101.6 220.8 77.8 17.6 0.0 
5 32 -55.8 85.7 -59.0 -94.9 57.0 -10.4 
  96 616.6 8.3 65.6 31.0 37.5 0.0 
  62 449.5 80.7 -33.3 -13.6 -22.4 0.0 
  14 -30.1 -23.9 -168.7 -57.3 19.0 0.0 
6 32 -52.8 88.8 -78.4 -101.2 58.0 -12.6 
  96 538.7 -3.9 55.1 33.4 28.8 0.0 
  62 465.0 109.6 -17.3 -17.4 -25.0 0.0 
  14 30.5 -21.1 -156.0 -60.1 12.6 0.0 
7 32 -72.0 49.1 -44.4 -30.7 5.8 -1.2 
  96 341.6 -97.7 -40.7 -7.8 11.2 0.0 
  62 544.9 92.7 102.1 11.0 -16.1 0.0 
  14 188.5 51.4 76.5 7.9 0.4 0.0 
8 32 -91.5 11.9 4.1 36.1 -39.9 10.9 
  96 250.6 -165.9 -112.2 -45.4 4.8 0.0 
  62 598.0 49.3 188.4 39.0 -5.9 0.0 
  14 263.3 110.8 263.1 68.8 -3.8 0.0 
9 32 -120.7 -38.2 102.6 127.7 -95.4 29.9 
  96 313.5 -219.2 -172.8 -94.5 16.2 0.0 
  62 626.4 -63.9 254.5 79.9 11.5 0.0 
  14 219.2 174.2 453.4 145.8 5.3 0.0 
10 32 -117.7 -35.1 83.2 121.4 -94.4 27.6 
  96 235.5 -231.4 -183.3 -92.1 7.5 0.0 
  62 641.8 -35.0 270.5 76.1 9.0 0.0 
  14 279.8 176.9 466.1 143.1 -1.1 0.0 
11 32 -85.5 23.0 12.2 13.3 -18.9 8.3 
  96 421.1 -112.5 -59.4 -30.9 22.4 0.0 
  62 549.6 23.1 119.6 31.5 -7.3 0.0 
  14 128.3 77.2 149.9 43.2 9.0 0.0 
12 32 -85.9 23.9 12.2 13.3 -18.8 8.4 
  96 422.9 -112.1 -59.2 -30.7 22.4 0.0 
  62 548.1 23.0 119.2 31.4 -7.1 0.0 
  14 127.0 76.9 149.5 43.1 9.0 0.0 
13 32 -85.5 23.0 12.2 13.3 -18.9 8.3 
  96 421.1 -112.5 -59.4 -30.9 22.4 0.0 
  62 549.6 23.1 119.6 31.5 -7.3 0.0 
  14 128.3 77.2 149.9 43.2 9.0 0.0 
14 32 -86.3 24.4 12.2 13.3 -18.8 8.5 
  96 424.2 -111.9 -59.1 -30.7 22.5 0.0 
  62 547.1 22.9 119.0 31.4 -6.9 0.0 
  14 126.1 76.8 149.1 43.0 9.0 0.0 
15 32 -85.5 23.0 12.2 13.3 -18.9 8.3 
  96 421.1 -112.5 -59.4 -30.9 22.4 0.0 
  62 549.6 23.1 119.6 31.5 -7.3 0.0 
  14 128.3 77.2 149.9 43.2 9.0 0.0 
16 32 -86.6 25.0 12.1 13.2 -18.7 8.6 
  96 425.4 -111.6 -58.9 -30.6 22.5 0.0 
  62 546.1 22.9 118.7 31.3 -6.8 0.0 
  14 125.3 76.6 148.8 42.9 9.0 0.0 
  
1 96 -287.8 4.7 3.5 -58.5 50.6 83.5 
  157 2070.4 -108.2 166.3 27.2 -69.7 0.0 
  156 -166.2 -22.5 116.1 -14.4 119.4 0.0 
  62 -1482.4 127.2 -27.9 -37.2 -114.7 0.0 
2 96 -335.2 0.6 4.0 -67.1 58.0 97.1 
  157 2382.2 -123.9 190.7 31.1 -81.7 0.0 
  156 -182.6 -25.8 133.0 -16.5 138.0 0.0 
  62 -1708.0 145.7 -32.1 -42.6 -133.0 0.0 
3 96 -426.4 137.4 4.6 -17.3 28.6 136.7 
  157 2176.3 -35.2 101.9 31.8 -138.4 0.0 
  156 -345.7 -32.3 62.6 -23.0 172.4 0.0 
  62 -1639.5 42.7 -30.5 -25.7 -181.3 0.0 
4 96 -394.5 73.2 18.1 -41.8 75.4 119.5 
  157 1910.3 -104.4 165.7 70.9 -126.8 0.0 
  156 -234.5 -52.0 98.2 -53.3 150.8 0.0 
  62 -1420.8 100.5 -54.9 -67.5 -164.6 0.0 
5 96 -334.0 136.8 -17.2 0.9 -35.5 112.6 
  157 2165.2 37.1 22.4 -35.3 -97.6 0.0 
  156 -353.8 8.1 26.6 31.3 149.0 0.0 
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  62 -1619.6 -7.3 13.1 35.9 -142.1 0.0 
6 96 -222.9 72.2 -22.5 -8.0 -43.6 74.8 
  157 1889.8 29.7 18.0 -53.8 -51.2 0.0 
  156 -249.6 23.1 31.2 47.7 107.3 0.0 
  62 -1383.9 7.6 25.9 46.9 -91.7 0.0 
7 96 -56.1 -78.0 -12.9 -47.2 1.5 10.7 
  157 1258.2 -59.6 87.2 -29.7 16.5 0.0 
  156 1.6 17.7 78.1 31.5 33.5 0.0 
  62 -853.7 92.6 12.3 11.0 -13.5 0.0 
8 96 -24.2 -142.1 0.6 -71.7 48.3 -6.5 
  157 992.2 -128.9 150.9 9.4 28.0 0.0 
  156 112.7 -2.0 113.7 1.2 11.9 0.0 
  62 -635.1 150.4 -12.2 -30.8 3.1 0.0 
9 96 -227.7 -76.9 27.7 -81.0 120.5 55.4 
  157 1278.6 -193.8 234.9 95.0 -59.2 0.0 
  156 16.6 -57.4 145.1 -69.5 77.0 0.0 
  62 -890.6 185.5 -68.6 -103.4 -86.4 0.0 
10 96 -116.6 -141.5 22.5 -89.9 112.3 17.6 
  157 1003.2 -201.1 230.5 76.5 -12.8 0.0 
  156 120.8 -42.4 149.7 -53.1 35.3 0.0 
  62 -654.9 200.4 -55.7 -92.4 -36.1 0.0 
11 96 -222.4 2.0 2.7 -44.9 38.8 64.5 
  157 1590.4 -82.9 127.5 20.8 -54.0 0.0 
  156 -124.8 -17.3 89.0 -11.0 91.9 0.0 
  62 -1139.5 97.5 -21.4 -28.5 -88.5 0.0 
12 96 -223.5 0.4 2.6 -44.7 38.7 64.7 
  157 1588.1 -82.6 127.1 20.7 -54.5 0.0 
  156 -121.7 -17.2 88.7 -11.0 92.0 0.0 
  62 -1138.7 97.1 -21.4 -28.4 -88.7 0.0 
13 96 -222.4 2.0 2.7 -44.9 38.8 64.5 
  157 1590.4 -82.9 127.5 20.8 -54.0 0.0 
  156 -124.8 -17.3 89.0 -11.0 91.9 0.0 
  62 -1139.5 97.5 -21.4 -28.5 -88.5 0.0 
14 96 -224.2 -0.7 2.6 -44.6 38.6 64.9 
  157 1586.6 -82.4 126.9 20.7 -54.8 0.0 
  156 -119.6 -17.2 88.5 -11.0 92.1 0.0 
  62 -1138.1 96.9 -21.4 -28.3 -88.9 0.0 
15 96 -222.4 2.0 2.7 -44.9 38.8 64.5 
  157 1590.4 -82.9 127.5 20.8 -54.0 0.0 
  156 -124.8 -17.3 89.0 -11.0 91.9 0.0 
  62 -1139.5 97.5 -21.4 -28.5 -88.5 0.0 
16 96 -224.9 -1.8 2.6 -44.6 38.5 65.0 
  157 1585.0 -82.1 126.6 20.6 -55.0 0.0 
  156 -117.5 -17.2 88.3 -10.9 92.1 0.0 
  62 -1137.5 96.7 -21.3 -28.3 -89.0 0.0 
  
1 157 580.9 182.9 -47.4 -9.2 30.6 -354.8 
  510 1304.7 -29.4 222.7 85.7 111.9 0.0 
  509 825.8 62.9 -16.0 -43.0 -461.4 0.0 
  156 -1801.6 14.0 -257.6 -54.0 189.1 0.0 
2 157 660.1 217.0 -54.2 -10.5 35.2 -403.6 
  510 1520.9 -34.1 255.4 98.5 128.2 0.0 
  509 932.1 72.1 -18.1 -49.6 -524.5 0.0 
  156 -2079.3 16.1 -295.3 -62.0 215.7 0.0 
3 157 107.4 355.3 -35.6 -27.8 36.7 -194.5 
  510 1364.4 -81.1 115.1 57.1 4.5 0.0 
  509 541.6 76.1 34.4 -28.2 -288.4 0.0 
  156 -1867.0 30.0 -144.0 -44.1 76.9 0.0 
4 157 369.3 321.0 -72.5 -5.1 61.8 -289.4 
  510 1261.7 -21.0 193.1 99.2 121.7 0.0 
  509 449.5 59.5 -22.7 -61.0 -370.8 0.0 
  156 -1647.0 6.7 -262.0 -85.1 183.0 0.0 
5 157 -61.1 262.2 20.2 -47.6 -10.7 -100.5 
  510 1281.0 -131.5 34.9 -0.8 -116.9 0.0 
  509 728.8 81.5 88.5 18.2 -203.3 0.0 
  156 -1864.4 51.7 -1.3 20.2 -38.1 0.0 
6 157 56.5 148.1 31.1 -41.9 -26.3 -114.8 
  510 1106.8 -114.5 44.0 -8.4 -103.8 0.0 
  509 797.2 69.5 77.9 25.1 -212.6 0.0 
  156 -1642.1 47.2 3.1 34.3 -30.6 0.0 
7 157 499.3 -25.0 0.8 -8.8 -15.1 -242.2 
  510 783.8 -24.5 145.6 31.8 48.2 0.0 
  509 769.5 36.2 -1.1 -5.1 -319.7 0.0 
  156 -1126.1 14.8 -129.5 2.8 101.8 0.0 
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8 157 761.3 -59.2 -36.2 13.9 10.1 -337.1 
  510 681.2 35.6 223.6 73.9 165.4 0.0 
  509 677.4 19.6 -58.1 -37.9 -402.0 0.0 
  156 -906.1 -8.5 -247.4 -38.3 207.8 0.0 
9 157 812.2 148.0 -102.9 28.0 73.0 -416.8 
  510 938.7 69.0 294.7 139.4 273.7 0.0 
  509 421.8 26.2 -101.6 -91.2 -477.8 0.0 
  156 -1131.0 -25.7 -394.5 -116.6 315.4 0.0 
10 157 929.7 33.9 -92.0 33.7 57.5 -431.1 
  510 764.5 86.0 303.8 131.8 286.8 0.0 
  509 490.2 14.2 -112.3 -84.3 -487.2 0.0 
  156 -908.7 -30.2 -390.1 -102.6 322.8 0.0 
11 157 443.5 142.6 -36.3 -7.1 23.5 -271.1 
  510 1008.7 -22.7 170.8 65.8 85.8 0.0 
  509 628.5 48.2 -12.2 -33.1 -352.4 0.0 
  156 -1386.0 10.8 -197.5 -41.4 144.6 0.0 
12 157 440.1 144.6 -36.1 -7.0 23.4 -269.1 
  510 1014.0 -22.7 170.2 65.7 85.5 0.0 
  509 621.4 48.1 -12.1 -33.1 -349.7 0.0 
  156 -1386.2 10.8 -196.8 -41.3 143.8 0.0 
13 157 443.5 142.6 -36.3 -7.1 23.5 -271.1 
  510 1008.7 -22.7 170.8 65.8 85.8 0.0 
  509 628.5 48.2 -12.2 -33.1 -352.4 0.0 
  156 -1386.0 10.8 -197.5 -41.4 144.6 0.0 
14 157 437.8 146.0 -36.0 -7.0 23.4 -267.8 
  510 1017.5 -22.7 169.9 65.6 85.3 0.0 
  509 616.6 48.0 -12.0 -33.1 -347.9 0.0 
  156 -1386.3 10.8 -196.4 -41.3 143.2 0.0 
15 157 443.5 142.6 -36.3 -7.1 23.5 -271.1 
  510 1008.7 -22.7 170.8 65.8 85.8 0.0 
  509 628.5 48.2 -12.2 -33.1 -352.4 0.0 
  156 -1386.0 10.8 -197.5 -41.4 144.6 0.0 
16 157 435.5 147.4 -35.9 -7.0 23.4 -266.5 
  510 1021.0 -22.7 169.5 65.5 85.0 0.0 
  509 611.9 47.9 -11.9 -33.1 -346.1 0.0 
  156 -1386.5 10.8 -195.9 -41.2 142.7 0.0 
  
1 14 -183.0 555.7 127.5 216.4 10.3 127.5 
  62 2346.6 -275.1 8.1 -40.6 255.1 0.0 
  95 1408.3 -91.1 265.7 49.2 17.9 0.0 
  31 64.7 238.8 425.4 91.7 -3.5 0.0 
2 14 -211.3 638.0 146.2 248.2 11.8 146.6 
  62 2707.3 -315.3 9.4 -46.5 293.5 0.0 
  95 1629.5 -104.6 304.5 56.4 19.6 0.0 
  31 73.6 273.7 487.7 105.1 -4.5 0.0 
3 14 -125.2 498.5 -13.7 3.2 28.1 111.6 
  62 2339.3 -114.6 16.5 -5.5 242.5 0.0 
  95 904.5 42.0 102.2 23.3 60.0 0.0 
  31 -360.2 93.7 79.8 21.1 -12.0 0.0 
4 14 -197.7 376.2 130.8 286.3 4.5 139.1 
  62 2049.2 -272.8 -82.1 -46.7 220.5 0.0 
  95 1091.9 -94.2 206.0 4.0 70.7 0.0 
  31 -135.8 240.0 509.9 96.0 -6.7 0.0 
5 14 -26.2 631.4 -155.3 -313.2 49.7 60.0 
  62 2405.1 59.1 158.8 39.3 242.7 0.0 
  95 749.4 170.7 14.5 62.4 10.6 0.0 
  31 -414.5 -66.8 -402.0 -58.5 -13.9 0.0 
6 14 -14.0 623.1 -132.2 -301.3 44.6 43.3 
  62 2171.4 49.9 182.2 36.4 220.9 0.0 
  95 803.8 144.7 43.1 76.6 -21.1 0.0 
  31 -236.7 -58.1 -385.0 -51.8 -10.2 0.0 
7 14 -84.2 470.8 63.3 43.0 11.1 55.7 
  62 1560.3 -145.3 94.6 -15.0 169.9 0.0 
  95 1086.0 -44.6 197.6 70.7 -45.7 0.0 
  31 232.6 122.8 136.7 43.4 0.2 0.0 
8 14 -156.8 348.6 207.8 326.1 -12.5 83.1 
  62 1270.2 -303.4 -3.9 -56.2 147.9 0.0 
  95 1273.4 -180.8 301.4 51.4 -35.0 0.0 
  31 457.0 269.0 566.8 118.3 5.5 0.0 
9 14 -268.0 223.9 326.3 630.6 -29.0 151.5 
  62 1438.1 -468.0 -169.7 -98.1 169.5 0.0 
  95 1374.1 -283.5 360.5 -2.0 46.1 0.0 
  31 333.4 420.8 1031.6 191.1 3.7 0.0 
10 14 -255.7 215.6 349.3 642.5 -34.1 134.7 
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  62 1204.5 -477.2 -146.2 -101.0 147.7 0.0 
  95 1428.5 -309.5 389.1 12.2 14.4 0.0 
  31 511.3 429.5 1048.7 197.8 7.4 0.0 
11 14 -140.8 426.4 97.8 166.0 7.9 97.9 
  62 1805.0 -210.9 6.2 -31.1 196.0 0.0 
  95 1084.8 -69.9 203.7 37.7 13.5 0.0 
  31 49.4 183.1 326.2 70.3 -2.8 0.0 
12 14 -140.9 425.3 97.5 165.5 7.9 97.7 
  62 1804.9 -210.2 6.2 -31.0 195.7 0.0 
  95 1086.4 -69.7 203.0 37.6 13.1 0.0 
  31 49.0 182.4 325.1 70.1 -3.0 0.0 
13 14 -140.8 426.4 97.8 166.0 7.9 97.9 
  62 1805.0 -210.9 6.2 -31.1 196.0 0.0 
  95 1084.8 -69.9 203.7 37.7 13.5 0.0 
  31 49.4 183.1 326.2 70.3 -2.8 0.0 
14 14 -140.9 424.6 97.3 165.2 7.9 97.6 
  62 1804.8 -209.7 6.3 -30.9 195.5 0.0 
  95 1087.4 -69.6 202.5 37.5 12.9 0.0 
  31 48.8 182.0 324.4 69.9 -3.1 0.0 
15 14 -140.8 426.4 97.8 166.0 7.9 97.9 
  62 1805.0 -210.9 6.2 -31.1 196.0 0.0 
  95 1084.8 -69.9 203.7 37.7 13.5 0.0 
  31 49.4 183.1 326.2 70.3 -2.8 0.0 
16 14 -141.0 423.9 97.1 164.8 7.8 97.4 
  62 1804.8 -209.3 6.3 -30.9 195.3 0.0 
  95 1088.4 -69.5 202.0 37.4 12.6 0.0 
  31 48.5 181.6 323.7 69.7 -3.2 0.0 
  
1 62 -446.1 -1580.5 117.8 -136.1 36.6 -130.7 
  156 2624.9 -89.3 391.4 27.4 -30.7 0.0 
  155 2325.7 -120.9 223.0 -39.5 -192.7 0.0 
  95 -2090.5 92.4 -162.9 -45.8 22.3 0.0 
2 62 -512.7 -1821.5 135.1 -156.1 42.0 -149.9 
  156 3041.5 -102.4 448.8 31.4 -31.6 0.0 
  155 2674.9 -138.8 255.9 -45.3 -220.4 0.0 
  95 -2418.4 106.1 -186.7 -52.6 27.5 0.0 
3 62 -517.0 -1155.7 91.0 -31.2 20.0 -49.1 
  156 2694.1 -30.5 240.6 23.5 -96.9 0.0 
  155 1730.1 -113.5 138.7 -27.9 -105.6 0.0 
  95 -2229.6 43.1 -62.0 -26.7 -45.7 0.0 
4 62 -504.7 -1111.4 156.8 -92.7 75.0 -56.6 
  156 2404.4 -145.8 382.7 83.9 -80.4 0.0 
  155 1677.4 -166.9 224.2 -61.8 -96.4 0.0 
  95 -1934.9 141.0 -117.0 -78.4 -39.0 0.0 
5 62 -412.2 -1263.2 -9.7 11.4 -57.8 -72.8 
  156 2672.2 118.1 64.9 -69.9 -67.2 0.0 
  155 1843.9 -17.5 30.9 22.0 -147.8 0.0 
  95 -2247.0 -86.1 -21.7 46.0 -10.3 0.0 
6 62 -310.1 -1311.0 -30.3 -13.5 -69.6 -100.7 
  156 2363.7 130.2 56.5 -89.6 -25.4 0.0 
  155 1888.7 11.3 23.9 30.8 -174.6 0.0 
  95 -1967.1 -99.1 -42.3 56.6 26.7 0.0 
7 62 -176.6 -1314.9 22.4 -114.3 -19.3 -142.1 
  156 1665.7 9.9 212.5 -42.1 42.6 0.0 
  155 1879.3 -17.4 115.4 1.7 -195.2 0.0 
  95 -1296.8 -0.0 -130.4 8.6 77.8 0.0 
8 62 -164.3 -1270.6 88.2 -175.8 35.6 -149.7 
  156 1376.0 -105.3 354.6 18.2 59.0 0.0 
  155 1826.6 -70.8 200.9 -32.2 -186.0 0.0 
  95 -1002.1 97.8 -185.5 -43.1 84.4 0.0 
9 62 -371.2 -1115.4 209.5 -193.5 125.3 -98.0 
  156 1706.4 -266.0 538.6 131.3 -12.4 0.0 
  155 1668.1 -195.6 315.7 -91.0 -117.0 0.0 
  95 -1264.6 240.0 -205.2 -126.4 12.0 0.0 
10 62 -269.0 -1163.1 189.0 -218.4 113.5 -125.9 
  156 1397.9 -253.9 530.2 111.6 29.4 0.0 
  155 1712.8 -166.8 308.7 -82.1 -143.8 0.0 
  95 -984.7 227.1 -225.7 -115.8 49.1 0.0 
11 62 -342.5 -1215.1 90.4 -104.4 28.1 -100.2 
  156 2023.3 -68.5 300.1 21.0 -22.4 0.0 
  155 1786.2 -92.8 171.1 -30.3 -147.6 0.0 
  95 -1610.1 70.9 -124.9 -35.1 17.7 0.0 
12 62 -341.8 -1214.3 90.1 -104.1 28.0 -99.9 
  156 2027.7 -68.3 299.2 21.0 -21.1 0.0 
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  155 1783.3 -92.5 170.6 -30.2 -146.9 0.0 
  95 -1612.3 70.8 -124.5 -35.0 18.4 0.0 
13 62 -342.5 -1215.1 90.4 -104.4 28.1 -100.2 
  156 2023.3 -68.5 300.1 21.0 -22.4 0.0 
  155 1786.2 -92.8 171.1 -30.3 -147.6 0.0 
  95 -1610.1 70.9 -124.9 -35.1 17.7 0.0 
14 62 -341.3 -1213.9 89.9 -103.8 27.9 -99.7 
  156 2030.6 -68.1 298.5 20.9 -20.2 0.0 
  155 1781.3 -92.4 170.3 -30.2 -146.5 0.0 
  95 -1613.7 70.6 -124.2 -35.0 18.8 0.0 
15 62 -342.5 -1215.1 90.4 -104.4 28.1 -100.2 
  156 2023.3 -68.5 300.1 21.0 -22.4 0.0 
  155 1786.2 -92.8 171.1 -30.3 -147.6 0.0 
  95 -1610.1 70.9 -124.9 -35.1 17.7 0.0 
16 62 -340.9 -1213.4 89.7 -103.6 27.9 -99.5 
  156 2033.6 -68.0 297.9 20.9 -19.4 0.0 
  155 1779.3 -92.2 170.0 -30.1 -146.0 0.0 
  95 -1615.1 70.5 -123.9 -34.9 19.2 0.0 
  
1 156 360.6 -657.1 97.8 -249.8 41.0 -277.8 
  509 4754.6 -43.5 456.6 151.5 381.6 0.0 
  508 284.2 -154.2 495.0 -82.1 71.9 0.0 
  155 -2846.0 99.9 -345.9 -151.2 211.6 0.0 
2 156 409.9 -779.7 112.1 -286.5 47.1 -322.1 
  509 5450.3 -49.9 523.7 173.7 435.3 0.0 
  508 379.1 -176.5 567.3 -94.0 72.3 0.0 
  155 -3277.9 114.3 -396.9 -173.3 244.3 0.0 
3 156 6.6 -439.4 44.3 -175.2 44.7 -149.7 
  509 4245.7 -143.7 324.9 111.9 230.8 0.0 
  508 136.2 -29.6 487.5 -43.8 125.7 0.0 
  155 -2700.1 128.3 -194.3 -81.3 126.2 0.0 
4 156 239.8 -487.3 -11.2 -236.9 55.5 -249.0 
  509 3719.5 2.5 453.0 139.5 314.2 0.0 
  508 335.0 -132.0 413.9 -93.7 -5.5 0.0 
  155 -2331.1 68.8 -376.9 -166.6 222.6 0.0 
5 156 -162.9 -431.6 149.5 -91.9 18.9 -45.1 
  509 4601.0 -288.0 146.1 72.3 143.8 0.0 
  508 -63.2 64.6 521.1 18.9 266.0 0.0 
  155 -2897.0 181.8 34.3 24.6 5.8 0.0 
6 156 -75.0 -472.8 184.2 -82.3 7.5 -54.9 
  509 4379.3 -265.5 121.1 65.9 152.7 0.0 
  508 -35.4 43.0 476.3 22.8 255.3 0.0 
  155 -2696.7 168.1 47.7 30.0 -1.0 0.0 
7 156 299.6 -576.8 159.9 -143.1 6.9 -182.2 
  509 3506.7 -68.8 241.5 90.8 260.5 0.0 
  508 228.9 -101.6 338.2 -30.9 89.7 0.0 
  155 -2032.6 82.6 -149.7 -63.2 103.4 0.0 
8 156 532.8 -624.7 104.4 -204.9 17.7 -281.5 
  509 2980.5 77.4 369.7 118.4 343.9 0.0 
  508 427.7 -204.0 264.5 -80.8 -41.4 0.0 
  155 -1663.6 23.0 -332.3 -148.5 199.8 0.0 
9 156 614.4 -591.2 -35.5 -297.8 54.9 -376.3 
  509 2847.0 199.2 573.4 164.3 421.9 0.0 
  508 599.4 -276.7 275.7 -147.4 -171.0 0.0 
  155 -1667.0 -16.7 -574.3 -259.8 327.1 0.0 
10 156 702.3 -632.5 -0.9 -288.2 43.5 -386.1 
  509 2625.3 221.7 548.4 158.0 430.8 0.0 
  508 627.2 -298.3 230.9 -143.5 -181.8 0.0 
  155 -1466.7 -30.5 -560.9 -254.4 320.2 0.0 
11 156 275.4 -512.4 75.0 -191.6 31.5 -214.2 
  509 3645.8 -33.4 350.2 116.2 291.9 0.0 
  508 235.2 -118.1 379.5 -62.9 51.9 0.0 
  155 -2187.3 76.5 -265.4 -116.0 162.8 0.0 
12 156 273.2 -519.8 74.7 -191.0 31.4 -214.7 
  509 3633.5 -33.3 349.1 115.8 290.2 0.0 
  508 252.8 -117.7 378.2 -62.7 48.2 0.0 
  155 -2185.2 76.2 -264.6 -115.6 162.9 0.0 
13 156 275.4 -512.4 75.0 -191.6 31.5 -214.2 
  509 3645.8 -33.4 350.2 116.2 291.9 0.0 
  508 235.2 -118.1 379.5 -62.9 51.9 0.0 
  155 -2187.3 76.5 -265.4 -116.0 162.8 0.0 
14 156 271.8 -524.7 74.6 -190.6 31.3 -215.1 
  509 3625.4 -33.2 348.4 115.5 289.0 0.0 
  508 264.4 -117.3 377.3 -62.5 45.8 0.0 
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  155 -2183.9 76.0 -264.1 -115.3 162.9 0.0 
15 156 275.4 -512.4 75.0 -191.6 31.5 -214.2 
  509 3645.8 -33.4 350.2 116.2 291.9 0.0 
  508 235.2 -118.1 379.5 -62.9 51.9 0.0 
  155 -2187.3 76.5 -265.4 -116.0 162.8 0.0 
16 156 270.4 -529.6 74.4 -190.2 31.2 -215.4 
  509 3617.2 -33.2 347.6 115.3 287.9 0.0 
  508 276.1 -117.0 376.5 -62.4 43.3 0.0 
  155 -2182.5 75.8 -263.6 -115.0 163.0 0.0 
  
1 15 -386.3 -97.3 71.9 54.8 -34.3 65.7 
  63 294.2 -97.4 -42.2 -54.4 -68.4 0.0 
  96 936.0 -54.2 160.9 39.8 36.0 0.0 
  32 325.6 79.7 205.5 55.3 -72.1 0.0 
2 15 -445.3 -113.8 82.3 62.8 -39.3 75.3 
  63 338.6 -111.8 -48.5 -62.3 -78.8 0.0 
  96 1082.2 -61.9 184.4 45.7 41.0 0.0 
  32 375.9 91.4 235.6 63.4 -83.1 0.0 
3 15 -407.9 -195.1 -16.5 13.2 -2.8 64.3 
  63 166.9 -49.0 -44.7 -27.8 -92.4 0.0 
  96 888.9 30.6 48.1 18.1 36.4 0.0 
  32 266.3 42.2 91.1 13.7 -88.7 0.0 
4 15 -386.1 -180.7 59.1 117.3 -54.7 66.9 
  63 150.8 -118.4 -81.7 -72.9 -81.1 0.0 
  96 866.0 -38.0 131.5 51.8 39.8 0.0 
  32 291.0 104.5 278.4 75.5 -78.6 0.0 
5 15 -363.1 -134.0 -81.4 -124.7 59.7 50.3 
  63 232.1 38.6 20.2 31.1 -81.7 0.0 
  96 807.4 84.5 -26.4 -24.5 24.6 0.0 
  32 218.0 -39.4 -147.3 -60.2 -80.6 0.0 
6 15 -302.9 -67.3 -61.5 -138.9 61.3 41.0 
  63 271.9 44.2 38.9 36.6 -61.1 0.0 
  96 714.5 62.1 -6.9 -27.3 18.0 0.0 
  32 201.2 -47.0 -164.4 -61.8 -63.6 0.0 
7 15 -207.3 27.2 50.0 -34.0 2.6 33.1 
  63 299.5 -30.1 17.4 -9.7 -24.0 0.0 
  96 579.4 -43.9 113.1 8.7 14.3 0.0 
  32 210.5 16.8 34.1 8.5 -32.0 0.0 
8 15 -185.5 41.6 125.6 70.0 -49.3 35.7 
  63 283.5 -99.5 -19.6 -54.8 -12.6 0.0 
  96 556.5 -112.5 196.5 42.4 17.7 0.0 
  32 235.1 79.1 221.3 70.3 -21.9 0.0 
9 15 -290.4 -86.1 170.6 222.1 -113.4 59.0 
  63 178.5 -192.7 -103.2 -119.2 -43.9 0.0 
  96 730.9 -144.1 251.5 87.9 36.1 0.0 
  32 300.2 168.3 476.9 145.8 -47.0 0.0 
10 15 -230.2 -19.4 190.5 208.0 -111.8 49.6 
  63 218.3 -187.0 -84.5 -113.8 -23.4 0.0 
  96 638.1 -166.5 270.9 85.1 29.5 0.0 
  32 283.5 160.7 459.8 144.2 -30.0 0.0 
11 15 -297.0 -75.3 55.1 42.0 -26.3 50.4 
  63 226.0 -74.8 -32.4 -41.7 -52.6 0.0 
  96 720.7 -41.5 123.4 30.5 27.5 0.0 
  32 250.5 61.1 157.6 42.4 -55.4 0.0 
12 15 -296.9 -75.9 54.9 41.9 -26.2 50.2 
  63 225.7 -74.6 -32.3 -41.6 -52.5 0.0 
  96 721.5 -41.3 123.0 30.4 27.4 0.0 
  32 250.6 61.0 157.1 42.2 -55.4 0.0 
13 15 -297.0 -75.3 55.1 42.0 -26.3 50.4 
  63 226.0 -74.8 -32.4 -41.7 -52.6 0.0 
  96 720.7 -41.5 123.4 30.5 27.5 0.0 
  32 250.5 61.1 157.6 42.4 -55.4 0.0 
14 15 -296.8 -76.2 54.8 41.8 -26.1 50.1 
  63 225.5 -74.4 -32.2 -41.5 -52.5 0.0 
  96 722.0 -41.2 122.7 30.4 27.2 0.0 
  32 250.6 60.8 156.8 42.2 -55.3 0.0 
15 15 -297.0 -75.3 55.1 42.0 -26.3 50.4 
  63 226.0 -74.8 -32.4 -41.7 -52.6 0.0 
  96 720.7 -41.5 123.4 30.5 27.5 0.0 
  32 250.5 61.1 157.6 42.4 -55.4 0.0 
16 15 -296.7 -76.5 54.6 41.7 -26.1 50.0 
  63 225.3 -74.3 -32.2 -41.4 -52.5 0.0 
  96 722.5 -41.0 122.4 30.3 27.1 0.0 
  32 250.7 60.7 156.4 42.1 -55.3 0.0 
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1 63 -212.1 -294.2 97.4 42.2 54.4 68.4 
  158 2092.3 -316.4 312.7 59.9 -106.2 0.0 
  157 114.2 21.7 112.0 -9.4 111.6 0.0 
  96 -1485.7 197.3 -24.8 -50.1 -148.6 0.0 
2 63 -245.2 -338.6 111.8 48.5 62.3 78.8 
  158 2418.8 -362.5 358.6 68.6 -122.6 0.0 
  157 129.1 24.5 128.4 -10.8 128.9 0.0 
  96 -1717.1 226.1 -28.5 -57.5 -171.8 0.0 
3 63 -250.7 -189.0 75.5 44.7 27.8 92.4 
  158 2295.0 -113.7 198.8 48.2 -163.9 0.0 
  157 -109.6 -12.5 49.3 -22.6 143.9 0.0 
  96 -1666.5 64.4 -38.2 -30.8 -213.1 0.0 
4 63 -227.3 -168.6 122.4 81.7 72.9 81.1 
  158 2068.6 -259.4 318.1 94.8 -148.7 0.0 
  157 -76.7 4.8 91.1 -48.6 127.4 0.0 
  96 -1487.0 152.3 -65.9 -73.7 -192.9 0.0 
5 63 -225.3 -245.3 3.4 -20.2 -31.1 81.7 
  158 2162.5 18.7 45.2 -24.5 -129.4 0.0 
  157 -23.5 -18.8 11.1 27.6 128.4 0.0 
  96 -1574.6 -8.9 17.3 29.2 -174.8 0.0 
6 63 -180.1 -273.1 -11.5 -38.9 -36.6 61.1 
  158 1822.6 -13.4 32.9 -40.1 -84.7 0.0 
  157 83.1 -6.9 20.0 44.7 98.7 0.0 
  96 -1316.4 16.0 37.1 37.6 -121.8 0.0 
7 63 -100.2 -281.8 26.0 -17.4 9.7 24.0 
  158 1161.7 -220.9 157.6 -3.9 -14.8 0.0 
  157 245.8 27.3 79.1 34.3 44.7 0.0 
  96 -805.7 147.5 28.0 -2.6 -36.4 0.0 
8 63 -76.8 -261.3 73.0 19.6 54.8 12.6 
  158 935.3 -366.6 276.9 42.7 0.4 0.0 
  157 278.7 44.7 120.8 8.3 28.2 0.0 
  96 -626.3 235.3 0.3 -45.5 -16.2 0.0 
9 63 -147.3 -177.3 159.9 103.2 119.2 43.9 
  158 1407.7 -466.9 442.9 131.0 -78.8 0.0 
  157 86.0 39.0 150.2 -59.0 73.4 0.0 
  96 -976.4 283.8 -75.0 -113.9 -107.5 0.0 
10 63 -102.2 -205.1 145.1 84.5 113.8 23.4 
  158 1067.7 -499.1 430.5 115.4 -34.1 0.0 
  157 192.6 51.0 159.1 -41.9 43.7 0.0 
  96 -718.2 308.7 -55.1 -105.5 -54.5 0.0 
11 63 -163.3 -226.0 74.8 32.4 41.7 52.6 
  158 1611.0 -242.6 239.8 45.9 -81.7 0.0 
  157 87.0 16.5 85.9 -7.2 85.9 0.0 
  96 -1143.8 151.3 -19.1 -38.5 -114.4 0.0 
12 63 -163.5 -225.7 74.6 32.3 41.6 52.5 
  158 1612.5 -241.7 239.1 45.7 -81.7 0.0 
  157 86.1 16.4 85.6 -7.2 86.0 0.0 
  96 -1144.8 150.8 -19.0 -38.3 -114.5 0.0 
13 63 -163.3 -226.0 74.8 32.4 41.7 52.6 
  158 1611.0 -242.6 239.8 45.9 -81.7 0.0 
  157 87.0 16.5 85.9 -7.2 85.9 0.0 
  96 -1143.8 151.3 -19.1 -38.5 -114.4 0.0 
14 63 -163.6 -225.5 74.4 32.2 41.5 52.5 
  158 1613.6 -241.1 238.6 45.6 -81.7 0.0 
  157 85.5 16.2 85.4 -7.2 86.0 0.0 
  96 -1145.4 150.4 -19.0 -38.3 -114.6 0.0 
15 63 -163.3 -226.0 74.8 32.4 41.7 52.6 
  158 1611.0 -242.6 239.8 45.9 -81.7 0.0 
  157 87.0 16.5 85.9 -7.2 85.9 0.0 
  96 -1143.8 151.3 -19.1 -38.5 -114.4 0.0 
16 63 -163.7 -225.3 74.3 32.2 41.4 52.5 
  158 1614.6 -240.5 238.1 45.5 -81.7 0.0 
  157 84.9 16.1 85.2 -7.2 86.0 0.0 
  96 -1146.1 150.0 -19.0 -38.2 -114.6 0.0 
  
1 158 494.1 842.4 -160.8 18.8 54.6 -123.8 
  511 2550.9 -23.7 161.4 92.6 309.7 0.0 
  510 -513.9 50.6 40.4 -52.8 -135.8 0.0 
  157 -2367.4 133.9 -269.1 -48.3 312.9 0.0 
2 158 563.1 973.3 -184.3 21.6 62.7 -141.1 
  511 2932.7 -27.8 185.0 106.5 351.7 0.0 
  510 -587.2 58.6 46.6 -60.6 -155.7 0.0 
  157 -2728.2 153.5 -308.6 -55.5 356.4 0.0 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 234 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

3 158 0.6 986.2 -77.6 -9.0 51.5 2.5 
  511 2478.5 -86.5 79.6 62.2 171.9 0.0 
  510 -625.4 78.2 75.9 -36.3 -20.4 0.0 
  157 -2447.1 139.8 -132.0 -45.3 194.6 0.0 
4 158 289.4 898.8 -142.3 20.7 81.8 -118.5 
  511 2221.1 -17.9 139.7 106.7 272.9 0.0 
  510 -549.6 52.6 22.7 -73.6 -138.0 0.0 
  157 -2176.3 109.4 -257.7 -83.9 293.5 0.0 
5 158 -177.7 883.1 -10.6 -37.8 -1.4 119.1 
  511 2498.3 -143.2 18.4 0.7 60.3 0.0 
  510 -574.4 89.7 125.3 17.4 100.0 0.0 
  157 -2416.6 159.2 7.9 19.3 72.9 0.0 
6 158 -41.9 707.4 -18.0 -32.7 -16.5 98.1 
  511 2257.9 -123.2 26.2 -7.5 65.6 0.0 
  510 -454.8 74.0 114.3 26.2 85.6 0.0 
  157 -2119.7 145.5 2.1 35.9 67.4 0.0 
7 158 453.5 400.5 -102.1 7.9 1.3 -67.6 
  511 1677.2 -19.8 105.5 34.8 189.6 0.0 
  510 -226.8 25.7 39.3 -6.9 -68.4 0.0 
  157 -1457.4 94.2 -151.4 10.3 176.4 0.0 
8 158 742.3 313.1 -166.8 37.7 31.7 -188.6 
  511 1419.8 48.9 165.7 79.3 290.6 0.0 
  510 -151.0 0.1 -14.0 -44.2 -186.1 0.0 
  157 -1186.6 63.8 -277.1 -28.3 275.3 0.0 
9 158 784.7 591.9 -226.4 61.3 99.6 -284.2 
  511 1640.4 85.6 219.0 149.0 397.0 0.0 
  510 -321.6 4.4 -52.3 -106.7 -292.1 0.0 
  157 -1513.9 58.1 -411.2 -109.5 402.5 0.0 
10 158 920.6 416.2 -233.7 66.4 84.6 -305.3 
  511 1400.0 105.6 226.8 140.8 402.3 0.0 
  510 -202.0 -11.3 -63.3 -97.9 -306.5 0.0 
  157 -1217.0 44.4 -417.0 -92.9 397.1 0.0 
11 158 377.8 648.4 -123.3 14.4 41.9 -94.7 
  511 1958.8 -18.4 123.8 71.1 236.4 0.0 
  510 -393.5 39.0 31.1 -40.5 -104.2 0.0 
  157 -1820.0 102.7 -206.4 -37.1 239.2 0.0 
12 158 375.4 648.9 -122.9 14.4 41.8 -94.1 
  511 1955.2 -18.5 123.3 71.0 234.5 0.0 
  510 -391.5 39.1 31.0 -40.4 -103.8 0.0 
  157 -1818.8 102.4 -205.7 -37.0 237.6 0.0 
13 158 377.8 648.4 -123.3 14.4 41.9 -94.7 
  511 1958.8 -18.4 123.8 71.1 236.4 0.0 
  510 -393.5 39.0 31.1 -40.5 -104.2 0.0 
  157 -1820.0 102.7 -206.4 -37.1 239.2 0.0 
14 158 373.8 649.2 -122.6 14.3 41.7 -93.7 
  511 1952.8 -18.6 123.0 70.9 233.2 0.0 
  510 -390.2 39.1 31.0 -40.3 -103.6 0.0 
  157 -1818.0 102.1 -205.2 -36.9 236.6 0.0 
15 158 377.8 648.4 -123.3 14.4 41.9 -94.7 
  511 1958.8 -18.4 123.8 71.1 236.4 0.0 
  510 -393.5 39.0 31.1 -40.5 -104.2 0.0 
  157 -1820.0 102.7 -206.4 -37.1 239.2 0.0 
16 158 372.2 649.5 -122.3 14.3 41.6 -93.3 
  511 1950.4 -18.8 122.7 70.8 231.9 0.0 
  510 -388.9 39.2 31.0 -40.3 -103.4 0.0 
  157 -1817.2 101.9 -204.8 -36.8 235.5 0.0 
  
1 33 -348.6 325.6 79.7 205.5 -55.3 72.1 
  97 936.0 -54.2 160.9 -39.8 -36.0 0.0 
  64 294.2 -97.4 -42.2 54.4 68.4 0.0 
  16 -97.3 71.9 54.8 34.3 -65.7 0.0 
2 33 -401.9 375.9 91.4 235.6 -63.4 83.1 
  97 1082.2 -61.9 184.4 -45.7 -41.0 0.0 
  64 338.5 -111.8 -48.5 62.3 78.8 0.0 
  16 -113.8 82.3 62.8 39.3 -75.3 0.0 
3 33 -186.4 210.5 16.8 34.1 -8.5 32.0 
  97 579.4 -43.9 113.1 -8.7 -14.3 0.0 
  64 299.5 -30.1 17.4 9.7 24.0 0.0 
  16 27.2 50.0 -34.0 -2.6 -33.1 0.0 
4 33 -153.9 235.1 79.1 221.3 -70.3 21.9 
  97 556.5 -112.5 196.5 -42.4 -17.7 0.0 
  64 283.5 -99.5 -19.6 54.8 12.6 0.0 
  16 41.6 125.6 70.0 49.3 -35.7 0.0 
5 33 -292.7 201.2 -47.0 -164.4 61.8 63.6 
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  97 714.5 62.2 -6.9 27.3 -18.0 0.0 
  64 271.9 44.2 38.9 -36.6 61.1 0.0 
  16 -67.3 -61.5 -138.9 -61.3 -41.0 0.0 
6 33 -351.2 218.0 -39.4 -147.3 60.2 80.6 
  97 807.4 84.5 -26.4 24.5 -24.6 0.0 
  64 232.1 38.6 20.2 -31.1 81.7 0.0 
  16 -134.0 -81.4 -124.7 -59.7 -50.3 0.0 
7 33 -381.6 266.3 42.2 91.1 -13.7 88.7 
  97 888.9 30.6 48.1 -18.1 -36.4 0.0 
  64 166.9 -49.0 -44.7 27.8 92.4 0.0 
  16 -195.1 -16.5 13.2 2.8 -64.3 0.0 
8 33 -349.0 291.0 104.5 278.4 -75.5 78.6 
  97 866.0 -38.0 131.5 -51.8 -39.8 0.0 
  64 150.8 -118.4 -81.7 72.9 81.1 0.0 
  16 -180.7 59.1 117.3 54.7 -66.9 0.0 
9 33 -184.2 283.5 160.7 459.8 -144.2 30.0 
  97 638.1 -166.5 270.9 -85.1 -29.5 0.0 
  64 218.3 -187.0 -84.5 113.8 23.4 0.0 
  16 -19.4 190.5 208.0 111.8 -49.6 0.0 
10 33 -242.8 300.2 168.3 476.9 -145.8 47.0 
  97 730.9 -144.1 251.4 -87.9 -36.1 0.0 
  64 178.5 -192.7 -103.2 119.2 43.9 0.0 
  16 -86.1 170.6 222.1 113.4 -59.0 0.0 
11 33 -268.0 250.5 61.1 157.6 -42.4 55.4 
  97 720.7 -41.5 123.4 -30.5 -27.5 0.0 
  64 226.0 -74.8 -32.4 41.7 52.6 0.0 
  16 -75.4 55.1 42.0 26.3 -50.4 0.0 
12 33 -267.9 250.6 61.0 157.1 -42.2 55.4 
  97 721.5 -41.3 123.0 -30.4 -27.4 0.0 
  64 225.7 -74.6 -32.3 41.6 52.5 0.0 
  16 -75.9 54.9 41.9 26.2 -50.2 0.0 
13 33 -268.0 250.5 61.1 157.6 -42.4 55.4 
  97 720.7 -41.5 123.4 -30.5 -27.5 0.0 
  64 226.0 -74.8 -32.4 41.7 52.6 0.0 
  16 -75.4 55.1 42.0 26.3 -50.4 0.0 
14 33 -267.8 250.6 60.8 156.8 -42.2 55.3 
  97 722.0 -41.2 122.7 -30.4 -27.2 0.0 
  64 225.5 -74.4 -32.2 41.5 52.5 0.0 
  16 -76.2 54.8 41.8 26.1 -50.1 0.0 
15 33 -268.0 250.5 61.1 157.6 -42.4 55.4 
  97 720.7 -41.5 123.4 -30.5 -27.5 0.0 
  64 226.0 -74.8 -32.4 41.7 52.6 0.0 
  16 -75.4 55.1 42.0 26.3 -50.4 0.0 
16 33 -267.8 250.7 60.7 156.4 -42.1 55.3 
  97 722.5 -41.0 122.4 -30.3 -27.1 0.0 
  64 225.3 -74.3 -32.2 41.4 52.5 0.0 
  16 -76.6 54.6 41.7 26.1 -50.0 0.0 
  
1 97 -526.1 -1485.7 197.3 -24.9 50.1 148.6 
  163 114.1 21.7 112.0 9.4 -111.6 0.0 
  162 2092.3 -316.4 312.7 -59.9 106.2 0.0 
  64 -294.2 97.4 42.2 -54.4 -68.4 0.0 
2 97 -608.6 -1717.2 226.1 -28.5 57.5 171.8 
  163 129.1 24.5 128.4 10.8 -128.9 0.0 
  162 2418.8 -362.5 358.6 -68.6 122.6 0.0 
  64 -338.5 111.8 48.5 -62.3 -78.8 0.0 
3 97 -209.4 -805.8 147.5 28.0 2.6 36.4 
  163 245.8 27.3 79.1 -34.3 -44.7 0.0 
  162 1161.7 -220.9 157.6 3.9 14.8 0.0 
  64 -281.7 26.0 -17.4 -9.7 -24.0 0.0 
4 97 -146.0 -626.3 235.3 0.3 45.5 16.2 
  163 278.7 44.7 120.8 -8.3 -28.2 0.0 
  162 935.3 -366.6 276.9 -42.7 -0.4 0.0 
  64 -261.3 73.0 19.6 -54.8 -12.6 0.0 
5 97 -443.5 -1316.4 16.0 37.1 -37.6 121.8 
  163 83.1 -6.9 20.0 -44.7 -98.7 0.0 
  162 1822.6 -13.4 32.9 40.1 84.7 0.0 
  64 -273.1 -11.5 -38.9 36.6 -61.1 0.0 
6 97 -580.8 -1574.6 -9.0 17.3 -29.2 174.8 
  163 -23.5 -18.8 11.1 -27.6 -128.4 0.0 
  162 2162.6 18.8 45.2 24.5 129.4 0.0 
  64 -245.3 3.4 -20.2 31.1 -81.7 0.0 
7 97 -667.2 -1666.5 64.4 -38.2 30.8 213.1 
  163 -109.6 -12.5 49.3 22.6 -143.9 0.0 
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  162 2295.0 -113.7 198.8 -48.2 163.9 0.0 
  64 -189.0 75.5 44.7 -27.8 -92.4 0.0 
8 97 -603.9 -1487.0 152.3 -65.9 73.7 192.9 
  163 -76.7 4.8 91.1 48.6 -127.4 0.0 
  162 2068.6 -259.4 318.1 -94.8 148.7 0.0 
  64 -168.6 122.4 81.7 -72.9 -81.1 0.0 
9 97 -232.4 -718.2 308.7 -55.1 105.5 54.5 
  163 192.6 51.0 159.1 41.9 -43.7 0.0 
  162 1067.8 -499.1 430.5 -115.4 34.1 0.0 
  64 -205.1 145.1 84.5 -113.8 -23.4 0.0 
10 97 -369.8 -976.4 283.8 -75.0 113.9 107.5 
  163 86.0 39.0 150.2 59.0 -73.4 0.0 
  162 1407.7 -467.0 442.9 -131.0 78.8 0.0 
  64 -177.3 159.9 103.2 -119.2 -43.9 0.0 
11 97 -405.2 -1143.8 151.3 -19.1 38.5 114.4 
  163 86.9 16.5 85.9 7.2 -85.9 0.0 
  162 1611.0 -242.6 239.8 -45.9 81.7 0.0 
  64 -226.0 74.8 32.4 -41.7 -52.6 0.0 
12 97 -405.7 -1144.8 150.8 -19.0 38.3 114.5 
  163 86.0 16.4 85.6 7.2 -86.0 0.0 
  162 1612.5 -241.7 239.1 -45.7 81.7 0.0 
  64 -225.7 74.6 32.3 -41.6 -52.5 0.0 
13 97 -405.2 -1143.8 151.3 -19.1 38.5 114.4 
  163 86.9 16.5 85.9 7.2 -85.9 0.0 
  162 1611.0 -242.6 239.8 -45.9 81.7 0.0 
  64 -226.0 74.8 32.4 -41.7 -52.6 0.0 
14 97 -406.1 -1145.4 150.4 -19.0 38.3 114.6 
  163 85.4 16.2 85.4 7.2 -86.0 0.0 
  162 1613.6 -241.1 238.6 -45.6 81.7 0.0 
  64 -225.5 74.4 32.2 -41.5 -52.5 0.0 
15 97 -405.2 -1143.8 151.3 -19.1 38.5 114.4 
  163 86.9 16.5 85.9 7.2 -85.9 0.0 
  162 1611.0 -242.6 239.8 -45.9 81.7 0.0 
  64 -226.0 74.8 32.4 -41.7 -52.6 0.0 
16 97 -406.5 -1146.1 150.0 -19.0 38.2 114.6 
  163 84.8 16.1 85.2 7.2 -86.0 0.0 
  162 1614.6 -240.5 238.1 -45.5 81.7 0.0 
  64 -225.3 74.3 32.2 -41.4 -52.5 0.0 
  
1 163 260.0 -2367.4 133.9 -269.1 48.3 -312.9 
  516 -513.9 50.6 40.4 52.8 135.8 0.0 
  515 2550.8 -23.7 161.4 -92.6 -309.7 0.0 
  162 842.4 -160.8 18.8 -54.6 123.8 0.0 
2 163 290.1 -2728.2 153.5 -308.6 55.5 -356.4 
  516 -587.2 58.6 46.6 60.6 155.7 0.0 
  515 2932.7 -27.8 185.0 -106.5 -351.7 0.0 
  162 973.3 -184.3 21.6 -62.7 141.1 0.0 
3 163 324.7 -1457.4 94.2 -151.4 -10.3 -176.4 
  516 -226.8 25.7 39.3 6.9 68.4 0.0 
  515 1677.2 -19.8 105.5 -34.8 -189.6 0.0 
  162 400.5 -102.1 7.9 -1.3 67.6 0.0 
4 163 631.9 -1186.6 63.9 -277.1 28.3 -275.3 
  516 -151.0 0.1 -14.0 44.2 186.1 0.0 
  515 1419.8 48.9 165.7 -79.3 -290.6 0.0 
  162 313.1 -166.8 37.7 -31.7 188.6 0.0 
5 163 -237.1 -2119.7 145.5 2.1 -35.9 -67.4 
  516 -454.8 74.0 114.3 -26.2 -85.6 0.0 
  515 2257.8 -123.2 26.2 7.5 -65.6 0.0 
  162 707.4 -18.0 -32.7 16.5 -98.1 0.0 
6 163 -411.4 -2416.6 159.2 7.9 -19.3 -72.9 
  516 -574.4 89.7 125.3 -17.4 -100.0 0.0 
  515 2498.2 -143.2 18.4 -0.7 -60.3 0.0 
  162 883.1 -10.7 -37.8 1.4 -119.1 0.0 
7 163 -256.4 -2447.1 139.8 -132.0 45.3 -194.6 
  516 -625.4 78.2 75.9 36.3 20.4 0.0 
  515 2478.5 -86.5 79.6 -62.2 -171.9 0.0 
  162 986.2 -77.6 -9.0 -51.5 -2.5 0.0 
8 163 50.9 -2176.2 109.4 -257.7 83.9 -293.5 
  516 -549.6 52.6 22.7 73.6 138.0 0.0 
  515 2221.1 -17.9 139.7 -106.7 -272.9 0.0 
  162 898.8 -142.3 20.7 -81.8 118.5 0.0 
9 163 787.0 -1217.0 44.4 -417.0 92.9 -397.1 
  516 -202.0 -11.4 -63.3 97.9 306.5 0.0 
  515 1400.0 105.6 226.8 -140.8 -402.3 0.0 
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  162 416.2 -233.7 66.4 -84.6 305.3 0.0 
10 163 612.7 -1513.9 58.1 -411.2 109.5 -402.5 
  516 -321.6 4.4 -52.3 106.7 292.1 0.0 
  515 1640.4 85.6 219.0 -149.0 -397.0 0.0 
  162 591.9 -226.4 61.3 -99.6 284.2 0.0 
11 163 196.8 -1820.0 102.7 -206.4 37.1 -239.2 
  516 -393.5 39.0 31.1 40.5 104.2 0.0 
  515 1958.8 -18.4 123.8 -71.1 -236.4 0.0 
  162 648.4 -123.3 14.4 -41.9 94.7 0.0 
12 163 193.4 -1818.8 102.4 -205.7 37.0 -237.6 
  516 -391.5 39.1 31.0 40.4 103.8 0.0 
  515 1955.1 -18.5 123.3 -71.0 -234.5 0.0 
  162 648.9 -122.9 14.4 -41.8 94.1 0.0 
13 163 196.8 -1820.0 102.7 -206.4 37.1 -239.2 
  516 -393.5 39.0 31.1 40.5 104.2 0.0 
  515 1958.8 -18.4 123.8 -71.1 -236.4 0.0 
  162 648.4 -123.3 14.4 -41.9 94.7 0.0 
14 163 191.2 -1818.0 102.1 -205.2 36.9 -236.6 
  516 -390.2 39.1 31.0 40.3 103.6 0.0 
  515 1952.7 -18.6 123.0 -70.9 -233.2 0.0 
  162 649.2 -122.6 14.3 -41.7 93.7 0.0 
15 163 196.8 -1820.0 102.7 -206.4 37.1 -239.2 
  516 -393.5 39.0 31.1 40.5 104.2 0.0 
  515 1958.8 -18.4 123.8 -71.1 -236.4 0.0 
  162 648.4 -123.3 14.4 -41.9 94.7 0.0 
16 163 188.9 -1817.2 101.9 -204.8 36.8 -235.5 
  516 -388.8 39.2 31.0 40.3 103.4 0.0 
  515 1950.3 -18.8 122.7 -70.8 -231.9 0.0 
  162 649.5 -122.3 14.3 -41.6 93.3 0.0 
  
1 17 -78.3 168.3 100.6 195.5 -56.4 -11.8 
  65 716.2 30.1 156.0 -41.1 9.7 0.0 
  97 545.1 -146.6 -77.5 40.2 -29.1 0.0 
  33 28.8 15.9 17.3 24.6 -10.6 0.0 
2 17 -92.1 190.5 115.4 224.2 -64.6 -13.5 
  65 822.1 34.5 178.8 -47.2 10.6 0.0 
  97 634.4 -168.2 -88.8 46.1 -33.7 0.0 
  33 35.8 18.3 19.9 28.2 -12.6 0.0 
3 17 -53.4 188.5 51.4 76.5 -7.9 -0.4 
  65 544.9 92.7 102.1 -11.0 16.1 0.0 
  97 341.6 -97.7 -40.7 7.8 -11.2 0.0 
  33 49.1 -44.4 -30.7 -5.8 1.2 0.0 
4 17 -57.2 263.3 110.8 263.1 -68.8 3.8 
  65 598.0 49.3 188.4 -39.0 5.9 0.0 
  97 250.6 -165.9 -112.2 45.4 -4.8 0.0 
  33 11.9 4.1 36.1 39.9 -10.9 0.0 
5 17 -53.9 30.5 -21.1 -156.0 60.1 -12.6 
  65 465.0 109.6 -17.3 17.4 25.0 0.0 
  97 538.7 -3.9 55.1 -33.4 -28.8 0.0 
  33 88.8 -78.4 -101.2 -58.0 12.6 0.0 
6 17 -58.2 -30.1 -23.9 -168.7 57.3 -19.0 
  65 449.5 80.7 -33.3 13.6 22.4 0.0 
  97 616.6 8.3 65.6 -31.0 -37.5 0.0 
  33 85.7 -59.0 -94.9 -57.0 10.4 0.0 
7 17 -67.7 -13.6 42.2 34.2 -16.9 -21.7 
  65 493.3 -3.6 48.8 -23.5 7.5 0.0 
  97 601.5 -57.1 -5.5 15.7 -40.2 0.0 
  33 38.7 20.2 -9.6 -2.5 -6.3 0.0 
8 17 -71.6 61.2 101.6 220.8 -77.8 -17.6 
  65 546.4 -47.0 135.1 -51.6 -2.6 0.0 
  97 510.6 -125.4 -77.0 53.4 -33.9 0.0 
  33 1.5 68.6 57.1 43.2 -18.4 0.0 
9 17 -66.7 279.8 176.9 466.1 -143.1 1.1 
  65 641.8 -35.0 270.5 -76.1 -9.0 0.0 
  97 235.5 -231.4 -183.3 92.1 -7.5 0.0 
  33 -35.1 83.2 121.4 94.4 -27.6 0.0 
10 17 -71.0 219.2 174.2 453.4 -145.8 -5.3 
  65 626.4 -63.9 254.5 -79.9 -11.5 0.0 
  97 313.5 -219.2 -172.8 94.5 -16.2 0.0 
  33 -38.2 102.6 127.7 95.4 -29.9 0.0 
11 17 -60.8 128.3 77.2 149.9 -43.2 -9.0 
  65 549.6 23.1 119.6 -31.5 7.3 0.0 
  97 421.1 -112.5 -59.4 30.9 -22.4 0.0 
  33 23.0 12.2 13.3 18.9 -8.3 0.0 
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12 17 -61.4 127.0 76.9 149.5 -43.1 -9.0 
  65 548.1 23.0 119.2 -31.4 7.1 0.0 
  97 422.9 -112.1 -59.2 30.7 -22.4 0.0 
  33 23.9 12.2 13.3 18.8 -8.4 0.0 
13 17 -60.8 128.3 77.2 149.9 -43.2 -9.0 
  65 549.6 23.1 119.6 -31.5 7.3 0.0 
  97 421.1 -112.5 -59.4 30.9 -22.4 0.0 
  33 23.0 12.2 13.3 18.9 -8.3 0.0 
14 17 -61.8 126.1 76.8 149.1 -43.0 -9.0 
  65 547.1 22.9 119.0 -31.4 6.9 0.0 
  97 424.2 -111.9 -59.1 30.7 -22.5 0.0 
  33 24.4 12.2 13.3 18.8 -8.5 0.0 
15 17 -60.8 128.3 77.2 149.9 -43.2 -9.0 
  65 549.6 23.1 119.6 -31.5 7.3 0.0 
  97 421.1 -112.5 -59.4 30.9 -22.4 0.0 
  33 23.0 12.2 13.3 18.9 -8.3 0.0 
16 17 -62.3 125.3 76.6 148.8 -42.9 -9.0 
  65 546.1 22.9 118.7 -31.3 6.8 0.0 
  97 425.4 -111.6 -58.9 30.6 -22.5 0.0 
  33 25.0 12.1 13.2 18.7 -8.6 0.0 
  
1 65 -585.7 -1482.4 127.2 -27.9 37.2 114.7 
  164 -166.2 -22.5 116.1 14.4 -119.4 0.0 
  163 2070.4 -108.2 166.3 -27.2 69.7 0.0 
  97 4.7 3.5 -58.5 -50.6 -83.5 0.0 
2 65 -677.8 -1708.0 145.7 -32.1 42.6 133.0 
  164 -182.5 -25.8 133.0 16.5 -138.0 0.0 
  163 2382.2 -123.9 190.7 -31.1 81.7 0.0 
  97 0.6 4.0 -67.1 -58.0 -97.1 0.0 
3 65 -194.1 -853.7 92.6 12.3 -11.0 13.5 
  164 1.6 17.7 78.1 -31.5 -33.5 0.0 
  163 1258.2 -59.6 87.2 29.7 -16.5 0.0 
  97 -78.0 -12.9 -47.2 -1.5 -10.7 0.0 
4 65 -115.0 -635.1 150.4 -12.2 30.8 -3.1 
  164 112.7 -2.0 113.7 -1.2 -11.9 0.0 
  163 992.2 -128.9 150.9 -9.4 -28.0 0.0 
  97 -142.1 0.6 -71.7 -48.3 6.5 0.0 
5 65 -495.3 -1383.9 7.6 25.9 -46.9 91.7 
  164 -249.6 23.1 31.2 -47.7 -107.3 0.0 
  163 1889.8 29.7 18.0 53.8 51.2 0.0 
  97 72.2 -22.5 -8.0 43.6 -74.8 0.0 
6 65 -674.3 -1619.6 -7.3 13.1 -35.9 142.1 
  164 -353.7 8.1 26.6 -31.3 -149.0 0.0 
  163 2165.2 37.1 22.4 35.3 97.6 0.0 
  97 136.8 -17.2 0.9 35.5 -112.6 0.0 
7 65 -790.9 -1639.5 42.7 -30.5 25.7 181.3 
  164 -345.7 -32.3 62.6 23.0 -172.4 0.0 
  163 2176.3 -35.2 101.9 -31.8 138.4 0.0 
  97 137.3 4.6 -17.3 -28.6 -136.7 0.0 
8 65 -711.8 -1420.8 100.5 -54.9 67.5 164.6 
  164 -234.5 -52.0 98.2 53.3 -150.8 0.0 
  163 1910.3 -104.4 165.7 -70.9 126.8 0.0 
  97 73.2 18.1 -41.8 -75.4 -119.5 0.0 
9 65 -231.6 -654.9 200.4 -55.7 92.4 36.1 
  164 120.8 -42.4 149.7 53.1 -35.3 0.0 
  163 1003.2 -201.1 230.5 -76.5 12.8 0.0 
  97 -141.5 22.5 -89.9 -112.3 -17.6 0.0 
10 65 -410.6 -890.6 185.5 -68.6 103.4 86.4 
  164 16.6 -57.4 145.1 69.5 -77.0 0.0 
  163 1278.6 -193.8 234.9 -95.0 59.2 0.0 
  97 -76.9 27.7 -81.0 -120.5 -55.4 0.0 
11 65 -451.2 -1139.5 97.5 -21.4 28.5 88.5 
  164 -124.8 -17.3 89.0 11.0 -91.9 0.0 
  163 1590.4 -82.9 127.5 -20.8 54.0 0.0 
  97 2.0 2.7 -44.9 -38.8 -64.5 0.0 
12 65 -451.8 -1138.7 97.1 -21.4 28.4 88.7 
  164 -121.7 -17.2 88.7 11.0 -92.0 0.0 
  163 1588.1 -82.6 127.1 -20.7 54.5 0.0 
  97 0.4 2.6 -44.7 -38.7 -64.7 0.0 
13 65 -451.2 -1139.5 97.5 -21.4 28.5 88.5 
  164 -124.8 -17.3 89.0 11.0 -91.9 0.0 
  163 1590.4 -82.9 127.5 -20.8 54.0 0.0 
  97 2.0 2.7 -44.9 -38.8 -64.5 0.0 
14 65 -452.3 -1138.1 96.9 -21.4 28.3 88.9 
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  164 -119.6 -17.2 88.5 11.0 -92.1 0.0 
  163 1586.6 -82.4 126.9 -20.7 54.8 0.0 
  97 -0.7 2.6 -44.6 -38.6 -64.9 0.0 
15 65 -451.2 -1139.5 97.5 -21.4 28.5 88.5 
  164 -124.8 -17.3 89.0 11.0 -91.9 0.0 
  163 1590.4 -82.9 127.5 -20.8 54.0 0.0 
  97 2.0 2.7 -44.9 -38.8 -64.5 0.0 
16 65 -452.7 -1137.5 96.7 -21.3 28.3 89.0 
  164 -117.5 -17.2 88.3 10.9 -92.1 0.0 
  163 1585.0 -82.1 126.6 -20.6 55.0 0.0 
  97 -1.8 2.6 -44.6 -38.5 -65.0 0.0 
  
1 164 123.6 -1801.6 14.0 -257.6 54.0 -189.1 
  517 825.8 62.9 -16.0 43.0 461.4 0.0 
  516 1304.8 -29.4 222.7 -85.7 -111.9 0.0 
  163 182.9 -47.4 -9.2 -30.6 354.8 0.0 
2 164 135.2 -2079.3 16.1 -295.3 62.0 -215.7 
  517 932.0 72.1 -18.1 49.6 524.5 0.0 
  516 1521.0 -34.1 255.4 -98.5 -128.2 0.0 
  163 217.0 -54.2 -10.5 -35.2 403.6 0.0 
3 164 194.3 -1126.1 14.8 -129.5 -2.8 -101.8 
  517 769.5 36.2 -1.1 5.1 319.7 0.0 
  516 783.9 -24.5 145.6 -31.8 -48.2 0.0 
  163 -25.0 0.8 -8.8 15.1 242.2 0.0 
4 164 499.8 -906.1 -8.5 -247.4 38.3 -207.8 
  517 677.4 19.6 -58.1 37.9 402.0 0.0 
  516 681.2 35.6 223.6 -73.9 -165.4 0.0 
  163 -59.2 -36.2 13.9 -10.1 337.1 0.0 
5 164 -345.0 -1642.1 47.2 3.1 -34.3 30.6 
  517 797.2 69.5 77.9 -25.1 212.6 0.0 
  516 1106.9 -114.5 44.0 8.4 103.8 0.0 
  163 148.1 31.1 -41.9 26.3 114.8 0.0 
6 164 -501.7 -1864.4 51.7 -1.3 -20.3 38.1 
  517 728.8 81.5 88.5 -18.2 203.3 0.0 
  516 1281.0 -131.5 34.9 0.8 116.9 0.0 
  163 262.2 20.2 -47.6 10.7 100.5 0.0 
7 164 -328.1 -1867.0 30.0 -144.0 44.1 -76.9 
  517 541.5 76.1 34.4 28.2 288.4 0.0 
  516 1364.4 -81.1 115.1 -57.1 -4.5 0.0 
  163 355.3 -35.6 -27.8 -36.7 194.5 0.0 
8 164 -22.6 -1647.0 6.7 -262.0 85.1 -183.0 
  517 449.4 59.5 -22.7 61.0 370.8 0.0 
  516 1261.7 -21.0 193.1 -99.2 -121.7 0.0 
  163 321.1 -72.5 -5.1 -61.8 289.4 0.0 
9 164 673.4 -908.7 -30.2 -390.1 102.6 -322.8 
  517 490.2 14.2 -112.3 84.3 487.2 0.0 
  516 764.6 86.0 303.8 -131.8 -286.8 0.0 
  163 33.9 -92.0 33.7 -57.5 431.1 0.0 
10 164 516.7 -1131.0 -25.7 -394.5 116.6 -315.4 
  517 421.8 26.2 -101.6 91.2 477.8 0.0 
  516 938.7 69.0 294.7 -139.4 -273.7 0.0 
  163 148.0 -102.9 28.0 -73.0 416.8 0.0 
11 164 92.7 -1386.0 10.8 -197.5 41.4 -144.6 
  517 628.5 48.2 -12.2 33.1 352.3 0.0 
  516 1008.7 -22.7 170.8 -65.8 -85.8 0.0 
  163 142.6 -36.3 -7.1 -23.5 271.1 0.0 
12 164 90.1 -1386.2 10.8 -196.8 41.3 -143.8 
  517 621.3 48.1 -12.1 33.1 349.7 0.0 
  516 1014.0 -22.7 170.2 -65.7 -85.5 0.0 
  163 144.6 -36.1 -7.0 -23.4 269.1 0.0 
13 164 92.7 -1386.0 10.8 -197.5 41.4 -144.6 
  517 628.5 48.2 -12.2 33.1 352.3 0.0 
  516 1008.7 -22.7 170.8 -65.8 -85.8 0.0 
  163 142.6 -36.3 -7.1 -23.5 271.1 0.0 
14 164 88.4 -1386.4 10.8 -196.4 41.3 -143.2 
  517 616.6 48.0 -12.0 33.1 347.9 0.0 
  516 1017.5 -22.7 169.9 -65.6 -85.3 0.0 
  163 146.0 -36.0 -7.0 -23.4 267.8 0.0 
15 164 92.7 -1386.0 10.8 -197.5 41.4 -144.6 
  517 628.5 48.2 -12.2 33.1 352.3 0.0 
  516 1008.7 -22.7 170.8 -65.8 -85.8 0.0 
  163 142.6 -36.3 -7.1 -23.5 271.1 0.0 
16 164 86.7 -1386.5 10.8 -195.9 41.2 -142.7 
  517 611.8 47.9 -11.9 33.1 346.1 0.0 
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  516 1021.0 -22.7 169.5 -65.5 -85.0 0.0 
  163 147.4 -35.9 -7.0 -23.4 266.5 0.0 
  
1 34 -238.5 64.7 238.8 425.4 -91.7 3.5 
  98 1408.3 -91.1 265.7 -49.2 -17.9 0.0 
  65 2346.6 -275.1 8.1 40.6 -255.1 0.0 
  17 555.7 127.5 216.4 -10.3 -127.5 0.0 
2 34 -275.6 73.6 273.7 487.7 -105.1 4.5 
  98 1629.5 -104.6 304.5 -56.4 -19.6 0.0 
  65 2707.3 -315.3 9.4 46.5 -293.5 0.0 
  17 638.0 146.2 248.2 -11.8 -146.6 0.0 
3 34 -130.3 232.6 122.8 136.7 -43.4 -0.2 
  98 1086.0 -44.6 197.6 -70.7 45.7 0.0 
  65 1560.3 -145.3 94.6 15.0 -169.9 0.0 
  17 470.8 63.3 43.0 -11.1 -55.7 0.0 
4 34 -72.1 457.0 269.0 566.8 -118.3 -5.5 
  98 1273.4 -180.8 301.4 -51.4 35.0 0.0 
  65 1270.2 -303.4 -3.9 56.2 -147.9 0.0 
  17 348.6 207.8 326.1 12.5 -83.1 0.0 
5 34 -256.0 -236.7 -58.1 -385.0 51.8 10.2 
  98 803.8 144.7 43.1 -76.6 21.1 0.0 
  65 2171.4 49.9 182.2 -36.4 -220.9 0.0 
  17 623.1 -132.2 -301.3 -44.6 -43.3 0.0 
6 34 -305.7 -414.5 -66.8 -402.0 58.5 13.9 
  98 749.4 170.7 14.5 -62.4 -10.6 0.0 
  65 2405.1 59.1 158.8 -39.3 -242.7 0.0 
  17 631.4 -155.3 -313.2 -49.7 -60.0 0.0 
7 34 -295.7 -360.2 93.7 79.8 -21.1 12.0 
  98 904.5 42.0 102.2 -23.3 -60.0 0.0 
  65 2339.3 -114.6 16.5 5.5 -242.5 0.0 
  17 498.5 -13.7 3.2 -28.1 -111.6 0.0 
8 34 -237.5 -135.8 240.0 509.9 -96.0 6.7 
  98 1091.9 -94.2 206.0 -4.0 -70.7 0.0 
  65 2049.2 -272.8 -82.1 46.7 -220.5 0.0 
  17 376.2 130.8 286.3 -4.5 -139.1 0.0 
9 34 -62.2 511.3 429.5 1048.7 -197.8 -7.4 
  98 1428.5 -309.5 389.1 -12.2 -14.4 0.0 
  65 1204.5 -477.2 -146.2 101.0 -147.7 0.0 
  17 215.6 349.4 642.5 34.1 -134.7 0.0 
10 34 -111.8 333.4 420.8 1031.6 -191.1 -3.7 
  98 1374.1 -283.5 360.5 2.0 -46.1 0.0 
  65 1438.1 -468.0 -169.7 98.1 -169.5 0.0 
  17 223.9 326.3 630.6 29.0 -151.5 0.0 
11 34 -183.6 49.4 183.1 326.2 -70.3 2.8 
  98 1084.8 -69.9 203.7 -37.7 -13.5 0.0 
  65 1805.0 -210.9 6.2 31.1 -196.0 0.0 
  17 426.4 97.8 166.0 -7.9 -97.9 0.0 
12 34 -183.7 49.0 182.4 325.1 -70.1 3.0 
  98 1086.4 -69.7 203.0 -37.6 -13.1 0.0 
  65 1804.9 -210.2 6.2 31.0 -195.7 0.0 
  17 425.3 97.5 165.5 -7.9 -97.7 0.0 
13 34 -183.6 49.4 183.1 326.2 -70.3 2.8 
  98 1084.8 -69.9 203.7 -37.7 -13.5 0.0 
  65 1805.0 -210.9 6.2 31.1 -196.0 0.0 
  17 426.4 97.8 166.0 -7.9 -97.9 0.0 
14 34 -183.8 48.8 182.0 324.4 -69.9 3.1 
  98 1087.4 -69.6 202.5 -37.5 -12.9 0.0 
  65 1804.8 -209.7 6.3 30.9 -195.5 0.0 
  17 424.6 97.3 165.2 -7.9 -97.6 0.0 
15 34 -183.6 49.4 183.1 326.2 -70.3 2.8 
  98 1084.8 -69.9 203.7 -37.7 -13.5 0.0 
  65 1805.0 -210.9 6.2 31.1 -196.0 0.0 
  17 426.4 97.8 166.0 -7.9 -97.9 0.0 
16 34 -183.9 48.5 181.6 323.7 -69.7 3.2 
  98 1088.4 -69.5 202.0 -37.4 -12.6 0.0 
  65 1804.8 -209.3 6.3 30.9 -195.3 0.0 
  17 423.9 97.1 164.8 -7.8 -97.4 0.0 
  
1 98 -869.6 -2090.5 92.4 -162.9 45.8 -22.3 
  165 2325.7 -120.9 223.0 39.5 192.7 0.0 
  164 2624.9 -89.3 391.4 -27.4 30.7 0.0 
  65 -1580.5 117.8 -136.1 -36.6 130.7 0.0 
2 98 -1003.1 -2418.4 106.1 -186.7 52.6 -27.5 
  165 2674.9 -138.8 255.9 45.3 220.4 0.0 
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  164 3041.5 -102.4 448.8 -31.4 31.6 0.0 
  65 -1821.5 135.1 -156.1 -42.0 149.9 0.0 
3 98 -315.5 -1296.8 -0.0 -130.4 -8.6 -77.8 
  165 1879.3 -17.4 115.4 -1.7 195.2 0.0 
  164 1665.7 9.9 212.5 42.1 -42.6 0.0 
  65 -1314.9 22.4 -114.3 19.3 142.1 0.0 
4 98 -160.6 -1002.1 97.8 -185.5 43.1 -84.4 
  165 1826.6 -70.8 200.9 32.2 186.0 0.0 
  164 1376.0 -105.3 354.6 -18.2 -59.0 0.0 
  65 -1270.6 88.2 -175.8 -35.6 149.7 0.0 
5 98 -797.6 -1967.1 -99.1 -42.3 -56.6 -26.7 
  165 1888.7 11.3 23.9 -30.8 174.6 0.0 
  164 2363.7 130.2 56.5 89.6 25.4 0.0 
  65 -1311.0 -30.3 -13.5 69.6 100.7 0.0 
6 98 -1055.9 -2247.0 -86.1 -21.7 -46.0 10.3 
  165 1843.9 -17.5 30.9 -22.0 147.8 0.0 
  164 2672.2 118.1 64.9 69.9 67.2 0.0 
  65 -1263.2 -9.7 11.4 57.8 72.8 0.0 
7 98 -1176.6 -2229.6 43.1 -62.0 26.7 45.7 
  165 1730.1 -113.5 138.7 27.9 105.6 0.0 
  164 2694.1 -30.5 240.6 -23.5 96.9 0.0 
  65 -1155.7 91.0 -31.2 -20.0 49.1 0.0 
8 98 -1021.7 -1934.9 141.0 -117.0 78.4 39.0 
  165 1677.4 -166.9 224.2 61.8 96.4 0.0 
  164 2404.4 -145.8 382.7 -83.9 80.4 0.0 
  65 -1111.4 156.8 -92.7 -75.0 56.6 0.0 
9 98 -281.3 -984.7 227.1 -225.7 115.8 -49.1 
  165 1712.8 -166.8 308.7 82.1 143.8 0.0 
  164 1397.9 -253.9 530.2 -111.6 -29.4 0.0 
  65 -1163.1 189.0 -218.4 -113.5 125.9 0.0 
10 98 -539.6 -1264.6 240.0 -205.2 126.4 -12.0 
  165 1668.1 -195.6 315.7 91.0 117.0 0.0 
  164 1706.4 -266.0 538.6 -131.3 12.4 0.0 
  65 -1115.4 209.5 -193.5 -125.3 98.0 0.0 
11 98 -668.8 -1610.1 70.9 -124.9 35.1 -17.7 
  165 1786.2 -92.8 171.1 30.3 147.6 0.0 
  164 2023.3 -68.5 300.1 -21.0 22.4 0.0 
  65 -1215.1 90.4 -104.4 -28.1 100.2 0.0 
12 98 -668.8 -1612.3 70.7 -124.5 35.0 -18.4 
  165 1783.3 -92.5 170.6 30.2 146.9 0.0 
  164 2027.7 -68.3 299.2 -21.0 21.1 0.0 
  65 -1214.3 90.1 -104.1 -28.0 99.9 0.0 
13 98 -668.8 -1610.1 70.9 -124.9 35.1 -17.7 
  165 1786.2 -92.8 171.1 30.3 147.6 0.0 
  164 2023.3 -68.5 300.1 -21.0 22.4 0.0 
  65 -1215.1 90.4 -104.4 -28.1 100.2 0.0 
14 98 -668.7 -1613.7 70.6 -124.2 35.0 -18.8 
  165 1781.3 -92.4 170.3 30.2 146.5 0.0 
  164 2030.6 -68.1 298.5 -20.9 20.2 0.0 
  65 -1213.9 89.9 -103.8 -27.9 99.7 0.0 
15 98 -668.8 -1610.1 70.9 -124.9 35.1 -17.7 
  165 1786.2 -92.8 171.1 30.3 147.6 0.0 
  164 2023.3 -68.5 300.1 -21.0 22.4 0.0 
  65 -1215.1 90.4 -104.4 -28.1 100.2 0.0 
16 98 -668.6 -1615.1 70.5 -123.9 34.9 -19.2 
  165 1779.3 -92.2 170.0 30.1 146.0 0.0 
  164 2033.6 -68.0 297.9 -20.9 19.4 0.0 
  65 -1213.4 89.7 -103.6 -27.9 99.5 0.0 
  
1 165 -811.6 -2846.0 99.9 -345.9 151.2 -211.6 
  518 284.1 -154.2 495.0 82.1 -71.9 0.0 
  517 4754.6 -43.5 456.6 -151.5 -381.6 0.0 
  164 -657.1 97.8 -249.8 -41.0 277.8 0.0 
2 165 -928.3 -3277.9 114.3 -396.9 173.3 -244.3 
  518 379.1 -176.5 567.3 94.0 -72.3 0.0 
  517 5450.3 -49.9 523.7 -173.7 -435.3 0.0 
  164 -779.7 112.1 -286.5 -47.1 322.1 0.0 
3 165 -544.6 -2032.6 82.6 -149.7 63.2 -103.4 
  518 228.9 -101.6 338.2 30.9 -89.7 0.0 
  517 3506.7 -68.8 241.5 -90.8 -260.5 0.0 
  164 -576.8 159.9 -143.1 -6.9 182.2 0.0 
4 165 -134.0 -1663.6 23.0 -332.3 148.5 -199.8 
  518 427.7 -204.0 264.5 80.8 41.4 0.0 
  517 2980.5 77.4 369.7 -118.4 -343.9 0.0 
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  164 -624.7 104.4 -204.9 -17.7 281.5 0.0 
5 165 -1216.0 -2696.7 168.1 47.7 -30.0 1.0 
  518 -35.4 43.0 476.3 -22.8 -255.3 0.0 
  517 4379.3 -265.5 121.1 -65.9 -152.7 0.0 
  164 -472.8 184.2 -82.3 -7.5 54.9 0.0 
6 165 -1380.9 -2897.0 181.8 34.3 -24.6 -5.8 
  518 -63.2 64.6 521.1 -18.9 -266.0 0.0 
  517 4601.0 -288.0 146.1 -72.3 -143.8 0.0 
  164 -431.6 149.5 -91.9 -18.9 45.1 0.0 
7 165 -1094.4 -2700.1 128.3 -194.3 81.3 -126.2 
  518 136.2 -29.6 487.5 43.8 -125.7 0.0 
  517 4245.7 -143.7 324.9 -111.9 -230.8 0.0 
  164 -439.4 44.3 -175.2 -44.7 149.7 0.0 
8 165 -683.8 -2331.1 68.8 -376.9 166.6 -222.6 
  518 335.0 -132.0 413.9 93.7 5.5 0.0 
  517 3719.5 2.5 453.0 -139.5 -314.2 0.0 
  164 -487.3 -11.2 -236.9 -55.5 249.0 0.0 
9 165 152.5 -1466.7 -30.5 -560.9 254.4 -320.2 
  518 627.2 -298.3 230.9 143.5 181.8 0.0 
  517 2625.3 221.7 548.4 -158.0 -430.8 0.0 
  164 -632.5 -0.9 -288.2 -43.5 386.1 0.0 
10 165 -12.4 -1667.0 -16.7 -574.3 259.8 -327.1 
  518 599.4 -276.7 275.7 147.4 171.0 0.0 
  517 2847.0 199.2 573.4 -164.3 -421.9 0.0 
  164 -591.2 -35.5 -297.8 -54.9 376.3 0.0 
11 165 -621.6 -2187.3 76.5 -265.4 116.0 -162.8 
  518 235.2 -118.1 379.5 62.9 -51.9 0.0 
  517 3645.8 -33.4 350.2 -116.2 -291.9 0.0 
  164 -512.4 75.0 -191.6 -31.5 214.2 0.0 
12 165 -618.8 -2185.2 76.2 -264.6 115.6 -162.9 
  518 252.7 -117.7 378.2 62.7 -48.2 0.0 
  517 3633.5 -33.3 349.1 -115.8 -290.2 0.0 
  164 -519.8 74.7 -191.0 -31.4 214.7 0.0 
13 165 -621.6 -2187.3 76.5 -265.4 116.0 -162.8 
  518 235.2 -118.1 379.5 62.9 -51.9 0.0 
  517 3645.8 -33.4 350.2 -116.2 -291.9 0.0 
  164 -512.4 75.0 -191.6 -31.5 214.2 0.0 
14 165 -617.0 -2183.9 76.0 -264.1 115.3 -162.9 
  518 264.4 -117.3 377.3 62.5 -45.8 0.0 
  517 3625.4 -33.2 348.4 -115.5 -289.1 0.0 
  164 -524.7 74.6 -190.6 -31.3 215.1 0.0 
15 165 -621.6 -2187.3 76.5 -265.4 116.0 -162.8 
  518 235.2 -118.1 379.5 62.9 -51.9 0.0 
  517 3645.8 -33.4 350.2 -116.2 -291.9 0.0 
  164 -512.4 75.0 -191.6 -31.5 214.2 0.0 
16 165 -615.1 -2182.5 75.8 -263.6 115.0 -163.0 
  518 276.1 -117.0 376.5 62.4 -43.3 0.0 
  517 3617.2 -33.2 347.6 -115.3 -287.9 0.0 
  164 -529.6 74.4 -190.2 -31.2 215.4 0.0 
  
1 18 -455.9 374.9 73.4 313.5 -42.4 224.3 
  66 1832.9 -158.5 141.1 40.3 -56.6 0.0 
  98 1842.7 -95.4 5.4 62.3 36.9 0.0 
  34 324.8 180.5 174.6 3.6 -227.3 0.0 
2 18 -527.6 426.9 84.4 359.6 -48.7 258.3 
  66 2110.2 -181.5 162.0 46.2 -66.4 0.0 
  98 2134.4 -109.6 6.1 71.2 41.3 0.0 
  34 376.8 206.8 200.2 4.1 -262.6 0.0 
3 18 -188.2 425.3 33.8 64.7 -6.3 100.5 
  66 1401.5 -103.2 117.9 -5.9 81.4 0.0 
  98 1226.1 -49.0 101.2 81.8 -26.1 0.0 
  34 314.7 98.8 40.2 29.2 -66.0 0.0 
4 18 -83.9 690.0 142.2 468.0 -77.1 63.2 
  66 1671.9 -190.2 197.8 33.8 58.0 0.0 
  98 895.3 -184.5 -41.8 53.8 -40.5 0.0 
  34 110.3 208.8 257.3 12.7 -108.6 0.0 
5 18 -461.5 -76.9 -115.0 -425.3 82.8 206.9 
  66 993.2 16.8 -10.5 -40.7 28.6 0.0 
  98 1868.9 139.9 250.1 99.9 32.8 0.0 
  34 581.0 -41.3 -224.2 35.7 -77.9 0.0 
6 18 -591.5 -242.6 -134.2 -442.0 88.4 261.0 
  66 913.7 32.7 -40.7 -30.7 -40.2 0.0 
  98 2089.1 166.2 234.7 87.5 68.8 0.0 
  34 604.9 -51.4 -233.8 24.8 -130.6 0.0 
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7 18 -621.4 -127.2 -30.0 9.0 12.5 280.6 
  66 1136.4 -50.3 17.2 27.3 -147.8 0.0 
  98 1960.0 38.8 49.8 40.5 94.0 0.0 
  34 394.5 65.2 8.2 -7.3 -241.8 0.0 
8 18 -517.1 137.5 78.4 412.3 -58.3 243.4 
  66 1406.8 -137.3 97.0 67.1 -171.2 0.0 
  98 1629.2 -96.8 -93.2 12.5 79.6 0.0 
  34 190.1 175.2 225.3 -23.9 -284.4 0.0 
9 18 -113.8 805.4 246.4 919.1 -153.1 82.8 
  66 1894.6 -273.1 255.6 91.9 -49.6 0.0 
  98 766.2 -312.0 -226.6 6.8 -15.3 0.0 
  34 -100.1 325.3 499.3 -19.4 -219.8 0.0 
10 18 -243.8 639.7 227.3 902.4 -147.4 136.9 
  66 1815.0 -257.3 225.4 101.8 -118.3 0.0 
  98 986.4 -285.7 -242.0 -5.6 20.8 0.0 
  34 -76.2 315.3 489.7 -30.4 -272.5 0.0 
11 18 -351.2 286.6 56.4 240.5 -32.6 172.4 
  66 1408.4 -121.5 108.3 30.9 -43.9 0.0 
  98 1420.1 -73.2 4.1 47.7 28.0 0.0 
  34 250.5 138.3 133.9 2.8 -175.0 0.0 
12 18 -351.7 284.6 56.3 239.7 -32.5 172.2 
  66 1406.8 -121.0 108.0 30.8 -44.2 0.0 
  98 1423.0 -73.1 4.1 47.5 27.5 0.0 
  34 251.2 137.8 133.5 2.7 -175.1 0.0 
13 18 -351.2 286.6 56.4 240.5 -32.6 172.4 
  66 1408.4 -121.5 108.3 30.9 -43.9 0.0 
  98 1420.1 -73.2 4.1 47.7 28.0 0.0 
  34 250.5 138.3 133.9 2.8 -175.0 0.0 
14 18 -352.1 283.3 56.2 239.2 -32.4 172.1 
  66 1405.7 -120.7 107.8 30.7 -44.5 0.0 
  98 1424.8 -73.0 4.1 47.4 27.2 0.0 
  34 251.7 137.5 133.2 2.7 -175.1 0.0 
15 18 -351.2 286.6 56.4 240.5 -32.6 172.4 
  66 1408.4 -121.5 108.3 30.9 -43.9 0.0 
  98 1420.1 -73.2 4.1 47.7 28.0 0.0 
  34 250.5 138.3 133.9 2.8 -175.0 0.0 
16 18 -352.5 282.1 56.1 238.8 -32.3 172.0 
  66 1404.7 -120.4 107.6 30.6 -44.8 0.0 
  98 1426.7 -72.9 4.0 47.2 26.9 0.0 
  34 252.2 137.1 132.9 2.7 -175.2 0.0 
  
1 66 -660.3 -2020.1 188.0 -34.5 67.7 -162.8 
  166 1412.1 -130.1 292.0 37.3 -30.7 0.0 
  165 3048.2 -151.9 273.8 -89.6 -293.9 0.0 
  98 -1160.6 94.1 -108.2 -58.8 3.4 0.0 
2 66 -761.4 -2329.1 215.4 -39.7 77.7 -186.5 
  166 1645.0 -149.5 334.6 43.0 -31.5 0.0 
  165 3506.3 -173.9 314.2 -102.7 -335.4 0.0 
  98 -1345.6 108.1 -123.9 -67.4 5.9 0.0 
3 66 -185.7 -1372.7 52.8 -104.4 -0.6 -186.9 
  166 1131.7 -6.5 172.8 -14.1 33.5 0.0 
  165 2158.2 -31.6 136.1 -9.2 -291.7 0.0 
  98 -932.1 -5.0 -80.7 9.9 60.6 0.0 
4 66 -32.3 -1081.2 183.0 -19.5 70.5 -178.7 
  166 1323.3 -91.5 238.7 37.0 63.0 0.0 
  165 1814.0 -146.8 251.6 -88.1 -276.4 0.0 
  98 -1072.3 63.4 -150.0 -59.2 87.7 0.0 
5 66 -643.4 -1940.2 -81.7 -178.6 -71.9 -154.9 
  166 822.7 57.6 107.2 -61.7 -47.8 0.0 
  165 2801.2 84.6 11.5 69.3 -265.7 0.0 
  98 -697.6 -55.0 23.3 76.4 -19.3 0.0 
6 66 -882.3 -2135.0 -66.8 -157.3 -61.9 -119.4 
  166 749.6 27.3 116.8 -51.4 -88.0 0.0 
  165 3008.3 69.0 20.3 57.7 -228.1 0.0 
  98 -636.8 -29.4 43.3 64.4 -60.7 0.0 
7 66 -982.2 -2022.2 102.4 -33.4 32.7 -68.4 
  166 887.8 -107.1 204.9 20.2 -100.5 0.0 
  165 2848.5 -83.5 165.4 -47.9 -166.4 0.0 
  98 -729.3 80.2 -14.2 -30.3 -77.4 0.0 
8 66 -828.9 -1730.7 232.6 51.5 103.9 -60.2 
  166 1079.5 -192.2 270.8 71.3 -71.1 0.0 
  165 2504.4 -198.7 280.9 -126.8 -151.2 0.0 
  98 -869.4 148.6 -83.5 -99.3 -50.4 0.0 
9 66 -132.2 -968.4 352.2 104.4 165.1 -127.7 
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  166 1461.6 -226.0 326.8 108.7 50.5 0.0 
  165 1654.2 -299.3 396.6 -193.7 -214.7 0.0 
  98 -1164.8 173.0 -207.4 -153.8 70.9 0.0 
10 66 -371.2 -1163.2 367.1 125.7 175.1 -92.2 
  166 1388.4 -256.2 336.4 119.0 10.3 0.0 
  165 1861.3 -314.9 405.4 -205.4 -177.2 0.0 
  98 -1103.9 198.6 -187.5 -165.9 29.5 0.0 
11 66 -507.8 -1553.3 144.1 -26.5 52.0 -124.8 
  166 1091.3 -99.9 223.9 28.7 -22.4 0.0 
  165 2341.2 -116.4 210.0 -68.7 -224.9 0.0 
  98 -894.9 72.2 -82.9 -45.1 3.2 0.0 
12 66 -507.6 -1552.7 143.6 -26.5 51.8 -124.3 
  166 1096.7 -99.7 223.1 28.7 -21.0 0.0 
  165 2337.5 -115.9 209.5 -68.4 -223.6 0.0 
  98 -897.1 72.1 -82.6 -45.0 3.9 0.0 
13 66 -507.8 -1553.3 144.1 -26.5 52.0 -124.8 
  166 1091.3 -99.9 223.9 28.7 -22.4 0.0 
  165 2341.2 -116.4 210.0 -68.7 -224.9 0.0 
  98 -894.9 72.2 -82.9 -45.1 3.2 0.0 
14 66 -507.5 -1552.3 143.2 -26.5 51.7 -124.0 
  166 1100.2 -99.5 222.6 28.6 -20.1 0.0 
  165 2335.0 -115.6 209.1 -68.3 -222.7 0.0 
  98 -898.5 72.0 -82.4 -44.9 4.4 0.0 
15 66 -507.8 -1553.3 144.1 -26.5 52.0 -124.8 
  166 1091.3 -99.9 223.9 28.7 -22.4 0.0 
  165 2341.2 -116.4 210.0 -68.7 -224.9 0.0 
  98 -894.9 72.2 -82.9 -45.1 3.2 0.0 
16 66 -507.3 -1551.9 142.9 -26.4 51.7 -123.7 
  166 1103.8 -99.4 222.0 28.6 -19.2 0.0 
  165 2332.5 -115.3 208.7 -68.1 -221.9 0.0 
  98 -900.0 71.9 -82.2 -44.8 4.9 0.0 
  
1 166 67.9 -1360.8 92.4 -423.7 172.7 -216.7 
  519 4904.4 -179.8 366.5 127.6 791.5 0.0 
  518 520.0 -85.5 685.6 -133.6 121.5 0.0 
  165 -2528.0 172.9 -150.8 -101.2 312.8 0.0 
2 166 70.6 -1591.1 106.0 -485.6 198.1 -252.0 
  519 5607.7 -206.1 420.8 146.3 901.4 0.0 
  518 658.6 -98.3 785.9 -153.3 129.4 0.0 
  165 -2903.3 198.4 -173.2 -116.0 359.3 0.0 
3 166 66.1 -970.7 68.6 -206.3 63.8 -114.5 
  519 3596.7 -85.9 250.1 64.4 539.3 0.0 
  518 403.4 -64.4 370.5 -61.0 119.2 0.0 
  165 -1820.6 205.0 -82.6 -47.8 211.3 0.0 
4 166 362.3 -819.4 22.3 -405.6 175.6 -199.2 
  519 3397.5 -137.5 196.9 103.2 598.1 0.0 
  518 347.0 6.9 568.6 -130.7 -4.0 0.0 
  165 -1757.0 157.9 -110.8 -85.7 301.4 0.0 
5 166 -399.6 -1271.5 140.0 14.9 -58.4 -24.3 
  519 3977.7 -43.3 351.2 28.4 488.6 0.0 
  518 537.2 -173.1 175.5 16.2 278.6 0.0 
  165 -1992.1 225.1 -62.5 -10.8 93.9 0.0 
6 166 -502.5 -1378.1 154.9 5.4 -51.4 -31.6 
  519 4105.0 -58.2 384.8 36.3 503.8 0.0 
  518 595.6 -195.1 206.3 12.6 292.2 0.0 
  165 -2075.5 195.2 -73.4 -16.9 83.3 0.0 
7 166 -276.9 -1325.8 118.2 -238.3 87.3 -139.1 
  519 4021.1 -135.8 361.9 90.8 590.2 0.0 
  518 597.8 -137.4 473.3 -72.8 164.3 0.0 
  165 -2098.6 105.4 -119.1 -68.2 175.9 0.0 
8 166 19.3 -1174.5 71.9 -437.5 199.1 -223.8 
  519 3821.8 -187.4 308.7 129.6 649.0 0.0 
  518 541.4 -66.1 671.4 -142.5 41.2 0.0 
  165 -2035.0 58.3 -147.3 -106.1 265.9 0.0 
9 166 587.9 -767.2 -14.4 -649.2 314.3 -306.6 
  519 3313.5 -215.1 174.0 157.7 684.5 0.0 
  518 349.2 64.5 835.6 -216.1 -131.8 0.0 
  165 -1780.0 68.1 -156.5 -137.0 394.0 0.0 
10 166 485.0 -873.7 0.5 -658.8 321.3 -314.0 
  519 3440.8 -230.0 207.5 165.6 699.8 0.0 
  518 407.5 42.6 866.5 -219.7 -118.3 0.0 
  165 -1863.5 38.2 -167.4 -143.1 383.4 0.0 
11 166 49.7 -1053.6 70.9 -324.9 132.5 -167.3 
  519 3756.0 -137.9 281.2 97.9 605.0 0.0 
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  518 419.0 -65.7 525.7 -102.5 90.0 0.0 
  165 -1940.2 132.7 -115.7 -77.6 240.1 0.0 
12 166 47.1 -1060.7 70.6 -323.8 132.1 -168.0 
  519 3738.4 -137.4 280.5 97.5 600.9 0.0 
  518 439.0 -65.5 523.9 -102.2 86.3 0.0 
  165 -1935.5 132.3 -115.4 -77.4 239.6 0.0 
13 166 49.7 -1053.6 70.9 -324.9 132.5 -167.3 
  519 3756.0 -137.9 281.2 97.9 605.0 0.0 
  518 419.0 -65.7 525.7 -102.5 90.0 0.0 
  165 -1940.2 132.7 -115.7 -77.6 240.1 0.0 
14 166 45.3 -1065.5 70.5 -323.0 131.8 -168.4 
  519 3726.8 -137.1 280.1 97.3 598.2 0.0 
  518 452.4 -65.4 522.7 -102.0 83.8 0.0 
  165 -1932.4 132.0 -115.2 -77.2 239.2 0.0 
15 166 49.7 -1053.6 70.9 -324.9 132.5 -167.3 
  519 3756.0 -137.9 281.2 97.9 605.0 0.0 
  518 419.0 -65.7 525.7 -102.5 90.0 0.0 
  165 -1940.2 132.7 -115.7 -77.6 240.1 0.0 
16 166 43.6 -1070.2 70.3 -322.3 131.6 -168.9 
  519 3715.1 -136.8 279.6 97.1 595.5 0.0 
  518 465.7 -65.3 521.6 -101.8 81.4 0.0 
  165 -1929.3 131.8 -115.1 -77.0 238.8 0.0 
  
1 35 -643.3 397.3 166.1 362.2 -60.6 271.0 
  99 1630.4 -28.1 201.7 33.2 -285.0 0.0 
  66 1935.8 -177.8 -110.8 -23.1 51.3 0.0 
  18 411.8 39.7 61.6 -53.0 -416.0 0.0 
2 35 -742.3 457.8 190.4 415.3 -69.5 313.1 
  99 1885.9 -32.3 231.2 38.1 -327.0 0.0 
  66 2232.4 -203.8 -127.0 -26.5 60.2 0.0 
  18 472.4 45.7 70.8 -60.7 -478.7 0.0 
3 35 -251.3 372.3 80.8 78.7 9.5 81.3 
  99 1192.1 -35.1 145.3 -16.8 -26.6 0.0 
  66 1391.1 -88.1 48.3 12.2 -75.3 0.0 
  18 413.1 23.0 -5.9 -8.3 -138.3 0.0 
4 35 -151.8 657.7 219.5 519.1 -77.6 48.0 
  99 1566.6 -62.4 244.7 26.1 -63.1 0.0 
  66 1021.0 -260.8 -167.6 -16.2 -84.7 0.0 
  18 123.3 74.4 140.1 -44.7 -197.7 0.0 
5 35 -572.8 -107.8 -97.8 -451.6 102.7 221.1 
  99 671.5 15.8 0.3 -52.3 -104.4 0.0 
  66 2019.8 141.0 283.0 34.5 20.1 0.0 
  18 782.7 -49.7 -190.3 24.4 -174.3 0.0 
6 35 -748.8 -233.9 -112.2 -465.7 95.5 307.7 
  99 599.8 32.1 -24.7 -39.8 -207.6 0.0 
  66 2188.8 164.6 268.3 25.2 92.5 0.0 
  18 809.9 -60.7 -202.3 16.2 -264.6 0.0 
7 35 -838.0 -48.1 32.9 31.6 -14.5 370.0 
  99 953.1 19.3 61.9 24.6 -370.8 0.0 
  66 1954.1 -9.4 -0.6 -18.9 166.1 0.0 
  18 503.5 -13.5 -46.0 -35.9 -439.2 0.0 
8 35 -738.5 237.3 171.6 472.0 -101.5 336.7 
  99 1327.7 -7.9 161.2 67.4 -407.3 0.0 
  66 1584.1 -182.1 -216.5 -47.4 156.7 0.0 
  18 213.7 37.9 99.9 -72.2 -498.6 0.0 
9 35 -241.0 843.4 364.6 1016.5 -187.5 110.3 
  99 1920.0 -75.2 331.3 90.5 -226.3 0.0 
  66 786.4 -434.8 -436.5 -60.3 -11.1 0.0 
  18 -183.1 121.6 296.4 -96.7 -372.4 0.0 
10 35 -417.0 717.3 350.2 1002.3 -194.7 196.9 
  99 1848.3 -58.8 306.3 102.9 -329.5 0.0 
  66 955.3 -411.2 -451.2 -69.6 61.3 0.0 
  18 -156.0 110.6 284.3 -105.0 -462.6 0.0 
11 35 -494.8 305.4 127.4 277.8 -46.5 208.6 
  99 1255.7 -21.6 154.7 25.5 -218.6 0.0 
  66 1488.7 -136.3 -85.0 -17.7 39.8 0.0 
  18 315.9 30.5 47.3 -40.6 -319.6 0.0 
12 35 -494.9 305.2 126.9 276.9 -46.3 208.7 
  99 1257.2 -21.5 154.2 25.4 -218.0 0.0 
  66 1488.3 -135.9 -84.6 -17.7 40.1 0.0 
  18 314.9 30.5 47.2 -40.5 -319.2 0.0 
13 35 -494.8 305.4 127.4 277.8 -46.5 208.6 
  99 1255.7 -21.6 154.7 25.5 -218.6 0.0 
  66 1488.7 -136.3 -85.0 -17.7 39.8 0.0 
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  18 315.9 30.5 47.3 -40.6 -319.6 0.0 
14 35 -494.9 305.0 126.6 276.3 -46.2 208.9 
  99 1258.3 -21.5 153.8 25.4 -217.6 0.0 
  66 1488.0 -135.6 -84.4 -17.6 40.3 0.0 
  18 314.3 30.5 47.1 -40.4 -318.9 0.0 
15 35 -494.8 305.4 127.4 277.8 -46.5 208.6 
  99 1255.7 -21.6 154.7 25.5 -218.6 0.0 
  66 1488.7 -136.3 -85.0 -17.7 39.8 0.0 
  18 315.9 30.5 47.3 -40.6 -319.6 0.0 
16 35 -494.9 304.9 126.3 275.7 -46.1 209.0 
  99 1259.4 -21.5 153.5 25.4 -217.2 0.0 
  66 1487.7 -135.3 -84.2 -17.6 40.6 0.0 
  18 313.7 30.4 47.1 -40.3 -318.6 0.0 
  
1 99 -452.2 -1373.3 121.2 -55.9 89.4 -24.9 
  167 2812.2 -104.4 129.2 81.2 289.1 0.0 
  166 1589.5 -165.2 326.9 -98.2 46.0 0.0 
  66 -1748.6 148.3 4.2 -84.9 168.1 0.0 
2 99 -523.6 -1593.1 139.1 -64.0 102.5 -30.6 
  167 3231.2 -119.8 148.3 93.1 330.3 0.0 
  166 1852.0 -189.4 374.7 -112.8 48.9 0.0 
  66 -2013.5 170.0 4.7 -97.4 192.7 0.0 
3 99 -27.9 -933.3 9.8 -119.7 12.5 -85.5 
  167 2180.0 -46.8 98.5 14.5 274.0 0.0 
  166 1115.9 -32.4 183.9 -2.9 -32.9 0.0 
  66 -1357.6 35.9 -88.4 -2.7 182.1 0.0 
4 99 101.2 -759.2 143.7 -21.0 78.9 -99.0 
  167 2337.6 -10.7 60.4 62.3 285.5 0.0 
  166 966.6 -184.3 278.1 -111.4 -60.4 0.0 
  66 -1537.5 81.7 25.9 -92.6 203.6 0.0 
5 99 -449.3 -1290.9 -135.6 -215.4 -49.4 -20.2 
  167 1917.4 -124.5 156.1 -25.0 217.7 0.0 
  166 1432.6 132.8 86.2 111.3 53.1 0.0 
  66 -1072.5 20.2 -197.6 90.2 111.5 0.0 
6 99 -681.4 -1423.4 -126.3 -198.6 -36.0 22.3 
  167 1850.0 -154.9 167.5 -11.0 180.8 0.0 
  166 1554.8 122.4 96.6 100.7 99.2 0.0 
  66 -1008.0 52.5 -177.0 80.1 72.4 0.0 
7 99 -801.5 -1374.7 40.9 -63.8 57.2 56.1 
  167 1955.2 -148.2 136.4 61.3 151.3 0.0 
  166 1523.2 -66.8 218.7 -38.3 121.0 0.0 
  66 -1142.5 143.6 -19.7 -36.7 51.9 0.0 
8 99 -672.3 -1200.5 174.8 34.9 123.6 42.6 
  167 2112.9 -112.0 98.3 109.1 162.8 0.0 
  166 1373.9 -218.6 312.8 -146.8 93.5 0.0 
  66 -1322.4 189.4 94.6 -126.5 73.4 0.0 
9 99 -18.9 -710.5 310.9 113.8 172.0 -65.2 
  167 2442.9 -4.0 29.3 134.6 256.0 0.0 
  166 935.0 -373.5 400.1 -250.4 -38.7 0.0 
  66 -1672.1 172.8 183.2 -209.4 183.1 0.0 
10 99 -251.0 -842.9 320.2 130.5 185.5 -22.7 
  167 2375.4 -34.4 40.6 148.6 219.2 0.0 
  166 1057.2 -383.8 410.5 -261.0 7.5 0.0 
  66 -1607.5 205.1 203.8 -219.5 144.1 0.0 
11 99 -348.4 -1059.2 93.0 -42.8 68.6 -19.8 
  167 2158.8 -80.1 99.1 62.3 221.3 0.0 
  166 1228.5 -126.7 250.6 -75.4 34.0 0.0 
  66 -1343.8 113.7 3.2 -65.1 128.9 0.0 
12 99 -349.1 -1062.1 92.7 -42.7 68.4 -20.4 
  167 2154.2 -79.8 98.9 62.1 220.2 0.0 
  166 1234.7 -126.2 249.8 -75.2 32.6 0.0 
  66 -1342.4 113.3 3.2 -65.0 128.5 0.0 
13 99 -348.4 -1059.2 93.0 -42.8 68.6 -19.8 
  167 2158.8 -80.1 99.1 62.3 221.3 0.0 
  166 1228.5 -126.7 250.6 -75.4 34.0 0.0 
  66 -1343.8 113.7 3.2 -65.1 128.9 0.0 
14 99 -349.5 -1064.0 92.6 -42.6 68.2 -20.8 
  167 2151.1 -79.7 98.7 62.0 219.5 0.0 
  166 1238.7 -126.0 249.2 -75.1 31.7 0.0 
  66 -1341.4 113.1 3.1 -64.8 128.2 0.0 
15 99 -348.4 -1059.2 93.0 -42.8 68.6 -19.8 
  167 2158.8 -80.1 99.1 62.3 221.3 0.0 
  166 1228.5 -126.7 250.6 -75.4 34.0 0.0 
  66 -1343.8 113.7 3.2 -65.1 128.9 0.0 
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16 99 -349.9 -1066.0 92.4 -42.5 68.1 -21.3 
  167 2148.0 -79.5 98.5 61.9 218.8 0.0 
  166 1242.8 -125.7 248.6 -74.9 30.8 0.0 
  66 -1340.5 112.8 3.1 -64.7 127.9 0.0 
  
1 167 -222.6 -2490.2 216.2 -279.8 234.8 -413.7 
  520 980.4 -358.0 639.0 138.5 -151.3 0.0 
  519 4686.2 -61.2 590.5 -155.1 -803.8 0.0 
  166 -1640.8 202.9 -195.2 -111.8 201.4 0.0 
2 167 -254.6 -2863.3 248.1 -321.0 269.3 -474.2 
  520 1178.6 -410.5 732.8 158.9 -163.3 0.0 
  519 5362.5 -70.5 677.6 -178.0 -915.7 0.0 
  166 -1905.9 232.9 -223.7 -128.4 234.6 0.0 
3 167 -150.7 -1786.1 96.8 -128.2 83.3 -263.3 
  520 712.0 -143.5 358.5 57.6 -145.0 0.0 
  519 3464.3 -58.5 296.0 -74.3 -546.1 0.0 
  166 -1280.6 140.1 -137.8 -43.4 129.2 0.0 
4 167 119.4 -1596.1 192.2 -265.7 237.2 -322.2 
  520 1046.2 -365.0 507.4 120.9 -39.6 0.0 
  519 3119.0 3.5 549.7 -146.3 -598.8 0.0 
  166 -1465.1 225.8 -94.3 -94.9 211.2 0.0 
5 167 -572.8 -2156.2 -0.5 21.0 -83.4 -209.7 
  520 275.7 102.3 221.9 -4.8 -275.0 0.0 
  519 4047.6 -144.5 18.8 4.2 -506.5 0.0 
  166 -998.7 20.3 -211.0 5.5 24.7 0.0 
6 167 -664.5 -2283.5 11.5 11.4 -72.3 -222.7 
  520 235.9 91.6 253.7 4.9 -281.1 0.0 
  519 4202.4 -156.2 34.9 -0.4 -525.2 0.0 
  166 -941.7 3.3 -230.2 -4.2 17.1 0.0 
7 167 -456.4 -2210.3 136.9 -160.1 120.1 -306.5 
  520 579.2 -179.4 464.5 89.9 -165.2 0.0 
  519 3980.2 -97.5 349.7 -89.9 -608.6 0.0 
  166 -1090.5 83.4 -202.1 -75.5 103.9 0.0 
8 167 -186.2 -2020.4 232.4 -297.6 274.0 -365.4 
  520 913.4 -400.8 613.4 153.2 -59.8 0.0 
  519 3635.0 -35.5 603.3 -161.9 -661.3 0.0 
  166 -1275.1 169.1 -158.6 -127.1 185.9 0.0 
9 167 327.6 -1523.0 317.6 -437.3 429.6 -406.1 
  520 1389.5 -635.9 718.2 206.0 76.3 0.0 
  519 2896.8 62.2 864.4 -235.8 -682.2 0.0 
  166 -1614.0 305.9 -66.2 -166.3 298.1 0.0 
10 167 235.9 -1650.3 329.7 -446.9 440.7 -419.0 
  520 1349.7 -646.7 750.0 215.6 70.2 0.0 
  519 3051.6 50.5 880.5 -240.5 -700.9 0.0 
  166 -1556.9 288.9 -85.5 -175.9 290.5 0.0 
11 167 -170.5 -1912.3 165.9 -214.6 180.1 -317.2 
  520 769.6 -274.5 490.1 106.2 -112.7 0.0 
  519 3590.3 -47.0 453.0 -119.0 -614.5 0.0 
  166 -1266.3 155.7 -149.6 -85.8 155.6 0.0 
12 167 -169.8 -1908.9 165.4 -214.0 179.5 -316.1 
  520 785.7 -273.6 488.5 105.9 -108.8 0.0 
  519 3575.0 -47.0 451.8 -118.7 -610.4 0.0 
  166 -1270.6 155.3 -149.1 -85.6 156.4 0.0 
13 167 -170.5 -1912.3 165.9 -214.6 180.1 -317.2 
  520 769.6 -274.5 490.1 106.2 -112.7 0.0 
  519 3590.3 -47.0 453.0 -119.0 -614.5 0.0 
  166 -1266.3 155.7 -149.6 -85.8 155.6 0.0 
14 167 -169.2 -1906.6 165.1 -213.6 179.2 -315.4 
  520 796.5 -273.1 487.5 105.7 -106.3 0.0 
  519 3564.9 -47.0 450.9 -118.5 -607.7 0.0 
  166 -1273.5 155.0 -148.7 -85.4 156.9 0.0 
15 167 -170.5 -1912.3 165.9 -214.6 180.1 -317.2 
  520 769.6 -274.5 490.1 106.2 -112.7 0.0 
  519 3590.3 -47.0 453.0 -119.0 -614.5 0.0 
  166 -1266.3 155.7 -149.6 -85.8 155.6 0.0 
16 167 -168.7 -1904.4 164.7 -213.1 178.8 -314.7 
  520 807.3 -272.5 486.5 105.5 -103.7 0.0 
  519 3554.7 -47.0 450.1 -118.2 -605.0 0.0 
  166 -1276.4 154.7 -148.4 -85.3 157.3 0.0 
  
1 19 -711.4 764.3 -10.5 230.6 -27.5 385.1 
  67 2307.7 -20.0 55.6 111.1 -277.1 0.0 
  99 1296.7 -56.8 -125.8 -9.8 240.1 0.0 
  35 6.6 87.2 31.6 -50.9 -488.9 0.0 
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2 19 -821.9 876.1 -11.9 264.5 -31.6 443.7 
  67 2657.1 -22.9 63.9 127.4 -320.4 0.0 
  99 1504.8 -65.2 -144.4 -11.3 275.6 0.0 
  35 10.4 99.9 36.1 -58.5 -564.0 0.0 
3 19 -221.6 605.6 -3.8 29.6 9.8 118.2 
  67 1619.9 -74.1 38.4 29.0 42.9 0.0 
  99 983.6 -19.9 65.2 -13.4 -2.0 0.0 
  35 183.8 70.5 15.7 -1.7 -122.1 0.0 
4 19 -178.5 826.2 26.5 364.1 -73.0 96.2 
  67 1993.4 3.9 111.8 97.0 -33.3 0.0 
  99 698.3 -127.8 -229.9 -42.5 19.1 0.0 
  35 -124.7 87.0 82.7 -48.7 -216.7 0.0 
5 19 -515.9 253.6 -52.6 -375.7 113.8 275.7 
  67 1157.4 -151.2 -70.1 -35.2 -21.3 0.0 
  99 1433.5 127.5 400.1 34.7 95.4 0.0 
  35 529.0 42.4 -80.2 43.7 -156.2 0.0 
6 19 -725.0 172.5 -64.1 -388.6 120.1 388.6 
  67 1134.3 -139.2 -89.7 -22.3 -152.6 0.0 
  99 1533.7 145.8 392.0 46.9 200.0 0.0 
  35 516.4 34.8 -95.4 35.5 -280.1 0.0 
7 19 -918.6 335.3 -42.2 -13.2 31.1 494.7 
  67 1543.1 -34.1 -27.0 72.0 -394.7 0.0 
  99 1317.8 41.3 38.3 27.4 346.8 0.0 
  35 141.8 45.3 -35.0 -28.9 -535.1 0.0 
8 19 -875.4 556.0 -11.9 321.3 -51.7 472.7 
  67 1916.5 43.9 46.4 139.9 -471.0 0.0 
  99 1032.5 -66.6 -256.8 -1.6 367.9 0.0 
  35 -166.7 61.9 32.0 -75.9 -629.8 0.0 
9 19 -372.1 989.0 48.5 739.4 -162.0 202.3 
  67 2402.2 109.0 174.5 191.3 -275.5 0.0 
  99 482.4 -232.4 -583.7 -62.0 165.8 0.0 
  35 -499.2 97.5 143.2 -113.1 -471.7 0.0 
10 19 -581.2 907.9 37.0 726.6 -155.7 315.3 
  67 2379.1 121.0 154.9 204.2 -406.8 0.0 
  99 582.6 -214.0 -591.7 -49.8 270.4 0.0 
  35 -511.8 90.0 128.0 -121.3 -595.7 0.0 
11 19 -547.6 586.0 -8.0 176.9 -21.1 296.0 
  67 1773.3 -15.3 42.7 85.2 -213.4 0.0 
  99 1000.3 -43.6 -96.5 -7.5 184.2 0.0 
  35 6.0 66.9 24.2 -39.1 -376.0 0.0 
12 19 -547.9 584.1 -7.9 176.3 -21.1 295.8 
  67 1771.4 -15.2 42.6 84.9 -213.6 0.0 
  99 1003.2 -43.5 -96.2 -7.5 183.7 0.0 
  35 7.0 66.6 24.1 -39.0 -376.0 0.0 
13 19 -547.6 586.0 -8.0 176.9 -21.1 296.0 
  67 1773.3 -15.3 42.7 85.2 -213.4 0.0 
  99 1000.3 -43.6 -96.5 -7.5 184.2 0.0 
  35 6.0 66.9 24.2 -39.1 -376.0 0.0 
14 19 -548.2 582.8 -7.9 176.0 -21.0 295.7 
  67 1770.1 -15.2 42.5 84.8 -213.8 0.0 
  99 1005.1 -43.4 -96.1 -7.5 183.4 0.0 
  35 7.6 66.4 24.0 -38.9 -376.0 0.0 
15 19 -547.6 586.0 -8.0 176.9 -21.1 296.0 
  67 1773.3 -15.3 42.7 85.2 -213.4 0.0 
  99 1000.3 -43.6 -96.5 -7.5 184.2 0.0 
  35 6.0 66.9 24.2 -39.1 -376.0 0.0 
16 19 -548.4 581.4 -7.8 175.6 -21.0 295.6 
  67 1768.9 -15.1 42.4 84.6 -214.0 0.0 
  99 1007.1 -43.3 -95.9 -7.5 183.1 0.0 
  35 8.3 66.3 23.9 -38.8 -375.9 0.0 
  
1 67 -422.6 -1706.0 238.4 34.5 55.1 -186.7 
  168 1842.7 85.6 132.8 -27.5 23.5 0.0 
  167 2696.8 -287.6 155.7 -157.8 -305.9 0.0 
  99 -1553.8 -36.4 -20.0 -112.8 69.8 0.0 
2 67 -487.1 -1966.4 273.4 39.5 63.2 -214.1 
  168 2139.7 98.1 152.2 -31.5 30.5 0.0 
  167 3100.8 -329.9 178.8 -181.0 -349.5 0.0 
  99 -1797.5 -41.6 -22.8 -129.4 82.0 0.0 
3 67 30.3 -1176.9 84.6 -57.8 6.8 -213.4 
  168 1430.8 14.2 143.6 -8.2 86.2 0.0 
  167 1921.8 -78.2 92.1 -34.5 -295.8 0.0 
  99 -1189.9 -15.4 -103.5 -19.1 111.3 0.0 
4 67 145.6 -1055.5 245.7 60.9 33.7 -223.1 
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  168 1713.2 197.1 7.1 -76.1 120.7 0.0 
  167 1766.9 -322.0 112.9 -161.6 -307.5 0.0 
  99 -1441.0 -118.1 30.2 -108.4 145.8 0.0 
5 67 -393.0 -1454.0 -92.1 -179.1 -9.4 -148.7 
  168 1004.8 -227.7 320.6 86.1 -10.9 0.0 
  167 2254.3 193.1 79.1 98.4 -232.7 0.0 
  99 -816.8 131.9 -244.5 69.6 19.8 0.0 
6 67 -640.5 -1570.2 -82.4 -164.3 3.7 -103.0 
  168 922.0 -252.1 335.9 98.9 -59.6 0.0 
  167 2384.3 181.9 88.8 85.2 -190.3 0.0 
  99 -748.2 155.4 -231.5 56.4 -24.0 0.0 
7 67 -794.6 -1564.1 116.8 -8.5 50.3 -60.9 
  168 1155.0 -67.0 194.6 34.5 -76.2 0.0 
  167 2355.2 -115.6 124.4 -78.5 -154.7 0.0 
  99 -961.0 63.1 -60.4 -63.3 -34.8 0.0 
8 67 -679.2 -1442.7 277.9 110.2 77.1 -70.6 
  168 1437.5 116.0 58.1 -33.5 -41.7 0.0 
  167 2200.3 -359.4 145.2 -205.6 -166.4 0.0 
  99 -1212.1 -39.6 73.4 -152.6 -0.3 0.0 
9 67 -8.4 -1049.4 445.0 216.7 80.3 -181.0 
  168 1946.2 382.2 -134.2 -140.5 104.1 0.0 
  167 1737.8 -619.5 148.4 -325.3 -271.8 0.0 
  99 -1653.9 -210.4 201.4 -228.0 135.0 0.0 
10 67 -255.9 -1165.6 454.6 231.5 93.3 -135.2 
  168 1863.5 357.9 -118.9 -127.7 55.4 0.0 
  167 1867.9 -630.7 158.1 -338.5 -229.5 0.0 
  99 -1585.2 -186.9 214.3 -241.3 91.2 0.0 
11 67 -324.9 -1311.6 182.8 26.4 42.3 -143.2 
  168 1421.8 65.6 101.8 -21.1 19.2 0.0 
  167 2070.9 -220.6 119.5 -121.0 -234.2 0.0 
  99 -1196.8 -27.9 -15.3 -86.5 54.2 0.0 
12 67 -324.7 -1310.9 182.2 26.3 42.2 -142.7 
  168 1426.4 65.4 101.5 -21.0 20.3 0.0 
  167 2067.2 -219.9 119.2 -120.6 -233.0 0.0 
  99 -1198.3 -27.7 -15.2 -86.3 54.7 0.0 
13 67 -324.9 -1311.6 182.8 26.4 42.3 -143.2 
  168 1421.8 65.6 101.8 -21.1 19.2 0.0 
  167 2070.9 -220.6 119.5 -121.0 -234.2 0.0 
  99 -1196.8 -27.9 -15.3 -86.5 54.2 0.0 
14 67 -324.6 -1310.5 181.8 26.3 42.1 -142.4 
  168 1429.5 65.3 101.2 -20.9 21.1 0.0 
  167 2064.8 -219.5 119.0 -120.4 -232.2 0.0 
  99 -1199.4 -27.7 -15.2 -86.1 55.0 0.0 
15 67 -324.9 -1311.6 182.8 26.4 42.3 -143.2 
  168 1421.8 65.6 101.8 -21.1 19.2 0.0 
  167 2070.9 -220.6 119.5 -121.0 -234.2 0.0 
  99 -1196.8 -27.9 -15.3 -86.5 54.2 0.0 
16 67 -324.5 -1310.0 181.5 26.2 42.0 -142.1 
  168 1432.6 65.1 101.0 -20.9 21.9 0.0 
  167 2062.3 -219.0 118.7 -120.2 -231.5 0.0 
  99 -1200.5 -27.6 -15.1 -85.9 55.3 0.0 
  
1 168 245.0 -1293.1 409.8 -352.1 147.2 -169.6 
  521 5326.2 -311.7 505.5 105.1 862.9 0.0 
  520 521.2 -273.9 905.7 -167.7 182.6 0.0 
  167 -3018.8 175.7 -5.1 -158.2 430.5 0.0 
2 168 276.8 -1508.2 470.1 -403.6 168.9 -198.8 
  521 6096.3 -357.7 580.1 120.6 983.3 0.0 
  520 652.5 -314.0 1038.5 -192.4 198.8 0.0 
  167 -3468.7 201.6 -6.0 -181.5 493.4 0.0 
3 168 208.3 -815.1 123.9 -184.9 66.4 -87.8 
  521 3795.3 -133.2 264.0 72.2 583.5 0.0 
  520 299.6 -97.6 440.2 -63.4 154.1 0.0 
  167 -2342.5 130.8 -62.9 -62.8 316.7 0.0 
4 168 389.2 -876.3 482.2 -305.1 121.7 -149.1 
  521 3923.4 -315.0 441.6 58.1 634.4 0.0 
  520 448.6 -289.2 875.6 -168.1 63.9 0.0 
  167 -2521.3 84.0 110.4 -134.1 376.0 0.0 
5 168 -85.1 -861.9 -288.0 -60.6 14.6 -27.4 
  521 3769.6 69.7 79.2 99.1 551.9 0.0 
  520 188.8 115.6 -46.3 50.5 271.1 0.0 
  167 -2044.4 203.9 -284.6 5.1 234.0 0.0 
6 168 -155.7 -963.2 -282.7 -74.1 25.4 -36.9 
  521 3875.7 61.8 98.5 108.0 575.6 0.0 
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  520 242.8 106.7 -27.8 43.4 281.1 0.0 
  167 -1967.9 219.6 -301.3 -8.1 222.4 0.0 
7 168 -26.9 -1152.9 141.4 -230.1 102.5 -119.4 
  521 4148.7 -159.7 328.3 101.9 662.7 0.0 
  520 479.6 -127.1 501.7 -87.1 187.6 0.0 
  167 -2087.2 183.3 -118.6 -106.7 278.1 0.0 
8 168 154.0 -1214.2 499.8 -350.3 157.8 -180.7 
  521 4276.8 -341.5 506.0 87.8 713.6 0.0 
  520 628.6 -318.7 937.1 -191.8 97.4 0.0 
  167 -2266.0 136.5 54.7 -178.1 337.4 0.0 
9 168 517.9 -1066.0 906.4 -461.1 198.8 -231.7 
  521 4196.4 -536.5 671.4 52.1 721.5 0.0 
  520 685.4 -523.1 1405.1 -298.6 -29.6 0.0 
  167 -2640.6 47.7 293.1 -232.7 431.8 0.0 
10 168 447.4 -1167.4 911.7 -474.6 209.6 -241.2 
  521 4302.4 -544.4 690.7 61.0 745.2 0.0 
  520 739.4 -531.9 1423.6 -305.7 -19.6 0.0 
  167 -2564.0 63.4 276.4 -245.9 420.2 0.0 
11 168 186.6 -999.9 314.3 -270.0 112.9 -131.5 
  521 4081.1 -239.1 387.8 80.6 659.8 0.0 
  520 417.5 -210.0 694.6 -128.6 136.6 0.0 
  167 -2317.4 134.8 -4.0 -121.3 330.1 0.0 
12 168 184.5 -1005.4 313.4 -269.1 112.6 -132.5 
  521 4064.2 -238.4 386.7 80.4 655.6 0.0 
  520 435.0 -209.3 692.3 -128.2 132.5 0.0 
  167 -2312.5 134.4 -4.0 -121.0 328.9 0.0 
13 168 186.6 -999.9 314.3 -270.0 112.9 -131.5 
  521 4081.1 -239.1 387.8 80.6 659.8 0.0 
  520 417.5 -210.0 694.6 -128.6 136.6 0.0 
  167 -2317.4 134.8 -4.0 -121.3 330.1 0.0 
14 168 183.2 -1009.1 312.8 -268.5 112.4 -133.2 
  521 4052.9 -238.0 386.0 80.2 652.7 0.0 
  520 446.6 -208.9 690.9 -128.0 129.8 0.0 
  167 -2309.2 134.1 -4.0 -120.8 328.2 0.0 
15 168 186.6 -999.9 314.3 -270.0 112.9 -131.5 
  521 4081.1 -239.1 387.8 80.6 659.8 0.0 
  520 417.5 -210.0 694.6 -128.6 136.6 0.0 
  167 -2317.4 134.8 -4.0 -121.3 330.1 0.0 
16 168 181.8 -1012.8 312.2 -267.9 112.2 -133.9 
  521 4041.7 -237.6 385.3 80.1 649.9 0.0 
  520 458.3 -208.4 689.4 -127.7 127.1 0.0 
  167 -2305.9 133.8 -4.1 -120.5 327.4 0.0 
  
1 36 -901.8 520.5 118.9 219.4 -116.6 414.2 
  100 2275.5 352.4 73.3 -23.2 -431.7 0.0 
  67 1617.2 -256.3 -356.6 -96.1 229.8 0.0 
  19 -38.0 -215.0 -176.3 -117.6 -611.0 0.0 
2 36 -1040.2 600.6 136.2 251.4 -133.7 478.2 
  100 2629.4 404.2 83.8 -26.5 -496.3 0.0 
  67 1864.4 -293.8 -409.0 -110.2 266.0 0.0 
  19 -45.9 -246.6 -202.2 -134.9 -703.7 0.0 
3 36 -267.4 435.5 50.2 11.3 -4.2 80.1 
  100 1451.3 61.9 70.3 8.2 -34.1 0.0 
  67 1233.0 -106.8 -13.5 -23.7 -61.8 0.0 
  19 226.9 -43.5 -50.4 -31.0 -164.2 0.0 
4 36 -342.4 564.7 166.8 375.8 -160.0 118.3 
  100 1867.4 394.7 92.5 -25.7 -122.4 0.0 
  67 1025.5 -349.7 -496.4 -81.2 -10.4 0.0 
  19 -110.6 -249.2 -165.3 -122.2 -273.4 0.0 
5 36 -451.6 214.9 -98.6 -432.8 173.0 189.4 
  100 1032.8 -298.6 26.3 41.5 -107.1 0.0 
  67 1554.0 200.0 538.6 28.9 27.9 0.0 
  19 557.6 184.4 65.3 66.3 -211.4 0.0 
6 36 -684.7 155.1 -109.6 -449.0 169.1 321.2 
  100 1090.2 -274.7 10.8 36.3 -258.0 0.0 
  67 1621.6 220.1 528.8 16.5 156.3 0.0 
  19 503.6 174.1 49.6 58.6 -361.2 0.0 
7 36 -1044.1 236.1 13.6 -42.6 -17.3 519.6 
  100 1642.7 141.4 18.5 -9.4 -537.1 0.0 
  67 1458.4 -39.9 -46.0 -65.0 365.9 0.0 
  19 47.0 -77.8 -102.8 -56.7 -663.3 0.0 
8 36 -1119.1 365.3 130.2 321.9 -173.1 557.8 
  100 2058.9 474.3 40.7 -43.2 -625.4 0.0 
  67 1250.9 -282.8 -529.0 -122.4 417.4 0.0 
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  19 -290.5 -283.4 -217.7 -147.9 -772.6 0.0 
9 36 -701.8 645.6 290.0 782.2 -346.4 316.7 
  100 2420.0 810.8 100.2 -71.3 -401.5 0.0 
  67 862.3 -609.7 -1071.2 -162.6 199.3 0.0 
  19 -567.2 -501.1 -317.7 -237.5 -575.6 0.0 
10 36 -934.8 585.8 279.0 766.1 -350.3 448.6 
  100 2477.4 834.7 84.7 -76.6 -552.4 0.0 
  67 929.9 -589.6 -1081.0 -175.0 327.6 0.0 
  19 -621.1 -511.3 -333.4 -245.3 -725.3 0.0 
11 36 -693.6 400.4 91.2 168.2 -89.4 318.7 
  100 1751.6 270.3 56.1 -17.7 -331.5 0.0 
  67 1243.5 -196.5 -273.5 -73.7 177.0 0.0 
  19 -29.9 -164.9 -135.2 -90.2 -469.6 0.0 
12 36 -693.5 400.4 90.8 167.6 -89.1 318.8 
  100 1752.9 269.5 55.9 -17.7 -330.8 0.0 
  67 1242.9 -195.9 -272.7 -73.5 177.3 0.0 
  19 -30.6 -164.4 -134.8 -89.9 -469.1 0.0 
13 36 -693.6 400.4 91.2 168.2 -89.4 318.7 
  100 1751.6 270.3 56.1 -17.7 -331.5 0.0 
  67 1243.5 -196.5 -273.5 -73.7 177.0 0.0 
  19 -29.9 -164.9 -135.2 -90.2 -469.6 0.0 
14 36 -693.4 400.4 90.6 167.2 -88.9 318.9 
  100 1753.8 268.9 55.7 -17.6 -330.4 0.0 
  67 1242.5 -195.5 -272.1 -73.3 177.5 0.0 
  19 -31.1 -164.0 -134.5 -89.7 -468.8 0.0 
15 36 -693.6 400.4 91.2 168.2 -89.4 318.7 
  100 1751.6 270.3 56.1 -17.7 -331.5 0.0 
  67 1243.5 -196.5 -273.5 -73.7 177.0 0.0 
  19 -29.9 -164.9 -135.2 -90.2 -469.6 0.0 
16 36 -693.3 400.4 90.3 166.8 -88.7 318.9 
  100 1754.7 268.3 55.6 -17.6 -330.0 0.0 
  67 1242.1 -195.0 -271.5 -73.1 177.7 0.0 
  19 -31.6 -163.7 -134.2 -89.6 -468.5 0.0 
  
1 100 -202.2 -1188.8 692.7 313.4 -66.5 -65.4 
  169 3280.7 -151.1 174.4 -200.1 358.0 0.0 
  168 1406.7 -579.5 341.7 -69.6 -10.0 0.0 
  67 -2218.9 37.9 266.5 -70.1 234.0 0.0 
2 100 -235.6 -1378.5 794.7 359.5 -76.3 -76.9 
  169 3771.0 -173.2 200.2 -229.5 409.6 0.0 
  168 1639.1 -664.8 391.7 -79.9 -14.9 0.0 
  67 -2555.1 43.3 305.6 -80.4 268.6 0.0 
3 100 284.3 -777.2 75.8 -45.6 25.5 -146.2 
  169 2504.7 -70.5 83.3 18.8 339.4 0.0 
  168 943.3 -90.7 165.5 -10.7 -88.9 0.0 
  67 -1664.3 27.5 -19.1 -13.1 231.5 0.0 
4 100 358.9 -745.8 882.4 494.0 -96.4 -162.2 
  169 2761.2 -221.0 132.3 -285.6 367.2 0.0 
  168 910.1 -705.0 302.5 -53.3 -115.4 0.0 
  67 -1933.4 -40.7 395.0 -49.1 267.1 0.0 
5 100 -138.8 -926.8 -831.6 -665.1 157.2 -56.1 
  169 2116.4 126.8 43.6 360.7 249.4 0.0 
  168 1104.8 595.7 23.6 24.3 5.2 0.0 
  67 -1281.4 131.7 -492.1 13.3 140.3 0.0 
6 100 -426.8 -1023.7 -802.8 -656.5 148.1 5.2 
  169 2040.1 145.4 58.6 349.4 200.1 0.0 
  168 1209.9 569.8 39.0 11.6 59.4 0.0 
  67 -1222.3 152.9 -483.3 -0.1 97.7 0.0 
7 100 -675.7 -1100.0 171.9 -17.0 -4.8 58.0 
  169 2250.4 -8.6 133.4 -18.8 175.1 0.0 
  168 1293.7 -177.0 216.9 -52.9 91.6 0.0 
  67 -1467.4 98.0 10.2 -57.6 89.4 0.0 
8 100 -601.1 -1068.7 978.5 522.6 -126.7 42.0 
  169 2506.9 -159.1 182.4 -323.2 203.0 0.0 
  168 1260.4 -791.3 353.9 -95.5 65.0 0.0 
  67 -1736.5 29.8 424.4 -93.6 124.9 0.0 
9 100 110.0 -822.2 1857.1 1133.5 -249.2 -109.4 
  169 2971.5 -374.9 207.1 -653.8 342.2 0.0 
  168 993.9 -1451.8 480.4 -117.8 -83.2 0.0 
  67 -2178.4 -95.6 888.5 -106.7 258.8 0.0 
10 100 -178.0 -919.0 1885.9 1142.1 -258.3 -48.1 
  169 2895.2 -356.4 222.1 -665.1 292.9 0.0 
  168 1099.0 -1477.7 495.8 -130.4 -29.1 0.0 
  67 -2119.3 -74.5 897.3 -120.0 216.2 0.0 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 252 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

11 100 -156.3 -916.7 531.4 240.4 -51.0 -50.8 
  169 2518.9 -115.9 133.8 -153.4 274.3 0.0 
  168 1087.3 -444.5 262.0 -53.4 -8.8 0.0 
  67 -1705.2 29.0 204.4 -53.8 179.5 0.0 
12 100 -157.1 -919.0 529.8 239.7 -50.8 -51.3 
  169 2514.0 -115.5 133.5 -153.0 273.1 0.0 
  168 1092.8 -443.2 261.1 -53.3 -10.0 0.0 
  67 -1703.4 28.9 203.7 -53.6 179.0 0.0 
13 100 -156.3 -916.7 531.4 240.4 -51.0 -50.8 
  169 2518.9 -115.9 133.8 -153.4 274.3 0.0 
  168 1087.3 -444.5 262.0 -53.4 -8.8 0.0 
  67 -1705.2 29.0 204.4 -53.8 179.5 0.0 
14 100 -157.6 -920.6 528.7 239.2 -50.7 -51.6 
  169 2510.7 -115.2 133.2 -152.7 272.3 0.0 
  168 1096.4 -442.3 260.6 -53.2 -10.8 0.0 
  67 -1702.2 28.8 203.3 -53.5 178.7 0.0 
15 100 -156.3 -916.7 531.4 240.4 -51.0 -50.8 
  169 2518.9 -115.9 133.8 -153.4 274.3 0.0 
  168 1087.3 -444.5 262.0 -53.4 -8.8 0.0 
  67 -1705.2 29.0 204.4 -53.8 179.5 0.0 
16 100 -158.1 -922.1 527.7 238.7 -50.6 -51.9 
  169 2507.4 -114.9 133.0 -152.4 271.6 0.0 
  168 1100.0 -441.4 260.0 -53.1 -11.5 0.0 
  67 -1701.0 28.7 202.8 -53.4 178.4 0.0 
  
1 169 -70.4 -2376.2 441.3 -346.4 29.6 -442.2 
  522 1167.9 -343.9 700.3 64.8 -211.8 0.0 
  521 4700.3 -181.6 714.4 -117.4 -877.0 0.0 
  168 -1956.4 84.2 -122.5 -50.0 156.2 0.0 
2 169 -78.2 -2729.7 506.2 -397.5 34.0 -506.8 
  522 1395.9 -394.4 802.9 74.3 -232.2 0.0 
  521 5376.3 -208.3 819.7 -134.6 -999.4 0.0 
  168 -2270.7 96.6 -140.3 -57.5 183.3 0.0 
3 169 -45.3 -1561.8 163.4 -114.2 61.1 -266.5 
  522 864.5 -163.2 403.9 55.9 -191.0 0.0 
  521 3288.9 -83.5 334.5 -68.6 -591.8 0.0 
  168 -1511.4 72.6 -120.0 -44.1 109.8 0.0 
4 169 78.8 -1640.9 478.9 -354.0 -48.9 -308.0 
  522 1159.4 -328.6 603.2 16.4 -130.9 0.0 
  521 3399.7 -172.9 715.0 -86.0 -639.1 0.0 
  168 -1748.2 -2.0 -2.5 7.5 162.8 0.0 
5 169 -237.2 -1617.6 -194.5 144.9 200.9 -252.2 
  522 482.9 18.8 191.4 111.3 -252.0 0.0 
  521 3308.7 13.6 -96.0 -56.6 -567.2 0.0 
  168 -1159.2 179.8 -279.2 -118.3 39.2 0.0 
6 169 -277.5 -1744.5 -185.8 127.2 210.8 -281.4 
  522 450.6 9.4 208.7 119.2 -244.1 0.0 
  521 3436.6 7.6 -84.5 -63.9 -593.4 0.0 
  168 -1094.1 197.1 -298.2 -130.2 31.8 0.0 
7 169 -179.7 -1985.0 192.6 -173.3 94.0 -363.8 
  522 757.0 -194.5 461.4 82.3 -164.8 0.0 
  521 3715.0 -103.6 372.8 -92.6 -679.2 0.0 
  168 -1294.5 130.2 -183.3 -83.9 85.1 0.0 
8 169 -55.5 -2064.1 508.1 -413.2 -16.0 -405.3 
  522 1051.8 -360.0 660.8 42.7 -104.7 0.0 
  521 3825.8 -192.9 753.3 -110.0 -726.6 0.0 
  168 -1531.3 55.5 -65.9 -32.3 138.1 0.0 
9 169 176.7 -1881.3 857.2 -654.6 -165.7 -390.4 
  522 1465.8 -532.6 856.0 -20.6 -51.6 0.0 
  521 3678.1 -284.1 1172.3 -114.8 -724.9 0.0 
  168 -1948.6 -69.0 112.3 53.8 216.1 0.0 
10 169 136.4 -2008.3 866.0 -672.3 -155.8 -419.6 
  522 1433.5 -542.0 873.3 -12.6 -43.8 0.0 
  521 3806.0 -290.1 1183.8 -122.0 -751.2 0.0 
  168 -1883.5 -51.7 93.3 41.9 208.7 0.0 
11 169 -53.2 -1823.9 338.5 -265.7 22.7 -339.1 
  522 914.1 -263.7 537.0 49.7 -159.0 0.0 
  521 3600.3 -139.3 548.1 -90.0 -670.5 0.0 
  168 -1509.2 64.6 -93.9 -38.4 121.1 0.0 
12 169 -52.1 -1819.8 337.4 -265.0 22.6 -337.9 
  522 930.6 -262.9 535.3 49.6 -154.8 0.0 
  521 3584.2 -138.9 546.5 -89.8 -666.3 0.0 
  168 -1513.8 64.4 -93.5 -38.3 122.2 0.0 
13 169 -53.2 -1823.9 338.5 -265.7 22.7 -339.1 
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  522 914.1 -263.7 537.0 49.7 -159.0 0.0 
  521 3600.3 -139.3 548.1 -90.0 -670.5 0.0 
  168 -1509.2 64.6 -93.9 -38.4 121.1 0.0 
14 169 -51.5 -1817.1 336.8 -264.5 22.6 -337.1 
  522 941.6 -262.4 534.1 49.5 -152.0 0.0 
  521 3573.5 -138.6 545.5 -89.6 -663.4 0.0 
  168 -1516.8 64.3 -93.3 -38.3 122.9 0.0 
15 169 -53.2 -1823.9 338.5 -265.7 22.7 -339.1 
  522 914.1 -263.7 537.0 49.7 -159.0 0.0 
  521 3600.3 -139.3 548.1 -90.0 -670.5 0.0 
  168 -1509.2 64.6 -93.9 -38.4 121.1 0.0 
16 169 -50.8 -1814.3 336.1 -263.9 22.6 -336.3 
  522 952.7 -261.8 532.9 49.4 -149.3 0.0 
  521 3562.7 -138.4 544.4 -89.4 -660.6 0.0 
  168 -1519.8 64.1 -93.0 -38.2 123.6 0.0 
  
1 20 -818.2 686.6 -616.5 -1534.3 -568.3 349.2 
  68 3575.0 2831.9 -1847.5 -1108.9 -460.1 0.0 
  100 1013.7 -790.3 -933.4 2.9 318.9 0.0 
  36 -900.0 -1425.2 -789.0 12.7 -731.6 0.0 
2 20 -944.3 788.2 -706.5 -1759.1 -651.8 402.1 
  68 4118.8 3247.6 -2118.2 -1271.9 -531.6 0.0 
  100 1176.6 -906.5 -1070.5 3.3 366.3 0.0 
  36 -1035.2 -1634.5 -904.8 14.6 -844.0 0.0 
3 20 -235.3 472.5 -32.2 -203.1 -40.1 92.3 
  68 2196.6 431.3 -154.2 -85.2 128.9 0.0 
  100 914.9 -97.0 -76.1 -0.9 37.0 0.0 
  36 -217.8 -218.9 -139.2 -8.4 -81.9 0.0 
4 20 -359.2 449.6 -1059.9 -2355.3 -752.6 121.8 
  68 2690.5 4202.2 -2909.9 -1465.0 -19.5 0.0 
  100 825.2 -954.8 -1435.1 -16.9 90.1 0.0 
  36 -617.9 -2108.9 -1163.2 34.3 -244.2 0.0 
5 20 -323.3 542.7 1221.3 2386.7 766.0 170.2 
  68 1829.7 -4082.1 3150.1 1476.6 15.4 0.0 
  100 962.4 851.1 1541.3 25.5 100.9 0.0 
  36 59.6 2042.0 1091.2 -60.6 -172.1 0.0 
6 20 -522.7 579.9 1268.0 2454.4 744.5 266.5 
  68 2008.9 -4180.0 3226.6 1435.6 -230.3 0.0 
  100 913.4 805.8 1568.8 32.2 208.7 0.0 
  36 -102.6 2089.9 1121.9 -62.6 -411.9 0.0 
7 20 -900.0 596.7 123.4 22.6 -112.0 413.4 
  68 2794.2 105.1 101.0 -222.1 -690.2 0.0 
  100 751.5 -247.9 15.3 21.3 396.4 0.0 
  36 -758.6 -59.1 -37.0 -15.1 -881.0 0.0 
8 20 -1023.9 573.8 -904.4 -2129.5 -824.5 442.9 
  68 3288.1 3875.9 -2654.6 -1601.9 -838.6 0.0 
  100 661.8 -1105.7 -1343.7 5.4 449.4 0.0 
  36 -1158.6 -1949.1 -1060.9 27.7 -1043.4 0.0 
9 20 -736.5 466.4 -2204.6 -4787.1 -1609.1 268.6 
  68 3475.8 8487.3 -6035.5 -3122.7 -479.4 0.0 
  100 663.4 -2008.5 -2988.6 -27.8 277.7 0.0 
  36 -1273.9 -4257.9 -2322.0 81.9 -713.4 0.0 
10 20 -935.9 503.6 -2157.9 -4719.3 -1630.7 365.0 
  68 3655.0 8389.4 -5958.9 -3163.7 -725.1 0.0 
  100 614.3 -2053.7 -2961.2 -21.1 385.5 0.0 
  36 -1436.1 -4210.0 -2291.3 79.9 -953.1 0.0 
11 20 -629.4 526.8 -472.7 -1176.5 -435.9 268.3 
  68 2748.0 2171.9 -1416.8 -850.5 -354.1 0.0 
  100 782.0 -606.2 -715.9 2.2 244.7 0.0 
  36 -691.2 -1093.1 -605.1 9.8 -562.7 0.0 
12 20 -629.5 525.5 -471.0 -1172.7 -434.5 268.0 
  68 2745.9 2165.0 -1412.1 -847.9 -354.4 0.0 
  100 784.4 -604.4 -713.6 2.2 244.2 0.0 
  36 -690.1 -1089.7 -603.2 9.7 -562.7 0.0 
13 20 -629.4 526.8 -472.7 -1176.5 -435.9 268.3 
  68 2748.0 2171.9 -1416.8 -850.5 -354.1 0.0 
  100 782.0 -606.2 -715.9 2.2 244.7 0.0 
  36 -691.2 -1093.1 -605.1 9.8 -562.7 0.0 
14 20 -629.5 524.5 -469.9 -1170.2 -433.6 267.9 
  68 2744.5 2160.5 -1409.0 -846.2 -354.6 0.0 
  100 786.0 -603.2 -712.2 2.2 243.8 0.0 
  36 -689.4 -1087.4 -602.0 9.7 -562.7 0.0 
15 20 -629.4 526.8 -472.7 -1176.5 -435.9 268.3 
  68 2748.0 2171.9 -1416.8 -850.5 -354.1 0.0 
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  100 782.0 -606.2 -715.9 2.2 244.7 0.0 
  36 -691.2 -1093.1 -605.1 9.8 -562.7 0.0 
16 20 -629.6 523.6 -468.8 -1167.6 -432.8 267.7 
  68 2743.1 2155.9 -1406.0 -844.4 -354.8 0.0 
  100 787.6 -601.9 -710.7 2.2 243.4 0.0 
  36 -688.6 -1085.1 -600.7 9.7 -562.6 0.0 
  
1 68 -172.8 -1259.9 1356.7 391.2 -630.4 -183.9 
  170 2268.7 -296.3 341.5 -354.8 108.3 0.0 
  169 2371.3 -805.5 373.2 103.2 -309.6 0.0 
  100 -2100.4 -254.9 546.7 86.7 178.3 0.0 
2 68 -198.5 -1450.4 1555.9 448.7 -723.1 -210.9 
  170 2630.5 -339.7 391.5 -406.9 128.2 0.0 
  169 2723.9 -923.9 428.0 118.3 -353.9 0.0 
  100 -2427.5 -292.3 627.1 99.4 206.9 0.0 
3 68 461.5 -727.8 245.8 42.6 -63.0 -266.1 
  170 1685.9 -87.8 179.4 -36.1 102.4 0.0 
  169 1544.9 -161.8 171.2 -4.8 -343.8 0.0 
  100 -1536.2 -12.1 -18.1 -0.1 144.5 0.0 
4 68 538.8 -769.5 1635.0 479.2 -809.6 -284.0 
  170 2010.1 -405.5 270.9 -455.7 147.4 0.0 
  169 1597.4 -934.7 461.5 192.2 -361.0 0.0 
  100 -1854.8 -313.6 799.3 164.2 193.1 0.0 
5 68 -71.0 -830.6 -1311.0 -441.0 777.7 -150.6 
  170 1246.8 298.0 96.8 436.7 23.6 0.0 
  169 1650.1 694.6 -190.3 -245.3 -240.8 0.0 
  100 -1112.0 317.9 -954.0 -203.2 66.7 0.0 
6 68 -450.2 -960.4 -1256.1 -419.0 751.8 -69.4 
  170 1194.6 310.8 117.4 422.4 1.1 0.0 
  169 1792.8 655.8 -209.7 -254.4 -169.8 0.0 
  100 -1067.0 299.4 -938.8 -212.8 48.6 0.0 
7 68 -802.4 -1160.5 428.7 116.1 -149.6 4.3 
  170 1511.9 -44.9 248.3 -84.0 27.2 0.0 
  169 2020.5 -291.0 106.3 -35.3 -107.1 0.0 
  100 -1386.3 -74.1 32.6 -32.4 84.1 0.0 
8 68 -725.2 -1202.2 1818.0 552.7 -896.2 -13.6 
  170 1836.0 -362.6 339.8 -503.6 72.2 0.0 
  169 2073.0 -1063.9 396.6 161.7 -124.4 0.0 
  100 -1704.9 -375.6 850.0 132.0 132.7 0.0 
9 68 186.5 -969.6 3319.9 1014.2 -1710.9 -210.3 
  170 2327.4 -761.2 401.7 -962.1 173.5 0.0 
  169 1825.1 -1881.5 777.5 411.3 -298.3 0.0 
  100 -2174.1 -687.1 1770.7 344.7 228.7 0.0 
10 68 -192.7 -1099.4 3374.8 1036.3 -1736.9 -129.2 
  170 2275.2 -748.3 422.4 -976.4 151.0 0.0 
  169 1967.8 -1920.3 758.1 402.2 -227.3 0.0 
  100 -2129.1 -705.7 1785.9 335.0 210.6 0.0 
11 68 -132.6 -968.0 1040.5 300.1 -483.5 -141.0 
  170 1749.3 -227.2 261.9 -272.1 84.4 0.0 
  169 1820.1 -617.8 286.2 79.1 -237.1 0.0 
  100 -1617.0 -195.5 419.4 66.5 137.5 0.0 
12 68 -132.3 -966.9 1037.3 299.2 -482.0 -140.6 
  170 1753.7 -226.4 261.0 -271.3 85.5 0.0 
  169 1815.9 -616.0 285.3 78.9 -236.0 0.0 
  100 -1618.3 -194.9 418.1 66.3 137.9 0.0 
13 68 -132.6 -968.0 1040.5 300.1 -483.5 -141.0 
  170 1749.3 -227.2 261.9 -272.1 84.4 0.0 
  169 1820.1 -617.8 286.2 79.1 -237.1 0.0 
  100 -1617.0 -195.5 419.4 66.5 137.5 0.0 
14 68 -132.1 -966.1 1035.1 298.5 -481.1 -140.3 
  170 1756.6 -225.9 260.5 -270.7 86.2 0.0 
  169 1813.1 -614.7 284.8 78.7 -235.2 0.0 
  100 -1619.2 -194.5 417.2 66.1 138.2 0.0 
15 68 -132.6 -968.0 1040.5 300.1 -483.5 -141.0 
  170 1749.3 -227.2 261.9 -272.1 84.4 0.0 
  169 1820.1 -617.8 286.2 79.1 -237.1 0.0 
  100 -1617.0 -195.5 419.4 66.5 137.5 0.0 
16 68 -131.9 -965.4 1033.0 297.9 -480.1 -140.0 
  170 1759.5 -225.4 259.9 -270.1 86.9 0.0 
  169 1810.3 -613.5 284.2 78.6 -234.4 0.0 
  100 -1620.1 -194.1 416.4 66.0 138.5 0.0 
  
1 170 303.2 -979.9 -65.3 -368.4 165.0 -121.2 
  523 5491.5 -317.6 540.0 119.6 798.4 0.0 
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  522 299.8 -132.4 839.7 -64.8 214.2 0.0 
  169 -3275.7 515.3 -201.1 67.3 393.9 0.0 
2 170 344.2 -1146.4 -74.7 -422.4 189.3 -143.1 
  523 6287.0 -364.7 619.6 137.2 908.8 0.0 
  522 396.5 -151.7 962.9 -74.3 235.0 0.0 
  169 -3765.2 591.0 -230.8 77.2 451.1 0.0 
3 170 218.7 -594.7 61.5 -186.7 63.5 -46.8 
  523 3910.0 -134.7 307.8 73.9 579.4 0.0 
  522 127.2 -96.3 448.7 -49.3 183.0 0.0 
  169 -2516.9 177.7 -133.0 -38.1 260.9 0.0 
4 170 301.6 -716.7 -217.3 -303.7 166.6 -79.0 
  523 4077.3 -323.9 546.7 88.0 536.0 0.0 
  522 328.4 -71.2 778.3 -29.1 135.6 0.0 
  169 -2736.7 652.0 -233.1 179.3 292.6 0.0 
5 170 98.1 -534.6 406.7 -74.6 -49.5 -33.3 
  523 3833.5 77.3 17.8 64.6 658.8 0.0 
  522 -61.8 -137.3 81.8 -79.9 231.7 0.0 
  169 -2173.0 -391.7 4.8 -305.2 239.5 0.0 
6 170 77.8 -605.1 423.8 -95.5 -43.1 -53.8 
  523 3935.2 69.6 8.0 70.7 683.5 0.0 
  522 -22.7 -147.3 96.8 -86.0 225.9 0.0 
  169 -2098.0 -405.5 22.8 -316.9 252.7 0.0 
7 170 150.9 -829.7 118.5 -256.4 84.6 -115.4 
  523 4249.1 -160.1 275.4 94.1 661.7 0.0 
  522 257.8 -129.7 498.8 -69.4 163.8 0.0 
  169 -2266.9 131.8 -73.0 -76.9 305.0 0.0 
8 170 233.8 -951.8 -160.3 -373.4 187.7 -147.6 
  523 4416.4 -349.4 514.3 108.2 618.3 0.0 
  522 459.0 -104.6 828.4 -49.2 116.4 0.0 
  169 -2486.7 606.1 -173.1 140.5 336.7 0.0 
9 170 374.7 -941.4 -522.7 -464.5 294.3 -140.6 
  523 4391.2 -553.7 814.1 111.4 514.2 0.0 
  522 608.9 -53.5 1180.3 -12.5 73.5 0.0 
  169 -2905.6 1189.3 -329.0 419.2 344.9 0.0 
10 170 354.4 -1011.9 -505.6 -485.4 300.6 -161.2 
  523 4492.9 -561.3 804.3 117.5 538.9 0.0 
  522 648.1 -63.6 1195.3 -18.6 67.8 0.0 
  169 -2830.6 1175.5 -311.0 407.6 358.1 0.0 
11 170 231.4 -758.9 -50.0 -282.5 126.6 -94.3 
  523 4208.2 -243.7 414.2 91.8 610.1 0.0 
  522 247.0 -101.5 644.0 -49.7 160.8 0.0 
  169 -2515.1 395.2 -154.3 51.6 301.9 0.0 
12 170 229.5 -764.3 -49.8 -281.6 126.2 -95.4 
  523 4191.3 -243.1 413.0 91.5 605.9 0.0 
  522 264.3 -101.1 642.0 -49.5 156.6 0.0 
  169 -2510.1 394.0 -153.8 51.5 300.7 0.0 
13 170 231.4 -758.9 -50.0 -282.5 126.6 -94.3 
  523 4208.2 -243.7 414.2 91.8 610.1 0.0 
  522 247.0 -101.5 644.0 -49.7 160.8 0.0 
  169 -2515.1 395.2 -154.3 51.6 301.9 0.0 
14 170 228.2 -767.9 -49.6 -281.0 126.0 -96.1 
  523 4180.1 -242.7 412.2 91.3 603.1 0.0 
  522 275.8 -100.8 640.6 -49.4 153.9 0.0 
  169 -2506.8 393.2 -153.5 51.4 300.0 0.0 
15 170 231.4 -758.9 -50.0 -282.5 126.6 -94.3 
  523 4208.2 -243.7 414.2 91.8 610.1 0.0 
  522 247.0 -101.5 644.0 -49.7 160.8 0.0 
  169 -2515.1 395.2 -154.3 51.6 301.9 0.0 
16 170 226.9 -771.4 -49.5 -280.3 125.7 -96.8 
  523 4168.8 -242.3 411.4 91.1 600.3 0.0 
  522 287.4 -100.6 639.2 -49.3 151.1 0.0 
  169 -2503.5 392.3 -153.2 51.2 299.2 0.0 
  
1 73 24.9 481.4 -68.7 -5.0 -40.7 3.5 
  106 1896.9 270.6 -166.5 -32.4 173.7 0.0 
  105 1033.8 154.3 -333.7 -52.3 -122.7 0.0 
  37 110.2 -356.2 -132.3 -26.0 -25.5 0.0 
2 73 27.7 549.1 -79.3 -5.9 -46.5 3.1 
  106 2179.8 309.7 -191.2 -36.9 198.6 0.0 
  105 1205.5 177.2 -382.0 -59.8 -144.1 0.0 
  37 129.7 -407.7 -151.3 -29.6 -30.5 0.0 
3 73 22.1 452.1 -64.2 -24.9 -31.4 13.2 
  106 1311.8 217.8 -114.3 -18.0 107.2 0.0 
  105 741.2 133.2 -253.3 -42.3 -89.6 0.0 
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  37 211.2 -286.9 -130.2 -25.9 -39.9 0.0 
4 73 27.1 487.4 56.9 91.2 -36.4 18.8 
  106 1269.6 76.3 -35.8 -23.0 117.9 0.0 
  105 688.5 -27.8 -137.8 -26.6 -82.0 0.0 
  37 257.3 -105.6 14.4 -16.8 -31.3 0.0 
5 73 11.5 335.8 -240.0 -186.5 -23.5 -3.4 
  106 1471.2 423.4 -242.2 -14.9 107.9 0.0 
  105 870.0 366.4 -428.3 -64.2 -106.6 0.0 
  37 55.0 -549.9 -328.3 -35.3 -39.8 0.0 
6 73 7.5 271.4 -269.5 -208.8 -21.6 -12.1 
  106 1565.6 458.2 -273.3 -17.2 119.2 0.0 
  105 927.7 405.4 -462.8 -67.2 -113.6 0.0 
  37 -32.8 -594.0 -353.6 -34.2 -30.9 0.0 
7 73 8.6 237.5 -162.6 -99.3 -25.1 -15.8 
  106 1626.5 333.8 -218.1 -25.8 144.8 0.0 
  105 933.4 263.1 -368.2 -52.4 -113.0 0.0 
  37 -81.5 -434.1 -214.5 -22.3 -10.6 0.0 
8 73 13.6 272.8 -41.4 16.9 -30.0 -10.3 
  106 1584.4 192.3 -139.6 -30.8 155.4 0.0 
  105 880.6 102.1 -252.7 -36.7 -105.4 0.0 
  37 -35.4 -252.9 -70.0 -13.1 -1.9 0.0 
9 73 28.3 453.5 163.9 200.8 -39.9 15.0 
  106 1330.6 -48.2 19.5 -31.6 143.5 0.0 
  105 694.2 -170.1 -43.2 -11.9 -81.4 0.0 
  37 208.6 54.3 153.4 -4.8 -10.9 0.0 
10 73 24.2 389.2 134.4 178.4 -38.0 6.3 
  106 1425.0 -13.4 -11.7 -33.9 154.8 0.0 
  105 751.8 -131.1 -77.7 -14.9 -88.4 0.0 
  37 120.8 10.1 128.1 -3.7 -2.1 0.0 
11 73 18.8 368.2 -52.8 -3.9 -31.2 2.4 
  106 1456.2 207.3 -127.8 -24.8 133.0 0.0 
  105 799.3 118.4 -255.7 -40.1 -95.2 0.0 
  37 85.6 -272.9 -101.3 -19.9 -19.9 0.0 
12 73 18.5 366.1 -52.8 -3.9 -31.0 2.0 
  106 1453.2 206.5 -127.5 -24.6 132.4 0.0 
  105 803.7 118.1 -254.7 -39.9 -96.1 0.0 
  37 86.4 -271.8 -100.9 -19.7 -20.3 0.0 
13 73 18.8 368.2 -52.8 -3.9 -31.2 2.4 
  106 1456.2 207.3 -127.8 -24.8 133.0 0.0 
  105 799.3 118.4 -255.7 -40.1 -95.2 0.0 
  37 85.6 -272.9 -101.3 -19.9 -19.9 0.0 
14 73 18.2 364.6 -52.8 -4.0 -30.9 1.8 
  106 1451.1 205.9 -127.3 -24.5 132.0 0.0 
  105 806.6 117.9 -254.0 -39.7 -96.6 0.0 
  37 87.0 -271.0 -100.5 -19.7 -20.6 0.0 
15 73 18.8 368.2 -52.8 -3.9 -31.2 2.4 
  106 1456.2 207.3 -127.8 -24.8 133.0 0.0 
  105 799.3 118.4 -255.7 -40.1 -95.2 0.0 
  37 85.6 -272.9 -101.3 -19.9 -19.9 0.0 
16 73 18.0 363.2 -52.8 -4.0 -30.8 1.6 
  106 1449.1 205.3 -127.0 -24.4 131.5 0.0 
  105 809.5 117.7 -253.3 -39.6 -97.2 0.0 
  37 87.6 -270.2 -100.2 -19.6 -20.8 0.0 
  
1 106 -1429.7 -2168.6 -133.7 185.0 -124.2 173.9 
  181 561.5 222.7 -650.8 -121.9 -218.6 0.0 
  180 4176.5 65.3 -386.3 127.0 110.1 0.0 
  105 -1033.8 -154.3 333.7 52.3 122.7 0.0 
2 106 -1620.9 -2487.0 -153.1 212.3 -142.0 194.5 
  181 694.9 255.6 -745.4 -139.4 -239.9 0.0 
  180 4769.5 74.7 -443.4 144.7 123.3 0.0 
  105 -1205.5 -177.2 382.0 59.8 144.1 0.0 
3 106 -813.6 -1323.8 -141.6 130.5 -102.2 90.2 
  181 557.9 238.7 -582.3 -104.4 -105.3 0.0 
  180 2606.2 64.3 -355.8 86.6 47.0 0.0 
  105 -670.8 -173.0 253.3 42.3 89.6 0.0 
4 106 -1009.7 -1471.6 -88.8 54.0 -55.1 127.2 
  181 340.4 75.6 -326.6 -51.8 -159.6 0.0 
  180 2933.7 85.7 -161.2 84.2 84.0 0.0 
  105 -614.9 -79.7 137.8 26.6 82.0 0.0 
5 106 -691.6 -1327.4 -193.6 253.7 -167.9 59.2 
  181 840.3 437.8 -908.3 -175.7 -56.3 0.0 
  180 2491.2 21.6 -607.8 96.4 14.0 0.0 
  105 -853.7 -275.6 428.3 64.1 106.6 0.0 
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6 106 -783.1 -1478.4 -185.4 282.9 -177.1 69.7 
  181 865.0 445.3 -931.9 -184.1 -68.6 0.0 
  180 2720.1 6.2 -629.3 102.4 22.8 0.0 
  105 -954.5 -270.4 462.8 67.2 113.6 0.0 
7 106 -1118.7 -1827.1 -114.1 227.7 -132.8 125.1 
  181 639.9 263.8 -661.1 -132.7 -146.2 0.0 
  180 3369.2 13.1 -427.4 106.7 76.2 0.0 
  105 -1006.9 -155.6 368.2 52.4 113.0 0.0 
8 106 -1314.8 -1975.0 -61.2 151.2 -85.7 162.2 
  181 422.4 100.6 -405.3 -80.1 -200.4 0.0 
  180 3696.7 34.5 -232.9 104.4 113.2 0.0 
  105 -951.0 -62.3 252.7 36.7 105.4 0.0 
9 106 -1345.3 -1820.3 -17.4 -1.2 -10.8 182.7 
  181 115.3 -106.0 -55.7 -0.3 -237.2 0.0 
  180 3582.7 92.6 40.7 88.5 137.4 0.0 
  105 -667.3 35.1 43.2 11.9 81.4 0.0 
10 106 -1436.8 -1971.4 -9.2 27.9 -20.0 193.1 
  181 139.9 -98.5 -79.3 -8.8 -249.4 0.0 
  180 3811.6 77.2 19.2 94.6 146.2 0.0 
  105 -768.2 40.3 77.7 14.9 88.4 0.0 
11 106 -1090.5 -1663.2 -102.4 141.9 -95.1 131.7 
  181 447.2 170.9 -498.8 -93.4 -164.2 0.0 
  180 3196.6 50.0 -296.4 97.1 83.5 0.0 
  105 -799.3 -118.4 255.7 40.1 95.2 0.0 
12 106 -1080.6 -1658.0 -102.1 141.5 -94.7 129.7 
  181 463.3 170.4 -496.9 -92.9 -159.9 0.0 
  180 3179.7 49.8 -295.6 96.5 82.2 0.0 
  105 -803.7 -118.1 254.7 39.9 96.1 0.0 
13 106 -1090.5 -1663.2 -102.4 141.9 -95.1 131.7 
  181 447.2 170.9 -498.8 -93.4 -164.2 0.0 
  180 3196.6 50.0 -296.4 97.1 83.5 0.0 
  105 -799.3 -118.4 255.7 40.1 95.2 0.0 
14 106 -1074.1 -1654.6 -101.8 141.2 -94.4 128.3 
  181 474.0 170.1 -495.7 -92.7 -157.1 0.0 
  180 3168.4 49.6 -295.1 96.1 81.4 0.0 
  105 -806.6 -117.9 254.0 39.7 96.6 0.0 
15 106 -1090.5 -1663.2 -102.4 141.9 -95.1 131.7 
  181 447.2 170.9 -498.8 -93.4 -164.2 0.0 
  180 3196.6 50.0 -296.4 97.1 83.5 0.0 
  105 -799.3 -118.4 255.7 40.1 95.2 0.0 
16 106 -1067.5 -1651.1 -101.5 141.0 -94.1 126.9 
  181 484.8 169.8 -494.4 -92.4 -154.3 0.0 
  180 3157.1 49.5 -294.6 95.7 80.5 0.0 
  105 -809.5 -117.7 253.3 39.6 97.2 0.0 
  
1 74 -308.8 453.9 -111.5 -26.4 -44.5 188.2 
  108 2132.1 219.4 -160.1 -45.2 230.6 0.0 
  107 1011.5 174.8 -289.7 8.6 89.6 0.0 
  38 -75.4 -282.7 -115.2 0.1 -8.7 0.0 
2 74 -354.5 515.4 -127.8 -30.3 -51.0 213.7 
  108 2447.7 251.6 -183.5 -51.8 263.1 0.0 
  107 1183.2 200.1 -331.9 9.8 97.8 0.0 
  38 -82.2 -323.9 -131.8 0.1 -11.4 0.0 
3 74 -173.6 405.9 -102.3 -59.4 -37.1 117.6 
  108 1550.5 206.2 -108.0 -31.6 146.2 0.0 
  107 748.9 151.4 -228.8 -2.1 32.6 0.0 
  38 5.2 -257.1 -139.8 -11.9 -29.9 0.0 
4 74 -211.9 430.8 21.3 70.9 -40.7 143.0 
  108 1492.6 68.5 -42.3 -28.9 166.3 0.0 
  107 710.4 -1.7 -128.0 4.4 62.8 0.0 
  38 74.2 -90.0 1.2 -5.0 -13.0 0.0 
5 74 -158.7 321.1 -277.5 -229.6 -29.4 95.0 
  108 1690.3 387.4 -217.1 -37.6 134.9 0.0 
  107 841.5 370.3 -375.3 -6.0 7.5 0.0 
  38 -139.5 -480.7 -317.0 -14.0 -40.4 0.0 
6 74 -184.2 273.4 -304.0 -245.1 -26.3 101.1 
  108 1752.2 405.1 -245.1 -40.0 145.3 0.0 
  107 882.5 404.8 -400.2 -2.9 16.1 0.0 
  38 -194.5 -505.3 -327.8 -8.9 -32.6 0.0 
7 74 -258.6 246.8 -190.8 -111.1 -26.9 138.0 
  108 1756.9 265.2 -201.1 -39.7 181.0 0.0 
  107 885.4 266.5 -311.8 8.4 61.4 0.0 
  38 -178.2 -339.1 -175.7 5.1 -3.7 0.0 
8 74 -296.9 271.7 -67.2 19.3 -30.5 163.5 
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  108 1698.9 127.6 -135.5 -37.0 201.2 0.0 
  107 846.9 113.4 -211.0 14.9 91.5 0.0 
  38 -109.3 -172.0 -34.7 12.1 13.2 0.0 
9 74 -286.3 404.3 134.6 205.0 -41.2 179.9 
  108 1497.2 -71.4 1.6 -28.6 202.0 0.0 
  107 713.3 -140.0 -39.6 15.7 108.1 0.0 
  38 90.4 76.2 153.3 9.0 15.8 0.0 
10 74 -311.8 356.5 108.0 189.5 -38.2 186.0 
  108 1559.1 -53.7 -26.3 -31.0 212.5 0.0 
  107 754.3 -105.5 -64.5 18.9 116.7 0.0 
  38 35.4 51.6 142.5 14.1 23.7 0.0 
11 74 -237.0 346.4 -85.5 -20.3 -34.1 143.7 
  108 1636.1 168.3 -122.7 -34.6 176.4 0.0 
  107 783.3 133.9 -222.1 6.6 67.1 0.0 
  38 -56.4 -216.7 -88.3 0.1 -7.1 0.0 
12 74 -236.3 343.6 -85.2 -20.2 -34.0 142.5 
  108 1631.8 167.8 -122.4 -34.5 175.4 0.0 
  107 788.8 133.4 -221.2 6.5 65.2 0.0 
  38 -54.8 -215.9 -87.9 0.1 -7.6 0.0 
13 74 -237.0 346.4 -85.5 -20.3 -34.1 143.7 
  108 1636.1 168.3 -122.7 -34.6 176.4 0.0 
  107 783.3 133.9 -222.1 6.6 67.1 0.0 
  38 -56.4 -216.7 -88.3 0.1 -7.1 0.0 
14 74 -235.9 341.7 -85.0 -20.1 -33.9 141.7 
  108 1629.0 167.4 -122.1 -34.4 174.7 0.0 
  107 792.4 133.0 -220.7 6.5 64.0 0.0 
  38 -53.7 -215.4 -87.6 0.1 -7.9 0.0 
15 74 -237.0 346.4 -85.5 -20.3 -34.1 143.7 
  108 1636.1 168.3 -122.7 -34.6 176.4 0.0 
  107 783.3 133.9 -222.1 6.6 67.1 0.0 
  38 -56.4 -216.7 -88.3 0.1 -7.1 0.0 
16 74 -235.5 339.8 -84.8 -20.1 -33.8 140.9 
  108 1626.1 167.0 -121.8 -34.3 174.0 0.0 
  107 796.1 132.6 -220.2 6.4 62.7 0.0 
  38 -52.6 -214.8 -87.4 0.1 -8.2 0.0 
  
1 108 -541.2 -2214.0 -225.2 166.2 -139.0 -239.0 
  183 562.3 260.8 -719.5 -125.2 -249.2 0.0 
  182 4234.2 160.0 -487.8 119.4 -588.8 0.0 
  107 -1046.9 -195.6 283.6 118.1 52.7 0.0 
2 108 -619.0 -2544.3 -258.0 190.6 -159.2 -273.2 
  183 694.4 298.4 -824.4 -143.4 -276.2 0.0 
  182 4843.3 184.0 -559.3 137.0 -669.0 0.0 
  107 -1221.5 -224.3 324.9 135.3 63.8 0.0 
3 108 -361.8 -1481.1 -224.0 117.3 -124.7 -154.8 
  183 553.2 259.5 -664.1 -114.4 -139.2 0.0 
  182 2850.8 163.2 -447.8 100.5 -382.8 0.0 
  107 -755.0 -213.1 218.9 100.1 56.3 0.0 
4 108 -339.9 -1584.5 -134.2 47.5 -63.0 -179.8 
  183 298.7 112.0 -389.8 -52.5 -174.6 0.0 
  182 3089.5 128.9 -235.5 63.1 -438.3 0.0 
  107 -630.3 -122.3 122.8 57.3 51.9 0.0 
5 108 -428.4 -1470.6 -323.1 229.5 -204.7 -135.0 
  183 894.2 439.9 -997.7 -194.7 -112.4 0.0 
  182 2736.7 186.5 -715.9 150.5 -338.6 0.0 
  107 -991.0 -305.9 362.1 157.7 54.5 0.0 
6 108 -463.7 -1565.1 -318.2 256.0 -211.7 -143.1 
  183 931.9 447.0 -1009.3 -201.6 -124.8 0.0 
  182 2877.4 172.2 -733.5 156.0 -356.4 0.0 
  107 -1068.7 -294.5 388.7 164.3 48.6 0.0 
7 108 -479.3 -1796.0 -207.7 205.4 -148.0 -181.7 
  183 679.1 283.0 -702.8 -137.5 -180.6 0.0 
  182 3320.0 115.6 -506.3 118.8 -441.9 0.0 
  107 -1013.9 -175.2 307.6 122.0 36.5 0.0 
8 108 -457.4 -1899.5 -117.9 135.6 -86.3 -206.7 
  183 424.6 135.4 -428.4 -75.6 -216.0 0.0 
  182 3558.6 81.3 -294.0 81.4 -497.4 0.0 
  107 -889.3 -84.4 211.5 79.2 32.1 0.0 
9 108 -355.5 -1815.4 -23.7 -3.1 0.7 -218.3 
  183 45.8 -52.0 -83.3 11.7 -230.4 0.0 
  182 3532.1 72.2 -8.3 25.8 -523.8 0.0 
  107 -575.5 -3.0 41.7 15.0 39.9 0.0 
10 108 -390.7 -1909.9 -18.9 23.3 -6.3 -226.4 
  183 83.6 -44.9 -94.8 4.7 -242.8 0.0 
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  182 3672.8 57.9 -25.8 31.3 -541.5 0.0 
  107 -653.2 8.4 68.3 21.6 33.9 0.0 
11 108 -414.5 -1699.7 -172.6 127.5 -106.5 -183.0 
  183 447.3 199.8 -551.6 -96.0 -188.0 0.0 
  182 3243.3 122.9 -374.1 91.6 -449.5 0.0 
  107 -809.7 -150.0 217.4 90.5 41.5 0.0 
12 108 -412.7 -1696.2 -172.0 127.1 -106.2 -182.2 
  183 462.9 198.9 -549.6 -95.6 -184.1 0.0 
  182 3228.9 122.6 -372.9 91.4 -446.0 0.0 
  107 -814.4 -149.6 216.6 90.2 42.5 0.0 
13 108 -414.5 -1699.7 -172.6 127.5 -106.5 -183.0 
  183 447.3 199.8 -551.6 -96.0 -188.0 0.0 
  182 3243.3 122.9 -374.1 91.6 -449.5 0.0 
  107 -809.7 -150.0 217.4 90.5 41.5 0.0 
14 108 -411.4 -1693.8 -171.6 126.8 -105.9 -181.6 
  183 473.3 198.4 -548.3 -95.3 -181.5 0.0 
  182 3219.2 122.5 -372.1 91.2 -443.6 0.0 
  107 -817.5 -149.2 216.0 90.0 43.2 0.0 
15 108 -414.5 -1699.7 -172.6 127.5 -106.5 -183.0 
  183 447.3 199.8 -551.6 -96.0 -188.0 0.0 
  182 3243.3 122.9 -374.1 91.6 -449.5 0.0 
  107 -809.7 -150.0 217.4 90.5 41.5 0.0 
16 108 -410.2 -1691.4 -171.2 126.6 -105.6 -181.0 
  183 483.7 197.8 -546.9 -95.1 -178.9 0.0 
  182 3209.6 122.3 -371.3 91.0 -441.3 0.0 
  107 -820.6 -148.9 215.5 89.8 43.9 0.0 
  
1 38 -145.2 -252.0 -244.8 -83.9 -11.9 -84.4 
  107 842.7 185.5 -259.0 -7.5 -63.9 0.0 
  106 2399.0 143.6 -157.0 34.5 -389.6 0.0 
  73 532.4 -84.3 6.2 29.3 -158.3 0.0 
2 38 -166.2 -280.0 -280.3 -96.0 -13.6 -94.9 
  107 993.2 212.9 -296.7 -8.6 -68.8 0.0 
  106 2747.2 164.5 -180.3 39.3 -444.0 0.0 
  73 603.7 -97.1 6.9 33.5 -179.9 0.0 
3 38 -51.5 18.9 -213.3 -103.5 -8.8 -45.8 
  107 730.3 181.5 -197.1 0.4 -22.9 0.0 
  106 1545.7 119.5 -117.0 17.1 -255.3 0.0 
  73 410.0 -88.6 -30.3 14.6 -112.6 0.0 
4 38 -83.8 -74.9 -50.1 42.3 -19.5 -53.6 
  107 547.9 33.4 -90.5 -5.8 -46.9 0.0 
  106 1705.7 -10.3 -53.4 22.8 -284.3 0.0 
  73 526.9 26.1 71.7 11.5 -121.7 0.0 
5 38 -43.6 21.6 -441.3 -296.6 7.2 -45.2 
  107 967.5 377.9 -358.4 5.5 -0.6 0.0 
  106 1494.7 309.0 -215.3 14.7 -237.6 0.0 
  73 223.1 -245.8 -160.6 24.6 -102.9 0.0 
6 38 -69.1 -69.9 -473.6 -316.4 10.2 -52.5 
  107 988.5 398.2 -390.1 3.7 -5.4 0.0 
  106 1611.0 341.6 -236.0 18.2 -251.4 0.0 
  73 179.9 -265.8 -170.3 30.1 -103.6 0.0 
7 38 -136.4 -286.2 -321.0 -169.4 1.3 -70.1 
  107 800.1 249.1 -302.8 -5.6 -39.1 0.0 
  106 1933.4 228.2 -185.9 29.0 -301.4 0.0 
  73 265.8 -155.4 -62.6 32.8 -115.0 0.0 
8 38 -168.7 -380.0 -157.9 -23.6 -9.4 -77.9 
  107 617.7 101.1 -196.2 -11.8 -63.1 0.0 
  106 2093.4 98.4 -122.3 34.7 -330.4 0.0 
  73 382.8 -40.7 39.3 29.6 -124.0 0.0 
9 38 -151.2 -291.1 102.4 189.3 -28.4 -71.2 
  107 359.5 -115.6 -3.2 -15.2 -80.6 0.0 
  106 2028.1 -123.7 -3.4 33.5 -334.3 0.0 
  73 612.9 136.5 179.3 14.2 -133.1 0.0 
10 38 -176.6 -382.7 70.1 169.5 -25.4 -78.5 
  107 380.5 -95.4 -34.9 -17.0 -85.5 0.0 
  106 2144.4 -91.0 -24.0 37.1 -348.1 0.0 
  73 569.6 116.5 169.6 19.6 -133.8 0.0 
11 38 -111.3 -190.4 -187.6 -64.3 -9.1 -64.1 
  107 655.0 142.3 -198.5 -5.7 -47.5 0.0 
  106 1838.6 110.1 -120.5 26.4 -297.9 0.0 
  73 406.1 -64.8 4.7 22.5 -120.9 0.0 
12 38 -110.8 -186.7 -186.9 -64.0 -9.1 -63.3 
  107 662.1 141.9 -197.8 -5.7 -45.8 0.0 
  106 1831.5 109.7 -120.2 26.2 -296.0 0.0 
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  73 402.5 -64.7 4.6 22.3 -119.9 0.0 
13 38 -111.3 -190.4 -187.6 -64.3 -9.1 -64.1 
  107 655.0 142.3 -198.5 -5.7 -47.5 0.0 
  106 1838.6 110.1 -120.5 26.4 -297.9 0.0 
  73 406.1 -64.8 4.7 22.5 -120.9 0.0 
14 38 -110.5 -184.2 -186.4 -63.8 -9.1 -62.7 
  107 666.9 141.7 -197.3 -5.7 -44.7 0.0 
  106 1826.7 109.4 -120.0 26.1 -294.7 0.0 
  73 400.0 -64.7 4.6 22.3 -119.3 0.0 
15 38 -111.3 -190.4 -187.6 -64.3 -9.1 -64.1 
  107 655.0 142.3 -198.5 -5.7 -47.5 0.0 
  106 1838.6 110.1 -120.5 26.4 -297.9 0.0 
  73 406.1 -64.8 4.7 22.5 -120.9 0.0 
16 38 -110.3 -181.8 -185.8 -63.6 -9.1 -62.1 
  107 671.6 141.4 -196.9 -5.7 -43.6 0.0 
  106 1821.9 109.1 -119.8 26.0 -293.5 0.0 
  73 397.6 -64.7 4.5 22.2 -118.6 0.0 
  
1 107 -214.5 -807.4 -164.7 265.0 -119.2 -78.3 
  182 4470.5 188.1 -510.9 -135.0 547.6 0.0 
  181 -0.1 257.2 -694.1 114.6 234.1 0.0 
  106 -2127.4 -280.6 138.5 122.0 42.0 0.0 
2 107 -248.5 -954.8 -188.6 303.7 -136.5 -92.8 
  182 5102.9 215.1 -585.6 -154.4 622.4 0.0 
  181 63.7 294.7 -794.9 131.4 258.0 0.0 
  106 -2439.9 -321.1 159.2 139.7 50.9 0.0 
3 107 -132.1 -612.3 -172.9 207.3 -97.7 -67.3 
  182 2889.6 151.7 -466.0 -105.0 355.6 0.0 
  181 287.3 266.2 -607.1 105.0 103.1 0.0 
  106 -1434.7 -259.8 101.3 103.3 60.7 0.0 
4 107 -117.1 -532.0 -95.2 96.2 -55.4 -70.4 
  182 3162.4 110.2 -268.7 -70.6 406.3 0.0 
  181 -8.2 144.5 -338.4 48.4 156.1 0.0 
  106 -1364.4 -174.8 35.8 55.4 42.2 0.0 
5 107 -178.8 -760.2 -257.2 371.7 -156.8 -59.8 
  182 2812.4 208.1 -710.6 -155.3 316.5 0.0 
  181 589.5 401.1 -958.2 178.3 66.2 0.0 
  106 -1669.8 -355.6 203.7 168.4 71.1 0.0 
6 107 -203.8 -806.8 -251.7 401.4 -165.1 -56.5 
  182 3019.0 214.9 -723.1 -163.9 333.6 0.0 
  181 553.1 395.0 -990.5 184.6 87.5 0.0 
  106 -1801.0 -352.7 226.1 176.2 61.4 0.0 
7 107 -215.4 -767.5 -154.7 306.5 -125.4 -56.2 
  182 3578.3 174.4 -507.6 -133.8 412.7 0.0 
  181 166.0 246.0 -714.6 125.9 174.1 0.0 
  106 -1872.1 -250.3 175.7 129.5 28.5 0.0 
8 107 -200.3 -687.3 -77.0 195.3 -83.1 -59.2 
  182 3851.1 132.8 -310.3 -99.3 463.4 0.0 
  181 -129.5 124.3 -445.9 69.3 227.0 0.0 
  106 -1801.8 -165.4 110.2 81.6 9.9 0.0 
9 107 -128.6 -492.7 1.8 1.2 -15.7 -70.1 
  182 3721.6 69.6 -53.2 -40.4 485.4 0.0 
  181 -395.3 -4.5 -62.5 -10.4 242.6 0.0 
  106 -1435.4 -72.4 -14.5 8.7 9.3 0.0 
10 107 -153.6 -539.3 7.3 30.9 -24.0 -66.8 
  182 3928.3 76.4 -65.7 -49.1 502.5 0.0 
  181 -431.7 -10.6 -94.8 -4.1 263.9 0.0 
  106 -1566.7 -69.6 7.8 16.5 -0.4 0.0 
11 107 -165.3 -628.6 -126.2 203.2 -91.4 -61.1 
  182 3420.9 144.1 -391.7 -103.4 418.2 0.0 
  181 20.7 197.1 -532.0 87.9 176.1 0.0 
  106 -1631.7 -215.0 106.3 93.5 33.1 0.0 
12 107 -165.7 -636.6 -125.7 202.5 -91.0 -61.9 
  182 3401.9 143.4 -390.4 -102.9 414.9 0.0 
  181 42.5 196.4 -529.9 87.6 172.0 0.0 
  106 -1626.6 -214.1 106.1 93.1 33.9 0.0 
13 107 -165.3 -628.6 -126.2 203.2 -91.4 -61.1 
  182 3420.9 144.1 -391.7 -103.4 418.2 0.0 
  181 20.7 197.1 -532.0 87.9 176.1 0.0 
  106 -1631.7 -215.0 106.3 93.5 33.1 0.0 
14 107 -165.9 -641.8 -125.4 202.0 -90.8 -62.5 
  182 3389.3 142.9 -389.5 -102.6 412.8 0.0 
  181 57.1 196.0 -528.6 87.4 169.2 0.0 
  106 -1623.3 -213.5 106.0 92.8 34.5 0.0 
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15 107 -165.3 -628.6 -126.2 203.2 -91.4 -61.1 
  182 3420.9 144.1 -391.7 -103.4 418.2 0.0 
  181 20.7 197.1 -532.0 87.9 176.1 0.0 
  106 -1631.7 -215.0 106.3 93.5 33.1 0.0 
16 107 -166.1 -647.1 -125.1 201.5 -90.5 -63.0 
  182 3376.7 142.5 -388.6 -102.3 410.6 0.0 
  181 71.6 195.5 -527.2 87.2 166.4 0.0 
  106 -1619.9 -212.9 105.8 92.6 35.1 0.0 
  
1 75 -376.3 273.3 -128.1 -72.0 -37.8 191.8 
  110 2047.8 254.4 -160.7 -45.6 234.0 0.0 
  109 1202.6 198.0 -292.6 -6.3 66.5 0.0 
  39 -1.4 -324.4 -153.3 -5.1 -2.6 0.0 
2 75 -435.6 306.6 -147.0 -82.7 -43.4 219.0 
  110 2349.1 291.8 -184.3 -52.2 266.5 0.0 
  109 1404.3 226.9 -335.3 -7.2 72.5 0.0 
  39 4.0 -371.7 -175.7 -5.8 -4.6 0.0 
3 75 -274.6 236.1 -142.8 -133.8 -28.0 132.9 
  110 1544.6 245.1 -114.9 -31.9 150.2 0.0 
  109 920.1 202.9 -234.0 -13.0 30.5 0.0 
  39 10.4 -311.7 -209.3 -15.5 -26.0 0.0 
4 75 -255.3 288.8 7.4 50.6 -41.7 142.4 
  110 1471.6 95.6 -55.3 -30.1 172.8 0.0 
  109 854.7 16.8 -145.8 -3.9 44.6 0.0 
  39 92.9 -126.4 -36.0 -9.4 -6.2 0.0 
5 75 -315.6 130.5 -338.8 -358.1 -7.8 126.8 
  110 1664.8 435.7 -210.6 -36.4 133.9 0.0 
  109 1037.3 448.3 -359.6 -21.1 20.0 0.0 
  39 -117.8 -547.0 -407.1 -16.6 -40.7 0.0 
6 75 -331.4 92.8 -356.8 -366.0 -4.2 131.0 
  110 1694.9 449.6 -232.9 -38.6 142.4 0.0 
  109 1072.2 472.6 -378.9 -18.9 25.1 0.0 
  39 -145.3 -563.4 -403.4 -11.4 -33.4 0.0 
7 75 -327.2 110.2 -202.5 -160.3 -15.8 147.0 
  110 1644.9 291.4 -189.3 -39.1 178.6 0.0 
  109 1036.7 283.8 -298.7 -5.7 47.4 0.0 
  39 -81.1 -366.2 -196.8 1.7 -1.8 0.0 
8 75 -307.8 162.9 -52.4 24.0 -29.5 156.5 
  110 1572.0 142.0 -129.6 -37.4 201.1 0.0 
  109 971.2 97.8 -210.5 3.5 61.5 0.0 
  39 1.4 -180.9 -23.6 7.8 18.0 0.0 
9 75 -251.1 306.3 161.6 256.3 -53.3 158.4 
  110 1421.7 -62.6 -11.7 -30.6 209.0 0.0 
  109 819.1 -171.9 -65.5 9.4 66.9 0.0 
  39 157.1 70.7 170.5 3.7 25.4 0.0 
10 75 -266.8 268.5 143.7 248.4 -49.7 162.6 
  110 1451.8 -48.7 -34.0 -32.8 217.5 0.0 
  109 854.1 -147.6 -84.9 11.6 71.9 0.0 
  39 129.7 54.4 174.2 8.9 32.7 0.0 
11 75 -289.9 207.4 -98.3 -55.3 -29.0 146.8 
  110 1570.8 195.2 -123.3 -35.0 178.9 0.0 
  109 930.5 151.8 -224.3 -4.8 49.8 0.0 
  39 0.8 -248.7 -117.6 -3.9 -2.5 0.0 
12 75 -290.4 204.4 -98.0 -55.1 -28.9 146.0 
  110 1566.1 194.5 -122.9 -34.8 177.7 0.0 
  109 936.2 151.2 -223.5 -4.8 48.4 0.0 
  39 2.7 -247.8 -117.1 -3.9 -3.1 0.0 
13 75 -289.9 207.4 -98.3 -55.3 -29.0 146.8 
  110 1570.8 195.2 -123.3 -35.0 178.9 0.0 
  109 930.5 151.8 -224.3 -4.8 49.8 0.0 
  39 0.8 -248.7 -117.6 -3.9 -2.5 0.0 
14 75 -290.7 202.5 -97.8 -55.0 -28.8 145.5 
  110 1563.0 194.1 -122.6 -34.7 176.9 0.0 
  109 940.0 150.9 -223.0 -4.8 47.4 0.0 
  39 4.0 -247.2 -116.9 -3.9 -3.4 0.0 
15 75 -289.9 207.4 -98.3 -55.3 -29.0 146.8 
  110 1570.8 195.2 -123.3 -35.0 178.9 0.0 
  109 930.5 151.8 -224.3 -4.8 49.8 0.0 
  39 0.8 -248.7 -117.6 -3.9 -2.5 0.0 
16 75 -291.1 200.5 -97.6 -54.9 -28.8 145.0 
  110 1559.8 193.7 -122.4 -34.7 176.1 0.0 
  109 943.8 150.5 -222.5 -4.8 46.5 0.0 
  39 5.3 -246.6 -116.6 -3.9 -3.8 0.0 
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1 110 -681.6 -2655.0 -255.3 165.9 -145.4 -282.6 
  185 323.5 269.7 -764.7 -122.3 -327.6 0.0 
  184 4736.8 197.7 -528.1 136.5 -663.2 0.0 
  109 -869.7 -212.1 285.5 120.4 -21.7 0.0 
2 110 -781.9 -3050.5 -292.7 190.3 -166.7 -322.6 
  185 422.3 308.8 -876.4 -140.1 -365.4 0.0 
  184 5419.0 227.1 -605.5 156.6 -753.1 0.0 
  109 -1018.9 -243.2 327.1 138.1 -21.0 0.0 
3 110 -488.6 -1929.4 -260.7 123.3 -137.4 -214.2 
  185 407.9 277.9 -739.7 -118.4 -194.2 0.0 
  184 3306.8 193.6 -500.5 117.6 -434.9 0.0 
  109 -694.4 -229.5 224.1 109.1 6.7 0.0 
4 110 -447.2 -1862.9 -144.7 58.5 -69.0 -248.0 
  185 93.6 104.4 -447.5 -53.1 -229.5 0.0 
  184 3505.9 151.4 -262.9 75.4 -501.4 0.0 
  109 -515.9 -130.6 142.0 60.7 15.5 0.0 
5 110 -572.5 -2098.1 -389.9 223.8 -222.2 -162.1 
  185 815.7 489.6 -1071.8 -199.5 -170.2 0.0 
  184 3200.4 227.5 -791.6 172.0 -376.3 0.0 
  109 -960.8 -331.8 343.5 170.2 -19.5 0.0 
6 110 -603.0 -2176.2 -384.6 245.0 -226.6 -151.2 
  185 851.0 497.6 -1064.2 -203.8 -184.9 0.0 
  184 3308.3 214.5 -803.5 176.4 -392.5 0.0 
  109 -1010.5 -320.5 363.7 174.2 -33.2 0.0 
7 110 -590.2 -2189.7 -243.2 194.1 -151.9 -178.1 
  185 525.4 304.5 -714.4 -132.6 -243.3 0.0 
  184 3666.4 150.1 -540.2 132.3 -489.0 0.0 
  109 -860.3 -191.9 291.6 122.5 -39.0 0.0 
8 110 -548.8 -2123.2 -127.3 129.2 -83.5 -211.9 
  185 211.1 131.0 -422.1 -67.3 -278.6 0.0 
  184 3865.4 108.0 -302.6 90.1 -555.4 0.0 
  109 -681.8 -92.9 209.5 74.1 -30.2 0.0 
9 110 -434.4 -1876.4 -3.4 7.6 5.7 -274.9 
  185 -232.0 -88.7 -97.6 18.1 -287.8 0.0 
  184 3864.0 87.1 0.4 31.4 -597.8 0.0 
  109 -365.6 -2.0 69.8 9.0 9.7 0.0 
10 110 -464.9 -1954.5 1.9 28.8 1.3 -264.1 
  185 -196.7 -80.8 -90.0 13.8 -302.6 0.0 
  184 3971.8 74.1 -11.5 35.8 -614.0 0.0 
  109 -415.4 9.3 90.1 13.0 -4.0 0.0 
11 110 -522.8 -2038.1 -195.8 127.3 -111.5 -216.3 
  185 264.8 206.7 -586.3 -93.8 -247.9 0.0 
  184 3628.6 151.8 -405.0 104.7 -506.2 0.0 
  109 -674.0 -162.7 218.9 92.4 -15.4 0.0 
12 110 -521.3 -2033.7 -195.1 126.9 -111.1 -215.1 
  185 281.5 205.8 -584.3 -93.4 -243.6 0.0 
  184 3612.7 151.4 -403.7 104.4 -502.1 0.0 
  109 -679.3 -162.1 218.1 92.1 -14.0 0.0 
13 110 -522.8 -2038.1 -195.8 127.3 -111.5 -216.3 
  185 264.8 206.7 -586.3 -93.8 -247.9 0.0 
  184 3628.6 151.8 -405.0 104.7 -506.2 0.0 
  109 -674.0 -162.7 218.9 92.4 -15.4 0.0 
14 110 -520.2 -2030.7 -194.7 126.6 -110.8 -214.3 
  185 292.7 205.3 -582.9 -93.2 -240.7 0.0 
  184 3602.0 151.2 -402.8 104.2 -499.3 0.0 
  109 -682.8 -161.8 217.6 91.9 -13.1 0.0 
15 110 -522.8 -2038.1 -195.8 127.3 -111.5 -216.3 
  185 264.8 206.7 -586.3 -93.8 -247.9 0.0 
  184 3628.6 151.8 -405.0 104.7 -506.2 0.0 
  109 -674.0 -162.7 218.9 92.4 -15.4 0.0 
16 110 -519.2 -2027.8 -194.2 126.4 -110.6 -213.5 
  185 303.9 204.7 -581.6 -93.0 -237.8 0.0 
  184 3591.4 150.9 -402.0 104.0 -496.5 0.0 
  109 -686.3 -161.4 217.1 91.7 -12.2 0.0 
  
1 39 -382.3 -157.2 -312.0 -148.3 -1.2 13.8 
  109 937.4 212.9 -289.2 -0.7 -51.7 0.0 
  108 2235.4 229.7 -179.1 40.8 -249.8 0.0 
  74 506.6 -130.5 -47.2 35.5 -155.8 0.0 
2 39 -439.1 -176.0 -357.3 -169.7 -1.5 17.4 
  109 1098.2 244.2 -331.3 -0.9 -55.7 0.0 
  108 2566.3 263.0 -205.5 46.6 -284.9 0.0 
  74 575.5 -149.9 -54.2 40.6 -177.5 0.0 
3 39 -233.4 7.4 -292.0 -185.1 1.9 6.1 
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  109 808.5 213.5 -227.3 6.4 -26.8 0.0 
  108 1534.1 208.8 -132.9 26.3 -171.7 0.0 
  74 351.7 -134.3 -92.4 20.0 -123.4 0.0 
4 39 -257.5 -39.0 -98.5 2.7 -16.3 9.2 
  109 623.6 64.2 -121.6 -2.1 -37.2 0.0 
  108 1628.6 42.8 -76.2 24.0 -186.4 0.0 
  74 487.3 -12.7 31.8 13.8 -119.2 0.0 
5 39 -237.5 -7.3 -546.8 -419.2 27.4 5.8 
  109 1042.1 403.8 -382.1 14.4 -16.7 0.0 
  108 1509.4 436.3 -221.2 32.9 -160.9 0.0 
  74 164.9 -294.4 -241.3 34.3 -125.2 0.0 
6 39 -265.2 -66.3 -571.6 -431.9 31.1 8.6 
  109 1057.4 417.6 -409.1 12.7 -18.4 0.0 
  108 1582.7 465.3 -240.3 36.3 -166.3 0.0 
  74 140.4 -310.0 -244.7 40.3 -122.7 0.0 
7 39 -325.6 -189.5 -374.8 -227.5 14.2 15.6 
  109 859.5 259.7 -317.4 0.8 -32.5 0.0 
  108 1778.4 305.5 -196.5 37.7 -189.8 0.0 
  74 269.9 -186.4 -103.8 39.9 -114.9 0.0 
8 39 -349.7 -236.0 -181.2 -39.6 -4.0 18.7 
  109 674.6 110.5 -211.7 -7.7 -42.9 0.0 
  108 1872.9 139.5 -139.8 35.4 -204.5 0.0 
  74 405.4 -64.8 20.3 33.6 -110.7 0.0 
9 39 -317.9 -162.2 98.4 207.1 -33.2 16.2 
  109 425.7 -93.7 -29.8 -14.0 -51.3 0.0 
  108 1824.3 -116.9 -32.4 25.4 -209.8 0.0 
  74 616.8 111.0 172.7 13.4 -111.4 0.0 
10 39 -345.6 -221.3 73.5 194.4 -29.5 19.0 
  109 441.0 -79.8 -56.8 -15.7 -53.0 0.0 
  108 1897.6 -87.9 -51.4 28.8 -215.3 0.0 
  74 592.2 95.4 169.2 19.4 -108.9 0.0 
11 39 -293.4 -119.2 -239.1 -113.6 -1.0 11.1 
  109 726.5 163.3 -221.7 -0.6 -38.5 0.0 
  108 1715.3 176.0 -137.4 31.2 -191.1 0.0 
  74 386.8 -100.2 -36.3 27.2 -119.1 0.0 
12 39 -292.7 -117.3 -238.2 -113.2 -1.0 11.6 
  109 732.1 162.8 -220.8 -0.6 -37.1 0.0 
  108 1710.9 175.3 -137.0 31.1 -189.9 0.0 
  74 383.7 -99.9 -36.2 27.1 -118.3 0.0 
13 39 -293.4 -119.2 -239.1 -113.6 -1.0 11.1 
  109 726.5 163.3 -221.7 -0.6 -38.5 0.0 
  108 1715.3 176.0 -137.4 31.2 -191.1 0.0 
  74 386.8 -100.2 -36.3 27.2 -119.1 0.0 
14 39 -292.2 -116.1 -237.6 -112.8 -1.0 11.9 
  109 735.9 162.5 -220.3 -0.6 -36.2 0.0 
  108 1707.9 174.9 -136.7 31.0 -189.2 0.0 
  74 381.6 -99.8 -36.1 27.0 -117.8 0.0 
15 39 -293.4 -119.2 -239.1 -113.6 -1.0 11.1 
  109 726.5 163.3 -221.7 -0.6 -38.5 0.0 
  108 1715.3 176.0 -137.4 31.2 -191.1 0.0 
  74 386.8 -100.2 -36.3 27.2 -119.1 0.0 
16 39 -291.8 -114.9 -236.9 -112.5 -1.0 12.2 
  109 739.7 162.1 -219.7 -0.6 -35.3 0.0 
  108 1705.0 174.4 -136.5 30.9 -188.4 0.0 
  74 379.6 -99.6 -36.0 26.9 -117.3 0.0 
  
1 109 -274.2 -1270.3 -198.8 296.3 -113.4 6.9 
  184 4255.2 146.9 -521.2 -122.2 645.5 0.0 
  183 704.3 275.7 -708.8 131.1 295.2 0.0 
  108 -2153.5 -223.9 173.0 143.4 258.1 0.0 
2 109 -320.0 -1483.5 -227.9 339.4 -130.0 4.2 
  184 4860.9 168.3 -597.8 -140.0 733.2 0.0 
  183 864.3 316.2 -812.1 150.3 328.2 0.0 
  108 -2469.8 -256.6 198.4 164.4 295.1 0.0 
3 109 -197.6 -945.6 -194.9 238.2 -101.7 -13.5 
  184 2917.5 124.3 -492.0 -103.4 423.1 0.0 
  183 761.4 293.8 -650.1 123.2 151.1 0.0 
  108 -1518.0 -228.1 124.4 130.4 203.5 0.0 
4 109 -145.6 -886.6 -88.6 126.5 -54.1 -20.5 
  184 3070.6 70.4 -283.5 -65.0 486.5 0.0 
  183 550.4 158.2 -358.9 59.0 197.6 0.0 
  108 -1456.3 -145.4 72.0 68.5 223.8 0.0 
5 109 -288.9 -1072.6 -325.4 398.4 -163.0 7.0 
  184 2891.8 197.1 -741.4 -154.1 368.4 0.0 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 264 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  183 972.4 440.5 -1013.4 204.0 123.0 0.0 
  108 -1695.5 -312.8 208.9 209.4 167.0 0.0 
6 109 -315.2 -1122.4 -331.0 424.0 -167.9 17.5 
  184 3023.0 205.6 -746.7 -159.2 384.8 0.0 
  183 942.3 430.7 -1033.6 209.2 145.4 0.0 
  108 -1786.0 -302.8 228.9 215.1 155.9 0.0 
7 109 -285.3 -1111.7 -213.5 323.4 -118.2 21.7 
  184 3354.8 152.6 -509.5 -120.5 477.9 0.0 
  183 660.9 261.1 -717.4 140.4 225.8 0.0 
  108 -1819.6 -194.7 191.3 149.4 166.5 0.0 
8 109 -233.3 -1052.7 -107.2 211.6 -70.7 14.7 
  184 3508.0 98.7 -300.9 -82.2 541.3 0.0 
  183 449.8 125.5 -426.2 76.2 272.3 0.0 
  108 -1757.9 -112.1 138.9 87.4 186.7 0.0 
9 109 -115.7 -875.9 28.9 25.9 -4.4 -16.3 
  184 3402.4 17.4 -46.3 -26.3 579.6 0.0 
  183 269.0 -11.4 -42.7 -9.8 278.0 0.0 
  108 -1489.9 -37.3 34.3 2.8 234.4 0.0 
10 109 -142.0 -925.7 23.3 51.4 -9.4 -5.7 
  184 3533.6 25.9 -51.5 -31.4 596.0 0.0 
  183 238.8 -21.2 -62.9 -4.7 300.4 0.0 
  108 -1580.4 -27.3 54.4 8.5 223.2 0.0 
11 109 -212.1 -982.9 -152.4 227.1 -86.9 4.1 
  184 3257.3 112.6 -399.8 -93.7 492.8 0.0 
  183 558.5 211.5 -543.4 100.5 223.0 0.0 
  108 -1651.7 -171.7 132.7 110.0 197.7 0.0 
12 109 -213.3 -989.0 -151.9 226.3 -86.7 2.8 
  184 3240.6 112.2 -398.5 -93.3 488.8 0.0 
  183 576.2 210.8 -541.4 100.2 218.8 0.0 
  108 -1646.5 -171.1 132.3 109.6 196.7 0.0 
13 109 -212.1 -982.9 -152.4 227.1 -86.9 4.1 
  184 3257.3 112.6 -399.8 -93.7 492.8 0.0 
  183 558.5 211.5 -543.4 100.5 223.0 0.0 
  108 -1651.7 -171.7 132.7 110.0 197.7 0.0 
14 109 -214.2 -993.1 -151.6 225.7 -86.5 1.9 
  184 3229.5 111.9 -397.7 -93.1 486.2 0.0 
  183 588.0 210.3 -540.1 100.0 215.9 0.0 
  108 -1643.1 -170.7 132.0 109.3 196.1 0.0 
15 109 -212.1 -982.9 -152.4 227.1 -86.9 4.1 
  184 3257.3 112.6 -399.8 -93.7 492.8 0.0 
  183 558.5 211.5 -543.4 100.5 223.0 0.0 
  108 -1651.7 -171.7 132.7 110.0 197.7 0.0 
16 109 -215.0 -997.1 -151.2 225.2 -86.3 1.1 
  184 3218.3 111.6 -396.9 -92.9 483.5 0.0 
  183 599.7 209.9 -538.8 99.8 213.1 0.0 
  108 -1639.7 -170.3 131.8 109.1 195.4 0.0 
  
1 76 -592.6 -287.7 -85.9 -72.7 -21.0 214.4 
  112 1969.7 171.4 -86.3 -27.1 324.8 0.0 
  111 1754.1 214.5 -252.2 -9.4 65.2 0.0 
  40 86.1 -300.0 -167.5 -6.5 101.4 0.0 
2 76 -685.5 -339.6 -98.6 -83.5 -24.1 245.4 
  112 2259.0 196.6 -99.1 -31.1 371.0 0.0 
  111 2039.5 245.9 -289.0 -10.7 71.4 0.0 
  40 105.1 -343.8 -192.0 -7.5 115.1 0.0 
3 76 -460.2 -387.5 -92.5 -161.7 -3.7 150.7 
  112 1612.0 185.7 -13.1 -5.1 264.5 0.0 
  111 1421.2 237.5 -175.2 -15.3 30.3 0.0 
  40 -21.4 -273.8 -237.2 -15.7 94.9 0.0 
4 76 -386.4 -189.4 7.9 33.1 -39.6 146.4 
  112 1564.2 137.1 -55.8 -25.6 250.4 0.0 
  111 1209.9 35.5 -148.3 -5.0 43.6 0.0 
  40 36.9 -126.7 -49.7 -10.5 78.2 0.0 
5 76 -570.6 -578.3 -225.8 -382.8 42.1 165.5 
  112 1604.9 220.7 14.7 15.1 272.3 0.0 
  111 1704.8 491.7 -227.4 -25.2 20.6 0.0 
  40 -43.5 -464.7 -444.7 -16.1 106.7 0.0 
6 76 -591.5 -543.6 -239.7 -377.5 45.5 173.8 
  112 1551.0 202.1 -4.0 12.0 265.0 0.0 
  111 1736.6 507.6 -245.2 -23.4 25.7 0.0 
  40 -4.2 -481.3 -435.0 -11.3 100.1 0.0 
7 76 -529.6 -272.1 -138.9 -144.0 7.6 178.5 
  112 1432.3 123.7 -75.7 -15.5 240.0 0.0 
  111 1527.1 290.5 -234.8 -9.2 47.2 0.0 
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  40 109.8 -329.0 -204.9 0.5 73.0 0.0 
8 76 -455.8 -73.9 -38.5 50.8 -28.3 174.1 
  112 1384.5 75.1 -118.3 -36.0 225.9 0.0 
  111 1315.8 88.5 -207.9 1.1 60.6 0.0 
  40 168.1 -181.9 -17.3 5.8 56.4 0.0 
9 76 -324.5 82.2 108.7 266.6 -77.5 151.1 
  112 1445.5 58.7 -127.4 -53.1 225.4 0.0 
  111 1000.4 -181.6 -137.9 9.1 65.1 0.0 
  40 150.9 25.6 180.4 1.3 51.1 0.0 
10 76 -345.4 116.9 94.8 271.9 -74.1 159.4 
  112 1391.6 40.1 -146.2 -56.2 218.1 0.0 
  111 1032.2 -165.7 -155.8 11.0 70.2 0.0 
  40 190.2 9.1 190.1 6.2 44.5 0.0 
11 76 -456.4 -223.8 -65.9 -55.8 -16.1 164.3 
  112 1510.7 131.4 -66.2 -20.8 248.6 0.0 
  111 1354.4 164.5 -193.4 -7.2 48.9 0.0 
  40 68.1 -230.0 -128.4 -5.0 77.4 0.0 
12 76 -457.0 -226.4 -65.8 -55.7 -16.1 163.6 
  112 1506.0 131.0 -66.0 -20.7 247.3 0.0 
  111 1359.7 163.9 -192.7 -7.2 47.6 0.0 
  40 70.1 -229.2 -128.0 -5.0 76.7 0.0 
13 76 -456.4 -223.8 -65.9 -55.8 -16.1 164.3 
  112 1510.7 131.4 -66.2 -20.8 248.6 0.0 
  111 1354.4 164.5 -193.4 -7.2 48.9 0.0 
  40 68.1 -230.0 -128.4 -5.0 77.4 0.0 
14 76 -457.4 -228.1 -65.7 -55.6 -16.0 163.1 
  112 1502.9 130.8 -65.9 -20.7 246.5 0.0 
  111 1363.2 163.5 -192.2 -7.1 46.7 0.0 
  40 71.4 -228.7 -127.7 -5.0 76.3 0.0 
15 76 -456.4 -223.8 -65.9 -55.8 -16.1 164.3 
  112 1510.7 131.4 -66.2 -20.8 248.6 0.0 
  111 1354.4 164.5 -193.4 -7.2 48.9 0.0 
  40 68.1 -230.0 -128.4 -5.0 77.4 0.0 
16 76 -457.8 -229.8 -65.6 -55.5 -16.0 162.7 
  112 1499.8 130.5 -65.8 -20.6 245.6 0.0 
  111 1366.7 163.2 -191.8 -7.1 45.8 0.0 
  40 72.7 -228.1 -127.4 -5.0 75.8 0.0 
  
1 112 -715.8 -3206.9 -405.2 109.2 -128.4 -343.1 
  187 240.7 313.4 -873.9 -98.9 -288.6 0.0 
  186 5269.9 309.1 -600.7 158.4 -714.3 0.0 
  111 -768.1 -217.3 245.0 137.7 4.2 0.0 
2 112 -821.4 -3685.3 -464.6 125.3 -147.1 -392.4 
  187 327.2 359.0 -1001.9 -113.3 -320.6 0.0 
  186 6032.0 354.9 -689.1 181.7 -811.9 0.0 
  111 -902.0 -249.2 280.7 158.0 8.5 0.0 
3 112 -545.5 -2399.1 -462.2 43.0 -116.0 -227.8 
  187 370.9 343.5 -879.5 -90.3 -168.8 0.0 
  186 3875.3 331.2 -599.0 142.8 -541.1 0.0 
  111 -697.6 -235.2 167.5 143.3 31.9 0.0 
4 112 -489.0 -2241.2 -183.7 63.6 -63.5 -251.8 
  187 36.3 105.8 -489.2 -48.5 -206.3 0.0 
  186 3771.0 181.7 -291.7 84.1 -590.9 0.0 
  111 -492.6 -126.8 145.3 78.5 47.2 0.0 
5 112 -630.8 -2673.1 -776.8 39.8 -182.7 -213.8 
  187 791.2 630.2 -1320.9 -143.1 -138.4 0.0 
  186 4116.5 491.0 -965.8 216.2 -460.9 0.0 
  111 -947.4 -350.6 214.0 214.6 -8.1 0.0 
6 112 -647.4 -2750.0 -767.9 57.8 -187.4 -225.7 
  187 816.8 638.1 -1308.9 -146.5 -149.9 0.0 
  186 4218.8 478.5 -972.8 220.5 -441.9 0.0 
  111 -956.6 -341.2 231.8 210.9 -27.2 0.0 
7 112 -601.0 -2655.5 -432.6 102.7 -131.6 -267.4 
  187 456.2 369.9 -839.4 -101.7 -207.1 0.0 
  186 4216.3 289.5 -622.5 157.0 -477.8 0.0 
  111 -728.0 -203.8 226.7 131.1 -31.6 0.0 
8 112 -544.5 -2497.6 -154.0 123.4 -79.0 -291.3 
  187 121.6 132.1 -449.1 -59.9 -244.6 0.0 
  186 4111.9 140.0 -315.1 98.3 -527.6 0.0 
  111 -523.0 -95.4 204.6 66.3 -16.4 0.0 
9 112 -442.5 -2146.7 151.7 108.6 -7.6 -293.5 
  187 -324.3 -162.4 -19.7 -3.7 -263.4 0.0 
  186 3768.5 -7.3 58.7 20.6 -626.8 0.0 
  111 -264.0 10.6 140.3 -1.3 42.8 0.0 
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10 112 -459.2 -2223.6 160.6 126.5 -12.3 -305.4 
  187 -298.7 -154.5 -7.7 -7.1 -274.9 0.0 
  186 3870.8 -19.8 51.6 24.9 -607.8 0.0 
  111 -273.1 20.0 158.0 -5.0 23.7 0.0 
11 112 -549.1 -2462.0 -310.7 83.8 -98.4 -262.8 
  187 201.2 240.2 -670.2 -75.8 -218.0 0.0 
  186 4038.0 237.2 -460.8 121.5 -545.5 0.0 
  111 -596.0 -166.6 187.8 105.6 4.4 0.0 
12 112 -547.6 -2456.9 -309.8 83.6 -98.1 -261.6 
  187 218.1 239.3 -668.0 -75.5 -213.7 0.0 
  186 4021.4 236.6 -459.4 121.2 -541.3 0.0 
  111 -601.3 -166.1 187.2 105.3 5.7 0.0 
13 112 -549.1 -2462.0 -310.7 83.8 -98.4 -262.8 
  187 201.2 240.2 -670.2 -75.8 -218.0 0.0 
  186 4038.0 237.2 -460.8 121.5 -545.5 0.0 
  111 -596.0 -166.6 187.8 105.6 4.4 0.0 
14 112 -546.5 -2453.5 -309.1 83.4 -97.9 -260.8 
  187 229.4 238.7 -666.5 -75.4 -210.9 0.0 
  186 4010.3 236.2 -458.4 120.9 -538.5 0.0 
  111 -604.9 -165.8 186.7 105.1 6.5 0.0 
15 112 -549.1 -2462.0 -310.7 83.8 -98.4 -262.8 
  187 201.2 240.2 -670.2 -75.8 -218.0 0.0 
  186 4038.0 237.2 -460.8 121.5 -545.5 0.0 
  111 -596.0 -166.6 187.8 105.6 4.4 0.0 
16 112 -545.5 -2450.1 -308.5 83.2 -97.6 -260.0 
  187 240.6 238.1 -665.0 -75.2 -208.1 0.0 
  186 3999.2 235.8 -457.5 120.7 -535.7 0.0 
  111 -608.5 -165.5 186.3 104.9 7.4 0.0 
  
1 40 -637.0 -542.9 -340.2 -203.5 7.7 55.3 
  111 731.1 235.0 -291.8 -3.2 -50.0 0.0 
  110 2675.3 251.8 -160.9 37.0 -239.6 0.0 
  75 658.7 -146.6 -74.0 37.4 -128.0 0.0 
2 40 -733.0 -620.2 -389.7 -233.1 8.7 65.4 
  111 859.8 269.7 -334.3 -3.8 -53.9 0.0 
  110 3073.0 288.4 -184.7 42.4 -273.0 0.0 
  75 751.5 -168.4 -85.1 42.8 -145.7 0.0 
3 40 -469.0 -367.0 -341.1 -272.3 14.9 39.2 
  111 687.5 287.8 -235.3 3.6 -25.8 0.0 
  110 1966.7 257.0 -111.5 22.6 -185.5 0.0 
  75 424.9 -160.5 -147.3 23.5 -99.3 0.0 
4 40 -436.0 -296.9 -118.1 -15.8 -15.5 31.2 
  111 530.1 121.5 -137.0 -3.1 -39.5 0.0 
  110 1916.2 60.0 -79.0 25.0 -198.9 0.0 
  75 543.2 -20.3 12.9 15.1 -103.9 0.0 
5 40 -532.1 -503.5 -621.3 -578.9 54.6 55.0 
  111 852.8 463.8 -374.7 9.4 -10.6 0.0 
  110 2095.0 509.7 -168.5 22.8 -161.5 0.0 
  75 295.2 -339.1 -326.8 39.5 -90.0 0.0 
6 40 -553.1 -550.3 -638.5 -585.2 58.1 60.6 
  111 837.0 448.4 -395.9 7.7 -11.3 0.0 
  110 2154.6 529.3 -184.9 25.4 -154.2 0.0 
  75 302.5 -352.0 -320.4 44.9 -86.7 0.0 
7 40 -539.0 -523.0 -398.3 -293.2 26.8 57.8 
  111 634.9 236.5 -306.0 -2.1 -28.0 0.0 
  110 2165.2 322.2 -166.1 31.1 -161.2 0.0 
  75 449.0 -203.5 -126.1 41.4 -88.2 0.0 
8 40 -506.0 -452.9 -175.3 -36.7 -3.6 49.8 
  111 477.5 70.2 -207.8 -8.7 -41.7 0.0 
  110 2114.7 125.2 -133.7 33.4 -174.6 0.0 
  75 567.4 -63.3 34.2 33.1 -92.8 0.0 
9 40 -422.0 -269.7 122.1 276.2 -46.8 28.4 
  111 328.0 -90.5 -47.1 -12.8 -56.3 0.0 
  110 1926.8 -147.0 -60.3 30.7 -205.9 0.0 
  75 689.8 128.3 207.3 11.7 -105.4 0.0 
10 40 -443.0 -316.5 104.9 269.9 -43.2 34.0 
  111 312.2 -105.9 -68.4 -14.5 -56.9 0.0 
  110 1986.4 -127.5 -76.6 33.2 -198.6 0.0 
  75 697.0 115.4 213.7 17.0 -102.1 0.0 
11 40 -489.3 -415.6 -260.8 -156.0 5.8 43.0 
  111 567.6 180.3 -223.7 -2.5 -37.2 0.0 
  110 2053.4 193.0 -123.5 28.4 -183.2 0.0 
  75 503.9 -112.5 -56.9 28.6 -97.8 0.0 
12 40 -488.7 -413.5 -259.8 -155.4 5.8 43.6 
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  111 573.2 179.8 -222.9 -2.5 -35.9 0.0 
  110 2048.6 192.3 -123.1 28.2 -182.0 0.0 
  75 501.0 -112.3 -56.7 28.5 -97.2 0.0 
13 40 -489.3 -415.6 -260.8 -156.0 5.8 43.0 
  111 567.6 180.3 -223.7 -2.5 -37.2 0.0 
  110 2053.4 193.0 -123.5 28.4 -183.2 0.0 
  75 503.9 -112.5 -56.9 28.6 -97.8 0.0 
14 40 -488.2 -412.1 -259.2 -155.0 5.7 44.0 
  111 576.9 179.5 -222.3 -2.5 -35.1 0.0 
  110 2045.5 191.8 -122.9 28.2 -181.2 0.0 
  75 499.1 -112.1 -56.7 28.4 -96.7 0.0 
15 40 -489.3 -415.6 -260.8 -156.0 5.8 43.0 
  111 567.6 180.3 -223.7 -2.5 -37.2 0.0 
  110 2053.4 193.0 -123.5 28.4 -183.2 0.0 
  75 503.9 -112.5 -56.9 28.6 -97.8 0.0 
16 40 -487.8 -410.7 -258.5 -154.7 5.7 44.3 
  111 580.6 179.1 -221.8 -2.5 -34.2 0.0 
  110 2042.3 191.4 -122.7 28.1 -180.4 0.0 
  75 497.1 -112.0 -56.6 28.3 -96.3 0.0 
  
1 111 -336.3 -1717.1 -232.3 299.0 -125.1 -19.4 
  186 4339.1 163.4 -552.2 -122.0 721.4 0.0 
  185 981.7 319.8 -772.1 144.9 316.1 0.0 
  110 -2068.1 -250.9 155.7 154.0 288.3 0.0 
2 111 -392.6 -1997.3 -266.4 342.6 -143.5 -26.0 
  186 4957.7 187.2 -633.6 -139.8 820.1 0.0 
  185 1183.1 366.8 -884.9 166.2 352.4 0.0 
  110 -2371.6 -287.6 178.7 176.5 329.1 0.0 
3 111 -254.7 -1504.2 -253.5 245.7 -119.8 -36.6 
  186 3191.5 148.8 -542.9 -108.3 547.5 0.0 
  185 992.6 338.3 -731.4 139.5 175.0 0.0 
  110 -1554.7 -257.6 104.8 145.3 233.0 0.0 
4 111 -180.4 -1356.9 -120.0 140.3 -58.9 -51.2 
  186 3098.5 66.9 -321.7 -65.9 599.0 0.0 
  185 762.0 184.2 -400.4 66.7 209.3 0.0 
  110 -1432.2 -155.3 77.0 75.6 259.2 0.0 
5 111 -374.2 -1613.2 -402.2 392.5 -195.0 -2.4 
  186 3392.7 255.8 -792.6 -161.6 463.9 0.0 
  185 1219.7 505.4 -1132.1 229.5 159.9 0.0 
  110 -1753.1 -365.8 156.7 231.2 182.3 0.0 
6 111 -402.4 -1559.3 -396.1 412.9 -198.5 12.3 
  186 3472.1 265.5 -785.4 -164.9 443.8 0.0 
  185 1183.8 494.6 -1144.4 233.8 181.3 0.0 
  110 -1800.6 -356.4 173.3 235.1 165.2 0.0 
7 111 -348.4 -1324.5 -233.3 313.8 -131.4 12.3 
  186 3456.1 181.2 -518.9 -119.4 480.4 0.0 
  185 872.7 302.3 -772.5 153.8 246.4 0.0 
  110 -1713.2 -226.0 160.2 158.4 175.7 0.0 
8 111 -274.1 -1177.2 -99.8 208.4 -70.5 -2.3 
  186 3363.1 99.2 -297.7 -77.1 531.9 0.0 
  185 642.1 148.3 -441.5 80.9 280.8 0.0 
  110 -1590.7 -123.7 132.4 88.8 201.9 0.0 
9 111 -126.4 -1122.1 42.8 41.2 8.2 -51.1 
  186 3082.5 -17.4 -55.2 -20.4 635.6 0.0 
  185 451.0 -8.1 -28.5 -13.3 274.4 0.0 
  110 -1344.8 -24.9 63.9 -1.0 269.7 0.0 
10 111 -154.5 -1068.2 48.9 61.6 4.7 -36.5 
  186 3161.9 -7.7 -48.0 -23.8 615.5 0.0 
  185 415.0 -18.9 -40.9 -9.0 295.8 0.0 
  110 -1392.3 -15.5 80.5 2.9 252.6 0.0 
11 111 -260.2 -1326.0 -178.1 229.2 -96.0 -16.1 
  186 3321.9 125.2 -423.6 -93.6 550.9 0.0 
  185 771.5 245.3 -592.0 111.1 239.2 0.0 
  110 -1586.1 -192.4 119.5 118.1 220.6 0.0 
12 111 -261.8 -1331.5 -177.6 228.4 -95.6 -17.3 
  186 3305.2 124.8 -422.4 -93.2 546.7 0.0 
  185 788.7 244.5 -589.9 110.8 234.9 0.0 
  110 -1581.1 -191.7 119.1 117.7 219.4 0.0 
13 111 -260.2 -1326.0 -178.1 229.2 -96.0 -16.1 
  186 3321.9 125.2 -423.6 -93.6 550.9 0.0 
  185 771.5 245.3 -592.0 111.1 239.2 0.0 
  110 -1586.1 -192.4 119.5 118.1 220.6 0.0 
14 111 -262.8 -1335.2 -177.2 227.9 -95.4 -18.2 
  186 3294.0 124.5 -421.5 -93.0 543.9 0.0 
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  185 800.2 244.0 -588.5 110.6 232.1 0.0 
  110 -1577.7 -191.3 118.9 117.4 218.6 0.0 
15 111 -260.2 -1326.0 -178.1 229.2 -96.0 -16.1 
  186 3321.9 125.2 -423.6 -93.6 550.9 0.0 
  185 771.5 245.3 -592.0 111.1 239.2 0.0 
  110 -1586.1 -192.4 119.5 118.1 220.6 0.0 
16 111 -263.9 -1338.9 -176.8 227.3 -95.2 -19.0 
  186 3282.9 124.2 -420.7 -92.8 541.1 0.0 
  185 811.6 243.5 -587.2 110.4 229.3 0.0 
  110 -1574.4 -190.9 118.7 117.2 217.8 0.0 
  
1 41 -582.6 -1209.1 -493.4 -297.8 83.9 -59.0 
  113 832.2 127.7 -282.2 156.4 67.9 0.0 
  112 3326.0 408.1 -113.4 15.0 -337.7 0.0 
  76 573.1 -42.4 -110.2 18.9 12.0 0.0 
2 41 -670.7 -1388.1 -565.6 -341.5 96.2 -66.1 
  113 977.2 146.8 -323.5 179.3 81.9 0.0 
  112 3822.6 467.9 -130.3 17.1 -385.9 0.0 
  76 652.4 -49.1 -126.7 21.6 15.5 0.0 
3 41 -354.2 -965.0 -590.4 -423.2 118.5 -116.7 
  113 890.5 135.5 -208.1 227.4 32.8 0.0 
  112 2553.1 467.3 -87.9 -6.3 -309.0 0.0 
  76 232.1 -57.0 -205.8 -0.9 -7.7 0.0 
4 41 -315.3 -728.9 -228.4 -74.8 -4.8 -95.6 
  113 776.7 150.6 -160.9 35.7 -14.7 0.0 
  112 2334.7 100.7 -143.0 17.2 -289.4 0.0 
  76 324.2 -72.7 -15.8 10.7 -53.7 0.0 
5 41 -477.6 -1292.6 -988.7 -813.8 267.1 -97.2 
  113 902.6 85.9 -284.2 442.2 121.6 0.0 
  112 2875.0 913.3 -3.5 -29.5 -301.1 0.0 
  76 230.7 -16.3 -408.9 -8.0 75.4 0.0 
6 41 -544.5 -1337.2 -968.1 -800.3 271.2 -59.3 
  113 799.2 58.6 -302.1 434.6 150.1 0.0 
  112 2932.5 929.0 13.8 -26.0 -274.7 0.0 
  76 321.7 3.0 -392.9 -2.4 100.6 0.0 
7 41 -577.2 -1114.0 -521.6 -378.1 132.2 9.6 
  113 545.6 44.4 -267.9 202.0 128.0 0.0 
  112 2744.8 519.8 -30.1 5.4 -220.8 0.0 
  76 535.5 7.2 -152.5 17.7 76.3 0.0 
8 41 -538.3 -877.9 -159.5 -29.8 9.0 30.8 
  113 431.8 59.5 -220.7 10.3 80.5 0.0 
  112 2526.5 153.2 -85.2 28.8 -201.2 0.0 
  76 627.6 -8.5 37.5 29.3 30.3 0.0 
9 41 -348.0 -505.6 218.1 347.3 -143.7 -26.7 
  113 523.2 136.4 -126.7 -196.8 -36.8 0.0 
  112 2147.1 -308.5 -187.0 48.6 -235.5 0.0 
  76 538.0 -68.5 224.5 30.8 -78.0 0.0 
10 41 -414.9 -550.3 238.8 360.8 -139.6 11.2 
  113 419.7 109.1 -144.6 -204.5 -8.2 0.0 
  112 2204.6 -292.8 -169.6 52.1 -209.1 0.0 
  76 629.0 -49.3 240.5 36.4 -52.8 0.0 
11 41 -447.7 -927.8 -378.3 -228.4 64.3 -44.7 
  113 645.7 98.0 -216.4 119.9 53.4 0.0 
  112 2553.6 313.0 -87.1 11.5 -258.6 0.0 
  76 438.0 -32.7 -84.6 14.5 9.8 0.0 
12 41 -447.1 -925.4 -377.1 -227.7 64.1 -44.1 
  113 651.5 97.8 -215.7 119.5 54.6 0.0 
  112 2548.4 312.0 -86.9 11.4 -257.3 0.0 
  76 434.9 -32.7 -84.5 14.4 10.3 0.0 
13 41 -447.7 -927.8 -378.3 -228.4 64.3 -44.7 
  113 645.7 98.0 -216.4 119.9 53.4 0.0 
  112 2553.6 313.0 -87.1 11.5 -258.6 0.0 
  76 438.0 -32.7 -84.6 14.5 9.8 0.0 
14 41 -446.8 -923.8 -376.2 -227.2 64.0 -43.6 
  113 655.4 97.7 -215.2 119.3 55.4 0.0 
  112 2545.0 311.3 -86.8 11.4 -256.4 0.0 
  76 432.9 -32.7 -84.3 14.3 10.7 0.0 
15 41 -447.7 -927.8 -378.3 -228.4 64.3 -44.7 
  113 645.7 98.0 -216.4 119.9 53.4 0.0 
  112 2553.6 313.0 -87.1 11.5 -258.6 0.0 
  76 438.0 -32.7 -84.6 14.5 9.8 0.0 
16 41 -446.4 -922.2 -375.4 -226.7 63.8 -43.2 
  113 659.2 97.6 -214.7 119.0 56.2 0.0 
  112 2541.5 310.6 -86.6 11.3 -255.5 0.0 
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  76 430.9 -32.8 -84.2 14.3 11.1 0.0 
  
1 113 -306.0 -2120.9 -489.2 255.4 33.4 -80.7 
  188 4417.1 183.6 -659.9 -71.4 803.7 0.0 
  187 1328.2 480.0 -880.4 126.8 278.4 0.0 
  112 -2088.8 -174.3 90.6 140.5 356.1 0.0 
2 113 -357.1 -2461.3 -561.1 292.7 38.3 -96.8 
  188 5048.8 210.4 -757.1 -81.9 915.0 0.0 
  187 1580.7 550.5 -1009.3 145.5 308.9 0.0 
  112 -2396.3 -199.9 104.1 161.1 407.3 0.0 
3 113 -264.0 -1888.7 -581.4 175.3 103.3 -106.9 
  188 3496.8 184.9 -686.8 -35.4 624.3 0.0 
  187 1322.5 550.2 -876.2 129.7 145.6 0.0 
  112 -1717.9 -139.7 56.9 126.5 300.2 0.0 
4 113 -177.3 -1585.8 -120.9 152.1 -23.1 -75.4 
  188 3402.9 58.8 -346.9 -58.5 667.8 0.0 
  187 940.2 207.2 -430.0 80.1 193.6 0.0 
  112 -1618.4 -153.3 136.6 70.8 327.7 0.0 
5 113 -379.0 -2180.2 -1133.3 223.5 240.4 -126.5 
  188 3528.4 344.4 -1073.2 -13.6 543.4 0.0 
  187 1733.5 941.0 -1408.0 181.7 110.1 0.0 
  112 -1779.0 -114.1 -55.4 197.3 237.0 0.0 
6 113 -390.8 -2127.2 -1145.8 241.6 231.6 -111.8 
  188 3461.6 354.9 -1064.5 -18.0 517.6 0.0 
  187 1703.4 932.8 -1417.6 176.7 127.7 0.0 
  112 -1732.0 -105.7 -72.0 202.2 210.3 0.0 
7 113 -303.5 -1712.0 -623.3 235.8 73.9 -57.8 
  188 3274.2 220.1 -657.8 -50.0 538.2 0.0 
  187 1222.4 523.1 -908.2 112.9 204.2 0.0 
  112 -1561.0 -111.7 1.6 142.9 211.3 0.0 
8 113 -216.8 -1409.2 -162.8 212.7 -52.5 -26.2 
  188 3180.3 94.0 -317.9 -73.0 581.7 0.0 
  187 840.1 180.0 -462.0 63.3 252.2 0.0 
  112 -1461.5 -125.3 81.3 87.1 238.8 0.0 
9 113 -90.0 -1170.6 401.6 146.3 -180.8 -21.4 
  188 3215.5 -76.0 59.8 -90.5 688.4 0.0 
  187 459.1 -202.5 79.4 16.4 270.1 0.0 
  112 -1447.4 -159.3 210.3 11.4 328.7 0.0 
10 113 -101.9 -1117.6 389.1 164.5 -189.7 -6.6 
  188 3148.7 -65.4 68.5 -94.9 662.6 0.0 
  187 429.1 -210.7 69.8 11.3 287.7 0.0 
  112 -1400.4 -150.9 193.7 16.3 302.0 0.0 
11 113 -236.7 -1636.1 -375.2 195.8 25.6 -63.3 
  188 3382.2 140.8 -506.2 -54.8 614.2 0.0 
  187 1037.3 368.1 -675.1 97.3 210.1 0.0 
  112 -1602.3 -133.7 69.5 107.7 272.7 0.0 
12 113 -238.1 -1640.9 -374.1 195.1 25.5 -64.5 
  188 3365.9 140.3 -504.8 -54.6 610.0 0.0 
  187 1053.8 367.0 -672.9 97.0 205.9 0.0 
  112 -1597.6 -133.2 69.4 107.4 271.5 0.0 
13 113 -236.7 -1636.1 -375.2 195.8 25.6 -63.3 
  188 3382.2 140.8 -506.2 -54.8 614.2 0.0 
  187 1037.3 368.1 -675.1 97.3 210.1 0.0 
  112 -1602.3 -133.7 69.5 107.7 272.7 0.0 
14 113 -239.0 -1644.1 -373.3 194.7 25.5 -65.3 
  188 3354.9 140.0 -503.8 -54.4 607.2 0.0 
  187 1064.8 366.3 -671.3 96.8 203.1 0.0 
  112 -1594.4 -132.9 69.3 107.2 270.7 0.0 
15 113 -236.7 -1636.1 -375.2 195.8 25.6 -63.3 
  188 3382.2 140.8 -506.2 -54.8 614.2 0.0 
  187 1037.3 368.1 -675.1 97.3 210.1 0.0 
  112 -1602.3 -133.7 69.5 107.7 272.7 0.0 
16 113 -240.0 -1647.3 -372.5 194.2 25.4 -66.2 
  188 3344.0 139.6 -502.8 -54.3 604.4 0.0 
  187 1075.8 365.5 -669.8 96.6 200.3 0.0 
  112 -1591.3 -132.7 69.2 106.9 269.9 0.0 
  
1 85 275.1 573.1 -42.4 -110.2 -18.9 -12.0 
  134 3326.0 408.1 -113.4 -15.0 337.7 0.0 
  133 832.2 127.7 -282.2 -156.4 -67.9 0.0 
  50 -1209.1 -493.4 -297.8 -83.9 59.0 0.0 
2 85 314.4 652.4 -49.1 -126.7 -21.6 -15.5 
  134 3822.6 467.9 -130.3 -17.1 385.9 0.0 
  133 977.2 146.8 -323.5 -179.3 -81.9 0.0 
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  50 -1388.1 -565.6 -341.5 -96.2 66.1 0.0 
3 85 359.6 535.5 7.2 -152.5 -17.7 -76.3 
  134 2744.8 519.8 -30.1 -5.4 220.8 0.0 
  133 545.6 44.4 -267.9 -202.0 -128.0 0.0 
  50 -1113.9 -521.6 -378.1 -132.2 -9.6 0.0 
4 85 282.3 627.6 -8.5 37.5 -29.3 -30.3 
  134 2526.4 153.2 -85.2 -28.8 201.2 0.0 
  133 431.8 59.5 -220.7 -10.3 -80.5 0.0 
  50 -877.9 -159.5 -29.8 -9.0 -30.8 0.0 
5 85 370.6 321.7 3.0 -392.9 2.4 -100.6 
  134 2932.5 929.0 13.8 26.0 274.7 0.0 
  133 799.2 58.6 -302.1 -434.6 -150.1 0.0 
  50 -1337.2 -968.1 -800.3 -271.2 59.3 0.0 
6 85 302.7 230.7 -16.3 -408.9 8.0 -75.4 
  134 2875.0 913.3 -3.5 29.5 301.1 0.0 
  133 902.6 85.9 -284.2 -442.2 -121.6 0.0 
  50 -1292.5 -988.7 -813.8 -267.1 97.2 0.0 
7 85 133.3 232.1 -57.0 -205.8 0.9 7.7 
  134 2553.1 467.3 -87.9 6.3 309.0 0.0 
  133 890.5 135.5 -208.1 -227.4 -32.8 0.0 
  50 -965.0 -590.4 -423.2 -118.5 116.7 0.0 
8 85 56.0 324.2 -72.7 -15.8 -10.7 53.7 
  134 2334.7 100.7 -143.0 -17.2 289.4 0.0 
  133 776.7 150.6 -160.9 -35.7 14.7 0.0 
  50 -728.9 -228.4 -74.8 4.8 95.6 0.0 
9 85 112.9 629.0 -49.3 240.5 -36.4 52.8 
  134 2204.6 -292.8 -169.6 -52.1 209.1 0.0 
  133 419.7 109.1 -144.6 204.5 8.2 0.0 
  50 -550.3 238.8 360.8 139.6 -11.2 0.0 
10 85 45.0 538.0 -68.5 224.5 -30.8 78.0 
  134 2147.0 -308.5 -187.0 -48.6 235.5 0.0 
  133 523.2 136.4 -126.7 196.8 36.8 0.0 
  50 -505.6 218.1 347.3 143.7 26.7 0.0 
11 85 210.6 438.0 -32.7 -84.6 -14.5 -9.8 
  134 2553.6 313.0 -87.1 -11.5 258.6 0.0 
  133 645.7 98.0 -216.4 -119.9 -53.4 0.0 
  50 -927.8 -378.3 -228.4 -64.3 44.7 0.0 
12 85 209.6 434.9 -32.7 -84.5 -14.4 -10.3 
  134 2548.4 312.0 -86.9 -11.4 257.3 0.0 
  133 651.5 97.8 -215.7 -119.5 -54.6 0.0 
  50 -925.4 -377.1 -227.7 -64.1 44.1 0.0 
13 85 210.6 438.0 -32.7 -84.6 -14.5 -9.8 
  134 2553.6 313.0 -87.1 -11.5 258.6 0.0 
  133 645.7 98.0 -216.4 -119.9 -53.4 0.0 
  50 -927.8 -378.3 -228.4 -64.3 44.7 0.0 
14 85 208.9 432.9 -32.7 -84.3 -14.3 -10.7 
  134 2545.0 311.3 -86.8 -11.4 256.4 0.0 
  133 655.4 97.7 -215.2 -119.3 -55.4 0.0 
  50 -923.8 -376.2 -227.2 -64.0 43.6 0.0 
15 85 210.6 438.0 -32.7 -84.6 -14.5 -9.8 
  134 2553.6 313.0 -87.1 -11.5 258.6 0.0 
  133 645.7 98.0 -216.4 -119.9 -53.4 0.0 
  50 -927.8 -378.3 -228.4 -64.3 44.7 0.0 
16 85 208.2 430.9 -32.8 -84.2 -14.3 -11.1 
  134 2541.5 310.6 -86.6 -11.3 255.5 0.0 
  133 659.2 97.6 -214.7 -119.0 -56.2 0.0 
  50 -922.2 -375.4 -226.7 -63.8 43.2 0.0 
  
1 134 -188.7 -2088.8 -174.3 90.6 -140.5 -356.1 
  209 1328.2 480.0 -880.4 -126.8 -278.4 0.0 
  208 4417.1 183.6 -659.9 71.4 -803.7 0.0 
  133 -2120.9 -489.2 255.4 -33.4 80.7 0.0 
2 134 -213.6 -2396.3 -199.9 104.1 -161.1 -407.3 
  209 1580.7 550.5 -1009.3 -145.5 -308.9 0.0 
  208 5048.8 210.4 -757.1 81.9 -915.0 0.0 
  133 -2461.3 -561.1 292.7 -38.3 96.8 0.0 
3 134 -198.0 -1561.0 -111.7 1.6 -142.9 -211.3 
  209 1222.4 523.1 -908.2 -112.9 -204.2 0.0 
  208 3274.2 220.1 -657.8 50.0 -538.2 0.0 
  133 -1712.0 -623.3 235.8 -73.9 57.8 0.0 
4 134 -140.8 -1461.5 -125.3 81.3 -87.1 -238.8 
  209 840.1 180.0 -462.0 -63.3 -252.2 0.0 
  208 3180.3 94.0 -317.9 73.0 -581.7 0.0 
  133 -1409.2 -162.8 212.7 52.5 26.2 0.0 
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5 134 -244.3 -1731.9 -105.7 -72.0 -202.2 -210.3 
  209 1703.4 932.8 -1417.6 -176.7 -127.7 0.0 
  208 3461.6 354.9 -1064.5 18.0 -517.6 0.0 
  133 -2127.2 -1145.9 241.6 -231.6 111.8 0.0 
6 134 -226.7 -1779.0 -114.1 -55.4 -197.3 -237.0 
  209 1733.5 941.0 -1408.0 -181.7 -110.1 0.0 
  208 3528.4 344.4 -1073.2 13.6 -543.4 0.0 
  133 -2180.2 -1133.3 223.5 -240.4 126.5 0.0 
7 134 -139.5 -1717.9 -139.7 56.9 -126.5 -300.2 
  209 1322.5 550.2 -876.2 -129.7 -145.6 0.0 
  208 3496.8 184.9 -686.8 35.4 -624.3 0.0 
  133 -1888.7 -581.4 175.3 -103.3 106.9 0.0 
8 134 -82.2 -1618.4 -153.3 136.6 -70.8 -327.7 
  209 940.2 207.2 -430.0 -80.1 -193.6 0.0 
  208 3402.9 58.8 -346.9 58.5 -667.8 0.0 
  133 -1585.8 -120.9 152.1 23.1 75.4 0.0 
9 134 -53.5 -1400.4 -150.9 193.7 -16.3 -302.0 
  209 429.1 -210.7 69.8 -11.3 -287.7 0.0 
  208 3148.7 -65.4 68.5 94.9 -662.6 0.0 
  133 -1117.6 389.1 164.5 189.7 6.6 0.0 
10 134 -36.0 -1447.4 -159.3 210.3 -11.4 -328.7 
  209 459.1 -202.5 79.4 -16.3 -270.1 0.0 
  208 3215.5 -76.0 59.8 90.5 -688.4 0.0 
  133 -1170.6 401.6 146.3 180.8 21.4 0.0 
11 134 -143.8 -1602.3 -133.7 69.5 -107.7 -272.7 
  209 1037.3 368.1 -675.1 -97.3 -210.1 0.0 
  208 3382.2 140.8 -506.2 54.8 -614.2 0.0 
  133 -1636.1 -375.2 195.8 -25.6 63.3 0.0 
12 134 -142.4 -1597.6 -133.2 69.4 -107.4 -271.5 
  209 1053.8 367.0 -672.9 -97.0 -205.9 0.0 
  208 3365.9 140.3 -504.8 54.6 -610.0 0.0 
  133 -1640.9 -374.1 195.1 -25.5 64.5 0.0 
13 134 -143.8 -1602.3 -133.7 69.5 -107.7 -272.7 
  209 1037.3 368.1 -675.1 -97.3 -210.1 0.0 
  208 3382.2 140.8 -506.2 54.8 -614.2 0.0 
  133 -1636.1 -375.2 195.8 -25.6 63.3 0.0 
14 134 -141.5 -1594.4 -132.9 69.3 -107.2 -270.7 
  209 1064.8 366.3 -671.3 -96.8 -203.1 0.0 
  208 3354.9 140.0 -503.8 54.4 -607.2 0.0 
  133 -1644.1 -373.3 194.7 -25.5 65.3 0.0 
15 134 -143.8 -1602.3 -133.7 69.5 -107.7 -272.7 
  209 1037.3 368.1 -675.1 -97.3 -210.1 0.0 
  208 3382.2 140.8 -506.2 54.8 -614.2 0.0 
  133 -1636.1 -375.2 195.8 -25.6 63.3 0.0 
16 134 -140.6 -1591.3 -132.7 69.2 -106.9 -269.9 
  209 1075.8 365.5 -669.8 -96.6 -200.3 0.0 
  208 3344.0 139.6 -502.8 54.3 -604.4 0.0 
  133 -1647.3 -372.5 194.2 -25.4 66.2 0.0 
  
1 86 -92.1 658.7 -146.6 -74.0 -37.4 128.0 
  136 2675.3 251.8 -160.9 -37.0 239.6 0.0 
  135 731.1 235.0 -291.8 3.2 50.0 0.0 
  51 -542.9 -340.2 -203.5 -7.7 -55.3 0.0 
2 86 -108.3 751.5 -168.4 -85.1 -42.8 145.7 
  136 3073.0 288.4 -184.7 -42.4 273.0 0.0 
  135 859.8 269.7 -334.3 3.8 53.9 0.0 
  51 -620.2 -389.7 -233.1 -8.7 -65.4 0.0 
3 86 -85.8 449.0 -203.5 -126.1 -41.4 88.2 
  136 2165.2 322.2 -166.1 -31.1 161.2 0.0 
  135 634.9 236.5 -306.0 2.1 28.0 0.0 
  51 -523.0 -398.3 -293.2 -26.8 -57.8 0.0 
4 86 -29.9 567.4 -63.3 34.2 -33.1 92.8 
  136 2114.7 125.2 -133.7 -33.4 174.6 0.0 
  135 477.5 70.2 -207.8 8.7 41.7 0.0 
  51 -452.9 -175.3 -36.7 3.6 -49.8 0.0 
5 86 -162.0 302.5 -352.1 -320.4 -44.9 86.7 
  136 2154.6 529.3 -184.9 -25.4 154.2 0.0 
  135 837.0 448.4 -395.9 -7.7 11.3 0.0 
  51 -550.2 -638.5 -585.2 -58.1 -60.6 0.0 
6 86 -171.3 295.2 -339.1 -326.8 -39.5 90.0 
  136 2095.0 509.7 -168.5 -22.8 161.5 0.0 
  135 852.8 463.8 -374.7 -9.4 10.6 0.0 
  51 -503.5 -621.3 -578.9 -54.6 -55.0 0.0 
7 86 -116.8 424.9 -160.5 -147.3 -23.5 99.3 
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  136 1966.7 257.0 -111.5 -22.6 185.5 0.0 
  135 687.5 287.8 -235.3 -3.6 25.8 0.0 
  51 -367.0 -341.1 -272.3 -14.9 -39.2 0.0 
8 86 -60.9 543.2 -20.3 12.9 -15.1 103.9 
  136 1916.2 60.0 -79.0 -25.0 198.9 0.0 
  135 530.1 121.5 -137.0 3.1 39.5 0.0 
  51 -296.9 -118.1 -15.8 15.5 -31.2 0.0 
9 86 24.6 697.0 115.4 213.7 -17.0 102.1 
  136 1986.4 -127.5 -76.7 -33.2 198.6 0.0 
  135 312.2 -105.9 -68.4 14.5 56.9 0.0 
  51 -316.5 104.9 269.9 43.2 -34.0 0.0 
10 86 15.3 689.8 128.3 207.3 -11.7 105.4 
  136 1926.8 -147.0 -60.3 -30.7 205.9 0.0 
  135 328.0 -90.5 -47.1 12.8 56.3 0.0 
  51 -269.7 122.1 276.2 46.8 -28.4 0.0 
11 86 -71.5 503.9 -112.5 -56.9 -28.6 97.8 
  136 2053.4 193.0 -123.5 -28.4 183.2 0.0 
  135 567.6 180.3 -223.7 2.5 37.2 0.0 
  51 -415.6 -260.8 -156.0 -5.8 -43.0 0.0 
12 86 -72.2 501.0 -112.3 -56.7 -28.5 97.2 
  136 2048.6 192.3 -123.1 -28.2 182.0 0.0 
  135 573.2 179.8 -222.9 2.5 35.9 0.0 
  51 -413.5 -259.8 -155.4 -5.8 -43.6 0.0 
13 86 -71.5 503.9 -112.5 -56.9 -28.6 97.8 
  136 2053.4 193.0 -123.5 -28.4 183.2 0.0 
  135 567.6 180.3 -223.7 2.5 37.2 0.0 
  51 -415.6 -260.8 -156.0 -5.8 -43.0 0.0 
14 86 -72.6 499.1 -112.1 -56.7 -28.4 96.7 
  136 2045.5 191.8 -122.9 -28.2 181.2 0.0 
  135 576.9 179.5 -222.3 2.5 35.1 0.0 
  51 -412.1 -259.2 -155.0 -5.7 -44.0 0.0 
15 86 -71.5 503.9 -112.5 -56.9 -28.6 97.8 
  136 2053.4 193.0 -123.5 -28.4 183.2 0.0 
  135 567.6 180.3 -223.7 2.5 37.2 0.0 
  51 -415.6 -260.8 -156.0 -5.8 -43.0 0.0 
16 86 -73.1 497.1 -112.0 -56.6 -28.3 96.3 
  136 2042.3 191.4 -122.7 -28.1 180.4 0.0 
  135 580.6 179.1 -221.8 2.5 34.2 0.0 
  51 -410.7 -258.5 -154.7 -5.7 -44.3 0.0 
  
1 136 -383.1 -2068.1 -250.9 155.7 -154.0 -288.3 
  211 981.7 319.8 -772.1 -144.9 -316.1 0.0 
  210 4339.1 163.4 -552.2 122.0 -721.4 0.0 
  135 -1717.1 -232.3 299.0 125.1 19.4 0.0 
2 136 -437.2 -2371.6 -287.6 178.7 -176.5 -329.1 
  211 1183.1 366.8 -884.9 -166.2 -352.4 0.0 
  210 4957.7 187.2 -633.6 139.8 -820.1 0.0 
  135 -1997.3 -266.4 342.6 143.5 26.0 0.0 
3 136 -414.0 -1713.2 -226.0 160.2 -158.4 -175.7 
  211 872.7 302.3 -772.5 -153.8 -246.4 0.0 
  210 3456.1 181.2 -518.9 119.4 -480.4 0.0 
  135 -1324.5 -233.3 313.8 131.4 -12.3 0.0 
4 136 -330.8 -1590.7 -123.7 132.4 -88.8 -201.9 
  211 642.1 148.3 -441.5 -80.9 -280.8 0.0 
  210 3363.1 99.2 -297.7 77.1 -531.9 0.0 
  135 -1177.2 -99.8 208.4 70.5 2.3 0.0 
5 136 -452.6 -1800.6 -356.3 173.3 -235.1 -165.2 
  211 1183.8 494.6 -1144.4 -233.8 -181.3 0.0 
  210 3472.1 265.5 -785.4 164.9 -443.8 0.0 
  135 -1559.3 -396.1 412.9 198.5 -12.3 0.0 
6 136 -402.5 -1753.1 -365.8 156.7 -231.2 -182.3 
  211 1219.7 505.4 -1132.1 -229.5 -159.9 0.0 
  210 3392.7 255.8 -792.6 161.6 -463.9 0.0 
  135 -1613.2 -402.2 392.5 195.0 2.4 0.0 
7 136 -246.8 -1554.7 -257.6 104.8 -145.3 -233.0 
  211 992.6 338.3 -731.4 -139.5 -175.0 0.0 
  210 3191.5 148.8 -542.9 108.3 -547.5 0.0 
  135 -1504.2 -253.5 245.7 119.8 36.6 0.0 
8 136 -163.5 -1432.2 -155.3 77.0 -75.6 -259.2 
  211 762.0 184.2 -400.4 -66.7 -209.3 0.0 
  210 3098.5 66.9 -321.7 65.9 -599.0 0.0 
  135 -1356.9 -120.0 140.3 58.9 51.2 0.0 
9 136 -175.1 -1392.3 -15.5 80.5 -2.9 -252.6 
  211 415.0 -18.9 -40.9 9.0 -295.8 0.0 
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  210 3161.9 -7.7 -48.0 23.8 -615.5 0.0 
  135 -1068.2 48.9 61.6 -4.7 36.5 0.0 
10 136 -124.9 -1344.8 -25.0 63.9 1.1 -269.7 
  211 451.0 -8.1 -28.5 13.3 -274.4 0.0 
  210 3082.5 -17.4 -55.2 20.4 -635.6 0.0 
  135 -1122.1 42.9 41.2 -8.2 51.1 0.0 
11 136 -293.1 -1586.1 -192.4 119.5 -118.1 -220.6 
  211 771.5 245.3 -592.0 -111.1 -239.2 0.0 
  210 3321.9 125.2 -423.6 93.6 -550.9 0.0 
  135 -1326.0 -178.1 229.2 95.9 16.1 0.0 
12 136 -291.5 -1581.1 -191.7 119.1 -117.7 -219.4 
  211 788.7 244.5 -589.9 -110.8 -234.9 0.0 
  210 3305.2 124.8 -422.4 93.2 -546.7 0.0 
  135 -1331.5 -177.6 228.4 95.6 17.3 0.0 
13 136 -293.1 -1586.1 -192.4 119.5 -118.1 -220.6 
  211 771.5 245.3 -592.0 -111.1 -239.2 0.0 
  210 3321.9 125.2 -423.6 93.6 -550.9 0.0 
  135 -1326.0 -178.1 229.2 95.9 16.1 0.0 
14 136 -290.4 -1577.7 -191.3 118.9 -117.4 -218.6 
  211 800.2 244.0 -588.5 -110.6 -232.1 0.0 
  210 3294.0 124.5 -421.5 93.0 -543.9 0.0 
  135 -1335.2 -177.2 227.9 95.4 18.2 0.0 
15 136 -293.1 -1586.1 -192.4 119.5 -118.1 -220.6 
  211 771.5 245.3 -592.0 -111.1 -239.2 0.0 
  210 3321.9 125.2 -423.6 93.6 -550.9 0.0 
  135 -1326.0 -178.1 229.2 95.9 16.1 0.0 
16 136 -289.3 -1574.4 -190.9 118.7 -117.2 -217.8 
  211 811.6 243.5 -587.2 -110.4 -229.3 0.0 
  210 3282.9 124.2 -420.7 92.8 -541.1 0.0 
  135 -1338.9 -176.8 227.3 95.2 19.0 0.0 
  
1 51 -82.4 86.1 -300.0 -167.5 6.5 -101.4 
  135 1754.1 214.5 -252.2 9.4 -65.2 0.0 
  134 1969.7 171.4 -86.3 27.1 -324.8 0.0 
  85 -287.7 -85.9 -72.7 21.0 -214.4 0.0 
2 51 -94.0 105.1 -343.8 -192.0 7.5 -115.1 
  135 2039.5 245.9 -289.0 10.7 -71.4 0.0 
  134 2259.0 196.6 -99.1 31.1 -371.0 0.0 
  85 -339.6 -98.6 -83.5 24.1 -245.4 0.0 
3 51 -37.0 109.8 -329.0 -204.9 -0.5 -73.0 
  135 1527.1 290.5 -234.8 9.2 -47.2 0.0 
  134 1432.3 123.7 -75.7 15.5 -240.0 0.0 
  85 -272.1 -138.9 -144.0 -7.6 -178.5 0.0 
4 51 -60.0 168.1 -181.9 -17.3 -5.8 -56.4 
  135 1315.8 88.5 -207.9 -1.1 -60.6 0.0 
  134 1384.5 75.1 -118.3 36.0 -225.9 0.0 
  85 -73.9 -38.5 50.8 28.3 -174.1 0.0 
5 51 -19.6 -4.2 -481.3 -435.0 11.3 -100.1 
  135 1736.6 507.6 -245.2 23.4 -25.7 0.0 
  134 1551.0 202.1 -4.0 -12.0 -265.0 0.0 
  85 -543.6 -239.7 -377.5 -45.5 -173.8 0.0 
6 51 -27.7 -43.5 -464.8 -444.7 16.1 -106.7 
  135 1704.8 491.7 -227.4 25.2 -20.6 0.0 
  134 1604.9 220.7 14.7 -15.1 -272.3 0.0 
  85 -578.3 -225.8 -382.8 -42.1 -165.5 0.0 
7 51 -64.0 -21.4 -273.8 -237.2 15.7 -94.9 
  135 1421.2 237.5 -175.2 15.4 -30.3 0.0 
  134 1612.0 185.7 -13.1 5.1 -264.5 0.0 
  85 -387.5 -92.5 -161.7 3.7 -150.7 0.0 
8 51 -87.0 36.9 -126.7 -49.7 10.5 -78.2 
  135 1209.9 35.5 -148.3 5.0 -43.6 0.0 
  134 1564.2 137.1 -55.8 25.6 -250.4 0.0 
  85 -189.4 7.9 33.1 39.6 -146.4 0.0 
9 51 -96.3 190.2 9.1 190.1 -6.2 -44.5 
  135 1032.2 -165.7 -155.8 -11.0 -70.2 0.0 
  134 1391.6 40.1 -146.2 56.2 -218.1 0.0 
  85 116.9 94.8 271.9 74.1 -159.4 0.0 
10 51 -104.4 150.9 25.6 180.4 -1.3 -51.1 
  135 1000.4 -181.6 -137.9 -9.2 -65.1 0.0 
  134 1445.5 58.7 -127.4 53.1 -225.4 0.0 
  85 82.2 108.7 266.6 77.5 -151.1 0.0 
11 51 -63.0 68.1 -230.0 -128.4 5.0 -77.4 
  135 1354.4 164.5 -193.4 7.2 -48.9 0.0 
  134 1510.7 131.4 -66.2 20.8 -248.6 0.0 
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  85 -223.8 -65.9 -55.8 16.1 -164.3 0.0 
12 51 -62.6 70.1 -229.2 -128.0 5.0 -76.7 
  135 1359.7 163.9 -192.7 7.2 -47.6 0.0 
  134 1506.0 131.0 -66.0 20.7 -247.3 0.0 
  85 -226.4 -65.8 -55.7 16.1 -163.6 0.0 
13 51 -63.0 68.1 -230.0 -128.4 5.0 -77.4 
  135 1354.4 164.5 -193.4 7.2 -48.9 0.0 
  134 1510.7 131.4 -66.2 20.8 -248.6 0.0 
  85 -223.8 -65.9 -55.8 16.1 -164.3 0.0 
14 51 -62.4 71.4 -228.7 -127.7 5.0 -76.3 
  135 1363.2 163.5 -192.2 7.1 -46.7 0.0 
  134 1502.9 130.8 -65.9 20.7 -246.5 0.0 
  85 -228.1 -65.7 -55.6 16.0 -163.1 0.0 
15 51 -63.0 68.1 -230.0 -128.4 5.0 -77.4 
  135 1354.4 164.5 -193.4 7.2 -48.9 0.0 
  134 1510.7 131.4 -66.2 20.8 -248.6 0.0 
  85 -223.8 -65.9 -55.8 16.1 -164.3 0.0 
16 51 -62.1 72.7 -228.1 -127.4 5.0 -75.8 
  135 1366.7 163.2 -191.8 7.1 -45.8 0.0 
  134 1499.8 130.5 -65.8 20.6 -245.6 0.0 
  85 -229.8 -65.6 -55.5 16.0 -162.7 0.0 
  
1 135 94.6 -768.1 -217.3 245.0 -137.7 -4.2 
  210 5269.9 309.1 -600.7 -158.4 714.3 0.0 
  209 240.7 313.3 -873.9 98.9 288.6 0.0 
  134 -3206.9 -405.2 109.2 128.4 343.1 0.0 
2 135 104.6 -902.0 -249.2 280.7 -158.0 -8.5 
  210 6032.0 354.9 -689.1 -181.7 811.9 0.0 
  209 327.2 359.0 -1001.9 113.3 320.6 0.0 
  134 -3685.3 -464.6 125.3 147.1 392.4 0.0 
3 135 -42.5 -728.0 -203.8 226.7 -131.1 31.6 
  210 4216.3 289.5 -622.5 -157.0 477.8 0.0 
  209 456.2 369.9 -839.4 101.7 207.1 0.0 
  134 -2655.5 -432.6 102.7 131.6 267.4 0.0 
4 135 43.3 -523.0 -95.4 204.6 -66.3 16.4 
  210 4111.9 140.0 -315.1 -98.3 527.6 0.0 
  209 121.6 132.1 -449.1 59.9 244.6 0.0 
  134 -2497.6 -154.0 123.4 79.0 291.3 0.0 
5 135 -95.8 -956.6 -341.2 231.8 -210.9 27.2 
  210 4218.8 478.5 -972.8 -220.5 441.9 0.0 
  209 816.8 638.1 -1308.9 146.5 149.9 0.0 
  134 -2750.0 -767.9 57.8 187.4 225.7 0.0 
6 135 -55.8 -947.4 -350.6 214.0 -214.6 8.1 
  210 4116.5 491.0 -965.8 -216.2 460.9 0.0 
  209 791.2 630.2 -1320.9 143.1 138.4 0.0 
  134 -2673.1 -776.8 39.8 182.7 213.8 0.0 
7 135 90.9 -697.6 -235.2 167.5 -143.3 -31.9 
  210 3875.3 331.2 -599.0 -142.8 541.1 0.0 
  209 370.9 343.5 -879.5 90.3 168.8 0.0 
  134 -2399.1 -462.2 43.0 116.0 227.8 0.0 
8 135 176.6 -492.6 -126.8 145.3 -78.5 -47.2 
  210 3771.0 181.7 -291.7 -84.1 590.9 0.0 
  209 36.3 105.8 -489.2 48.5 206.3 0.0 
  134 -2241.2 -183.7 63.6 63.5 251.8 0.0 
9 135 190.0 -273.1 20.0 158.0 5.0 -23.7 
  210 3870.8 -19.8 51.6 -24.9 607.8 0.0 
  209 -298.7 -154.5 -7.7 7.1 274.9 0.0 
  134 -2223.6 160.6 126.5 12.3 305.4 0.0 
10 135 230.0 -264.0 10.6 140.3 1.3 -42.8 
  210 3768.5 -7.3 58.7 -20.6 626.8 0.0 
  209 -324.3 -162.4 -19.7 3.7 263.4 0.0 
  134 -2146.7 151.7 108.6 7.6 293.5 0.0 
11 135 71.3 -596.0 -166.6 187.8 -105.6 -4.4 
  210 4038.0 237.2 -460.8 -121.5 545.5 0.0 
  209 201.2 240.2 -670.2 75.8 218.0 0.0 
  134 -2462.0 -310.7 83.8 98.4 262.8 0.0 
12 135 69.7 -601.3 -166.1 187.2 -105.3 -5.7 
  210 4021.4 236.6 -459.4 -121.2 541.3 0.0 
  209 218.1 239.3 -668.0 75.5 213.7 0.0 
  134 -2456.9 -309.8 83.6 98.1 261.6 0.0 
13 135 71.3 -596.0 -166.6 187.8 -105.6 -4.4 
  210 4038.0 237.2 -460.8 -121.5 545.5 0.0 
  209 201.2 240.2 -670.2 75.8 218.0 0.0 
  134 -2462.0 -310.7 83.8 98.4 262.8 0.0 
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14 135 68.7 -604.9 -165.8 186.7 -105.1 -6.5 
  210 4010.3 236.2 -458.4 -120.9 538.5 0.0 
  209 229.4 238.7 -666.5 75.4 210.9 0.0 
  134 -2453.5 -309.1 83.4 97.9 260.8 0.0 
15 135 71.3 -596.0 -166.6 187.8 -105.6 -4.4 
  210 4038.0 237.2 -460.8 -121.5 545.5 0.0 
  209 201.2 240.2 -670.2 75.8 218.0 0.0 
  134 -2462.0 -310.7 83.8 98.4 262.8 0.0 
16 135 67.6 -608.5 -165.5 186.3 -104.9 -7.4 
  210 3999.2 235.8 -457.5 -120.7 535.7 0.0 
  209 240.6 238.1 -665.0 75.2 208.1 0.0 
  134 -2450.1 -308.5 83.2 97.6 260.0 0.0 
  
1 87 -187.5 506.6 -130.5 -47.2 -35.5 155.8 
  138 2235.4 229.7 -179.1 -40.8 249.8 0.0 
  137 937.4 212.9 -289.2 0.7 51.7 0.0 
  52 -157.2 -312.0 -148.3 1.2 -13.8 0.0 
2 87 -218.0 575.5 -149.9 -54.2 -40.6 177.5 
  138 2566.3 263.0 -205.5 -46.6 284.9 0.0 
  137 1098.2 244.2 -331.3 0.9 55.7 0.0 
  52 -176.0 -357.3 -169.7 1.5 -17.4 0.0 
3 87 -205.2 269.9 -186.4 -103.8 -39.9 114.9 
  138 1778.4 305.5 -196.5 -37.7 189.8 0.0 
  137 859.5 259.7 -317.4 -0.8 32.5 0.0 
  52 -189.5 -374.8 -227.5 -14.2 -15.6 0.0 
4 87 -129.6 405.4 -64.8 20.3 -33.6 110.7 
  138 1872.9 139.5 -139.8 -35.4 204.5 0.0 
  137 674.6 110.5 -211.7 7.7 42.9 0.0 
  52 -236.0 -181.2 -39.6 4.0 -18.7 0.0 
5 87 -278.5 140.4 -310.0 -244.7 -40.3 122.7 
  138 1582.7 465.3 -240.3 -36.3 166.3 0.0 
  137 1057.4 417.6 -409.1 -12.7 18.4 0.0 
  52 -66.3 -571.6 -431.9 -31.1 -8.6 0.0 
6 87 -265.8 164.9 -294.4 -241.3 -34.3 125.2 
  138 1509.4 436.3 -221.2 -32.9 160.9 0.0 
  137 1042.1 403.8 -382.1 -14.4 16.7 0.0 
  52 -7.3 -546.8 -419.2 -27.4 -5.8 0.0 
7 87 -162.9 351.7 -134.3 -92.4 -20.0 123.4 
  138 1534.1 208.8 -132.9 -26.3 171.7 0.0 
  137 808.5 213.5 -227.3 -6.4 26.8 0.0 
  52 7.4 -292.0 -185.1 -1.9 -6.1 0.0 
8 87 -87.3 487.3 -12.7 31.8 -13.8 119.2 
  138 1628.6 42.8 -76.2 -24.0 186.4 0.0 
  137 623.6 64.2 -121.6 2.1 37.2 0.0 
  52 -39.0 -98.5 2.7 16.3 -9.2 0.0 
9 87 -26.7 592.2 95.4 169.2 -19.4 108.9 
  138 1897.6 -87.9 -51.4 -28.8 215.3 0.0 
  137 441.0 -79.8 -56.8 15.7 53.0 0.0 
  52 -221.3 73.5 194.4 29.5 -19.0 0.0 
10 87 -14.0 616.8 111.0 172.7 -13.4 111.4 
  138 1824.3 -117.0 -32.4 -25.4 209.8 0.0 
  137 425.7 -93.7 -29.8 14.0 51.3 0.0 
  52 -162.2 98.4 207.1 33.2 -16.2 0.0 
11 87 -144.7 386.8 -100.2 -36.3 -27.2 119.1 
  138 1715.3 176.0 -137.4 -31.2 191.1 0.0 
  137 726.5 163.3 -221.7 0.6 38.5 0.0 
  52 -119.2 -239.1 -113.6 1.0 -11.1 0.0 
12 87 -145.3 383.7 -99.9 -36.2 -27.1 118.3 
  138 1710.9 175.3 -137.0 -31.1 189.9 0.0 
  137 732.1 162.8 -220.8 0.6 37.1 0.0 
  52 -117.3 -238.2 -113.2 1.0 -11.6 0.0 
13 87 -144.7 386.8 -100.2 -36.3 -27.2 119.1 
  138 1715.3 176.0 -137.4 -31.2 191.1 0.0 
  137 726.5 163.3 -221.7 0.6 38.5 0.0 
  52 -119.2 -239.1 -113.6 1.0 -11.1 0.0 
14 87 -145.7 381.6 -99.8 -36.1 -27.0 117.8 
  138 1707.9 174.9 -136.7 -31.0 189.2 0.0 
  137 735.9 162.5 -220.3 0.6 36.2 0.0 
  52 -116.1 -237.6 -112.8 1.0 -11.9 0.0 
15 87 -144.7 386.8 -100.2 -36.3 -27.2 119.1 
  138 1715.3 176.0 -137.4 -31.2 191.1 0.0 
  137 726.5 163.3 -221.7 0.6 38.5 0.0 
  52 -119.2 -239.1 -113.6 1.0 -11.1 0.0 
16 87 -146.1 379.6 -99.6 -36.0 -26.9 117.3 
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  138 1705.0 174.4 -136.5 -30.9 188.4 0.0 
  137 739.7 162.1 -219.7 0.6 35.3 0.0 
  52 -114.9 -236.9 -112.5 1.0 -12.2 0.0 
  
1 138 -528.1 -2153.5 -223.9 173.0 -143.4 -258.1 
  213 704.3 275.7 -708.8 -131.1 -295.2 0.0 
  212 4255.2 146.9 -521.2 122.2 -645.5 0.0 
  137 -1270.3 -198.8 296.3 113.4 -6.9 0.0 
2 138 -602.2 -2469.8 -256.6 198.4 -164.4 -295.1 
  213 864.3 316.2 -812.1 -150.3 -328.2 0.0 
  212 4860.9 168.3 -597.8 140.0 -733.2 0.0 
  137 -1483.5 -227.9 339.4 130.0 -4.2 0.0 
3 138 -518.7 -1819.6 -194.7 191.3 -149.4 -166.5 
  213 660.9 261.1 -717.4 -140.4 -225.8 0.0 
  212 3354.8 152.6 -509.5 120.5 -477.9 0.0 
  137 -1111.7 -213.5 323.4 118.2 -21.7 0.0 
4 138 -467.3 -1757.9 -112.1 138.9 -87.5 -186.7 
  213 449.8 125.5 -426.2 -76.2 -272.3 0.0 
  212 3508.0 98.7 -300.9 82.2 -541.3 0.0 
  137 -1052.7 -107.2 211.6 70.7 -14.7 0.0 
5 138 -511.8 -1786.0 -302.8 228.9 -215.1 -155.9 
  213 942.3 430.7 -1033.6 -209.2 -145.4 0.0 
  212 3023.0 205.6 -746.7 159.2 -384.8 0.0 
  137 -1122.4 -331.0 424.0 167.9 -17.5 0.0 
6 138 -454.5 -1695.5 -312.8 208.9 -209.4 -167.0 
  213 972.4 440.5 -1013.4 -204.0 -123.0 0.0 
  212 2891.8 197.1 -741.4 154.1 -368.4 0.0 
  137 -1072.6 -325.4 398.4 163.0 -7.0 0.0 
7 138 -327.6 -1518.0 -228.1 124.4 -130.4 -203.5 
  213 761.4 293.8 -650.1 -123.2 -151.1 0.0 
  212 2917.5 124.3 -492.0 103.4 -423.1 0.0 
  137 -945.6 -194.9 238.2 101.7 13.5 0.0 
8 138 -276.1 -1456.3 -145.4 72.0 -68.5 -223.8 
  213 550.4 158.2 -358.9 -59.0 -197.6 0.0 
  212 3070.6 70.4 -283.5 65.0 -486.5 0.0 
  137 -886.6 -88.6 126.5 54.1 20.5 0.0 
9 138 -340.4 -1580.4 -27.3 54.4 -8.5 -223.2 
  213 238.8 -21.2 -62.9 4.7 -300.4 0.0 
  212 3533.6 25.9 -51.5 31.4 -596.0 0.0 
  137 -925.7 23.3 51.4 9.4 5.7 0.0 
10 138 -283.0 -1489.9 -37.3 34.3 -2.8 -234.4 
  213 269.0 -11.4 -42.7 9.8 -278.0 0.0 
  212 3402.4 17.4 -46.3 26.3 -579.6 0.0 
  137 -875.9 28.9 25.9 4.4 16.3 0.0 
11 138 -403.9 -1651.7 -171.7 132.7 -110.0 -197.7 
  213 558.5 211.5 -543.4 -100.5 -223.0 0.0 
  212 3257.3 112.6 -399.8 93.7 -492.8 0.0 
  137 -982.9 -152.4 227.1 86.9 -4.1 0.0 
12 138 -401.5 -1646.5 -171.1 132.3 -109.6 -196.7 
  213 576.2 210.8 -541.4 -100.2 -218.8 0.0 
  212 3240.6 112.2 -398.5 93.3 -488.8 0.0 
  137 -989.0 -151.9 226.3 86.7 -2.8 0.0 
13 138 -403.9 -1651.7 -171.7 132.7 -110.0 -197.7 
  213 558.5 211.5 -543.4 -100.5 -223.0 0.0 
  212 3257.3 112.6 -399.8 93.7 -492.8 0.0 
  137 -982.9 -152.4 227.1 86.9 -4.1 0.0 
14 138 -399.9 -1643.1 -170.7 132.0 -109.3 -196.1 
  213 588.0 210.3 -540.1 -100.0 -215.9 0.0 
  212 3229.5 111.9 -397.7 93.1 -486.2 0.0 
  137 -993.1 -151.6 225.7 86.5 -1.9 0.0 
15 138 -403.9 -1651.7 -171.7 132.7 -110.0 -197.7 
  213 558.5 211.5 -543.4 -100.5 -223.0 0.0 
  212 3257.3 112.6 -399.8 93.7 -492.8 0.0 
  137 -982.9 -152.4 227.1 86.9 -4.1 0.0 
16 138 -398.2 -1639.7 -170.3 131.8 -109.1 -195.4 
  213 599.7 209.9 -538.8 -99.8 -213.1 0.0 
  212 3218.3 111.6 -396.9 92.9 -483.5 0.0 
  137 -997.1 -151.2 225.2 86.3 -1.1 0.0 
  
1 52 -329.8 -1.4 -324.4 -153.3 5.1 2.6 
  137 1202.6 198.0 -292.6 6.3 -66.5 0.0 
  136 2047.8 254.4 -160.7 45.6 -234.0 0.0 
  86 273.3 -128.1 -72.0 37.8 -191.8 0.0 
2 52 -378.5 4.0 -371.7 -175.7 5.8 4.6 
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  137 1404.3 226.9 -335.3 7.2 -72.5 0.0 
  136 2349.1 291.8 -184.3 52.2 -266.5 0.0 
  86 306.6 -147.0 -82.7 43.4 -219.0 0.0 
3 52 -275.7 -81.1 -366.2 -196.8 -1.7 1.8 
  137 1036.7 283.8 -298.7 5.7 -47.4 0.0 
  136 1644.9 291.4 -189.3 39.1 -178.6 0.0 
  86 110.2 -202.5 -160.3 15.8 -147.0 0.0 
4 52 -207.0 1.4 -180.9 -23.6 -7.8 -18.0 
  137 971.2 97.8 -210.5 -3.5 -61.5 0.0 
  136 1572.0 142.0 -129.6 37.4 -201.1 0.0 
  86 162.9 -52.4 24.0 29.5 -156.5 0.0 
5 52 -362.8 -145.3 -563.4 -403.4 11.4 33.4 
  137 1072.3 472.6 -378.9 18.9 -25.1 0.0 
  136 1694.9 449.6 -232.9 38.6 -142.4 0.0 
  86 92.8 -356.8 -366.0 4.2 -131.0 0.0 
6 52 -368.8 -117.8 -547.0 -407.1 16.6 40.7 
  137 1037.3 448.3 -359.6 21.1 -20.0 0.0 
  136 1664.8 435.7 -210.6 36.4 -133.9 0.0 
  86 130.5 -338.8 -358.1 7.8 -126.8 0.0 
7 52 -295.4 10.4 -311.7 -209.3 15.5 26.0 
  137 920.2 202.9 -234.0 13.0 -30.5 0.0 
  136 1544.6 245.1 -114.9 31.9 -150.2 0.0 
  86 236.1 -142.8 -133.8 28.0 -132.9 0.0 
8 52 -226.7 92.9 -126.4 -36.0 9.4 6.2 
  137 854.7 16.8 -145.8 3.9 -44.6 0.0 
  136 1471.6 95.6 -55.3 30.1 -172.8 0.0 
  86 288.8 7.4 50.6 41.7 -142.4 0.0 
9 52 -133.7 129.7 54.4 174.2 -8.9 -32.7 
  137 854.1 -147.6 -84.9 -11.6 -71.9 0.0 
  136 1451.8 -48.7 -34.0 32.8 -217.5 0.0 
  86 268.5 143.7 248.4 49.7 -162.6 0.0 
10 52 -139.6 157.1 70.8 170.5 -3.7 -25.4 
  137 819.1 -171.9 -65.5 -9.4 -66.9 0.0 
  136 1421.7 -62.6 -11.7 30.6 -209.0 0.0 
  86 306.3 161.6 256.3 53.3 -158.4 0.0 
11 52 -253.0 0.8 -248.7 -117.6 3.9 2.5 
  137 930.5 151.8 -224.3 4.8 -49.8 0.0 
  136 1570.8 195.2 -123.3 35.0 -178.9 0.0 
  86 207.4 -98.3 -55.3 29.0 -146.8 0.0 
12 52 -252.4 2.7 -247.8 -117.1 3.9 3.1 
  137 936.2 151.2 -223.5 4.8 -48.4 0.0 
  136 1566.1 194.5 -122.9 34.8 -177.7 0.0 
  86 204.4 -98.0 -55.1 28.9 -146.0 0.0 
13 52 -253.0 0.8 -248.7 -117.6 3.9 2.5 
  137 930.5 151.8 -224.3 4.8 -49.8 0.0 
  136 1570.8 195.2 -123.3 35.0 -178.9 0.0 
  86 207.4 -98.3 -55.3 29.0 -146.8 0.0 
14 52 -251.9 4.0 -247.2 -116.9 3.9 3.4 
  137 940.0 150.9 -223.0 4.8 -47.4 0.0 
  136 1563.0 194.1 -122.6 34.7 -176.9 0.0 
  86 202.5 -97.8 -55.0 28.8 -145.5 0.0 
15 52 -253.0 0.8 -248.7 -117.6 3.9 2.5 
  137 930.5 151.8 -224.3 4.8 -49.8 0.0 
  136 1570.8 195.2 -123.3 35.0 -178.9 0.0 
  86 207.4 -98.3 -55.3 29.0 -146.8 0.0 
16 52 -251.4 5.3 -246.6 -116.6 3.9 3.8 
  137 943.8 150.5 -222.5 4.8 -46.5 0.0 
  136 1559.8 193.7 -122.4 34.7 -176.1 0.0 
  86 200.5 -97.6 -54.9 28.8 -145.0 0.0 
  
1 137 -109.7 -869.7 -212.1 285.5 -120.4 21.7 
  212 4736.8 197.7 -528.1 -136.5 663.2 0.0 
  211 323.5 269.7 -764.7 122.3 327.6 0.0 
  136 -2655.0 -255.3 165.9 145.4 282.6 0.0 
2 137 -130.0 -1018.9 -243.2 327.1 -138.1 21.0 
  212 5419.0 227.1 -605.5 -156.6 753.1 0.0 
  211 422.3 308.8 -876.4 140.1 365.4 0.0 
  136 -3050.5 -292.7 190.3 166.7 322.6 0.0 
3 137 -228.1 -860.3 -191.9 291.6 -122.5 39.0 
  212 3666.4 150.1 -540.2 -132.3 489.0 0.0 
  211 525.4 304.5 -714.4 132.6 243.3 0.0 
  136 -2189.7 -243.2 194.1 151.9 178.1 0.0 
4 137 -116.8 -681.8 -92.9 209.5 -74.1 30.2 
  212 3865.4 108.0 -302.6 -90.1 555.4 0.0 
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  211 211.1 131.0 -422.1 67.3 278.6 0.0 
  136 -2123.2 -127.3 129.2 83.5 211.9 0.0 
5 137 -299.2 -1010.5 -320.5 363.7 -174.2 33.2 
  212 3308.3 214.5 -803.5 -176.4 392.5 0.0 
  211 851.0 497.6 -1064.2 203.8 184.9 0.0 
  136 -2176.2 -384.6 245.0 226.6 151.2 0.0 
6 137 -248.9 -960.8 -331.8 343.5 -170.2 19.5 
  212 3200.4 227.5 -791.6 -172.0 376.3 0.0 
  211 815.7 489.6 -1071.8 199.5 170.2 0.0 
  136 -2098.1 -389.9 223.8 222.2 162.1 0.0 
7 137 -60.4 -694.4 -229.5 224.1 -109.1 -6.7 
  212 3306.8 193.6 -500.5 -117.6 434.9 0.0 
  211 407.9 277.9 -739.7 118.4 194.2 0.0 
  136 -1929.4 -260.7 123.3 137.4 214.2 0.0 
8 137 50.9 -515.9 -130.6 142.0 -60.7 -15.5 
  212 3505.9 151.4 -262.9 -75.4 501.4 0.0 
  211 93.6 104.4 -447.5 53.1 229.5 0.0 
  136 -1862.9 -144.7 58.5 69.0 248.0 0.0 
9 137 71.7 -415.4 9.3 90.1 -13.0 4.0 
  212 3971.8 74.1 -11.5 -35.8 614.0 0.0 
  211 -196.7 -80.8 -90.0 -13.8 302.6 0.0 
  136 -1954.5 1.9 28.8 -1.3 264.1 0.0 
10 137 122.0 -365.6 -2.0 69.8 -9.0 -9.7 
  212 3864.0 87.1 0.4 -31.4 597.8 0.0 
  211 -232.0 -88.7 -97.6 -18.1 287.8 0.0 
  136 -1876.4 -3.4 7.6 -5.7 274.9 0.0 
11 137 -85.5 -674.0 -162.7 218.9 -92.4 15.4 
  212 3628.6 151.8 -405.0 -104.7 506.2 0.0 
  211 264.8 206.7 -586.3 93.8 247.9 0.0 
  136 -2038.1 -195.8 127.3 111.5 216.3 0.0 
12 137 -86.7 -679.3 -162.1 218.1 -92.1 14.0 
  212 3612.7 151.4 -403.7 -104.4 502.1 0.0 
  211 281.5 205.8 -584.3 93.4 243.6 0.0 
  136 -2033.7 -195.1 126.9 111.1 215.1 0.0 
13 137 -85.5 -674.0 -162.7 218.9 -92.4 15.4 
  212 3628.6 151.8 -405.0 -104.7 506.2 0.0 
  211 264.8 206.7 -586.3 93.8 247.9 0.0 
  136 -2038.1 -195.8 127.3 111.5 216.3 0.0 
14 137 -87.4 -682.8 -161.8 217.6 -91.9 13.1 
  212 3602.0 151.2 -402.8 -104.2 499.3 0.0 
  211 292.7 205.3 -582.9 93.2 240.7 0.0 
  136 -2030.7 -194.7 126.6 110.8 214.3 0.0 
15 137 -85.5 -674.0 -162.7 218.9 -92.4 15.4 
  212 3628.6 151.8 -405.0 -104.7 506.2 0.0 
  211 264.8 206.7 -586.3 93.8 247.9 0.0 
  136 -2038.1 -195.8 127.3 111.5 216.3 0.0 
16 137 -88.2 -686.3 -161.4 217.1 -91.7 12.2 
  212 3591.4 150.9 -402.0 -104.0 496.5 0.0 
  211 303.9 204.7 -581.6 93.0 237.8 0.0 
  136 -2027.8 -194.2 126.4 110.6 213.5 0.0 
  
1 88 -24.1 532.4 -84.3 6.2 -29.3 158.3 
  140 2399.0 143.6 -157.0 -34.5 389.6 0.0 
  139 842.7 185.5 -259.0 7.5 63.9 0.0 
  53 -252.0 -244.8 -83.9 11.9 84.4 0.0 
2 88 -31.8 603.7 -97.1 6.9 -33.5 179.9 
  140 2747.2 164.5 -180.3 -39.3 444.0 0.0 
  139 993.2 212.9 -296.7 8.6 68.8 0.0 
  53 -280.0 -280.3 -96.0 13.6 94.9 0.0 
3 88 -68.8 265.8 -155.4 -62.6 -32.8 115.0 
  140 1933.4 228.2 -185.9 -29.0 301.4 0.0 
  139 800.1 249.1 -302.8 5.6 39.1 0.0 
  53 -286.2 -321.0 -169.4 -1.3 70.1 0.0 
4 88 -10.3 382.8 -40.7 39.3 -29.6 124.0 
  140 2093.4 98.4 -122.3 -34.7 330.4 0.0 
  139 617.7 101.1 -196.2 11.8 63.1 0.0 
  53 -380.0 -157.9 -23.6 9.4 77.9 0.0 
5 88 -125.9 179.9 -265.8 -170.3 -30.1 103.6 
  140 1611.0 341.6 -235.9 -18.2 251.4 0.0 
  139 988.5 398.2 -390.1 -3.7 5.4 0.0 
  53 -69.9 -473.6 -316.4 -10.2 52.5 0.0 
6 88 -116.3 223.1 -245.8 -160.6 -24.6 102.9 
  140 1494.7 308.9 -215.3 -14.7 237.6 0.0 
  139 967.5 377.9 -358.4 -5.5 0.6 0.0 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 279 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  53 21.6 -441.3 -296.6 -7.2 45.2 0.0 
7 88 -36.7 410.0 -88.6 -30.3 -14.6 112.6 
  140 1545.7 119.5 -117.0 -17.1 255.3 0.0 
  139 730.3 181.5 -197.1 -0.4 22.9 0.0 
  53 18.9 -213.3 -103.5 8.8 45.8 0.0 
8 88 21.8 526.9 26.1 71.7 -11.5 121.7 
  140 1705.7 -10.3 -53.4 -22.8 284.3 0.0 
  139 547.9 33.4 -90.5 5.8 46.9 0.0 
  53 -74.9 -50.2 42.3 19.5 53.6 0.0 
9 88 69.3 569.6 116.5 169.6 -19.6 133.8 
  140 2144.4 -91.0 -24.0 -37.1 348.1 0.0 
  139 380.5 -95.4 -34.9 17.0 85.5 0.0 
  53 -382.7 70.1 169.5 25.4 78.5 0.0 
10 88 78.9 612.9 136.5 179.3 -14.2 133.1 
  140 2028.0 -123.7 -3.4 -33.5 334.3 0.0 
  139 359.5 -115.7 -3.2 15.2 80.6 0.0 
  53 -291.1 102.4 189.3 28.4 71.2 0.0 
11 88 -19.9 406.1 -64.8 4.7 -22.5 120.9 
  140 1838.6 110.1 -120.5 -26.4 297.9 0.0 
  139 655.0 142.3 -198.5 5.7 47.5 0.0 
  53 -190.4 -187.6 -64.3 9.1 64.1 0.0 
12 88 -21.2 402.5 -64.7 4.6 -22.3 119.9 
  140 1831.5 109.7 -120.2 -26.2 296.0 0.0 
  139 662.1 141.9 -197.8 5.7 45.8 0.0 
  53 -186.7 -186.9 -64.0 9.1 63.3 0.0 
13 88 -19.9 406.1 -64.8 4.7 -22.5 120.9 
  140 1838.6 110.1 -120.5 -26.4 297.9 0.0 
  139 655.0 142.3 -198.5 5.7 47.5 0.0 
  53 -190.4 -187.6 -64.3 9.1 64.1 0.0 
14 88 -22.1 400.0 -64.7 4.6 -22.3 119.3 
  140 1826.7 109.4 -120.0 -26.1 294.7 0.0 
  139 666.9 141.7 -197.3 5.7 44.7 0.0 
  53 -184.2 -186.3 -63.8 9.1 62.7 0.0 
15 88 -19.9 406.1 -64.8 4.7 -22.5 120.9 
  140 1838.6 110.1 -120.5 -26.4 297.9 0.0 
  139 655.0 142.3 -198.5 5.7 47.5 0.0 
  53 -190.4 -187.6 -64.3 9.1 64.1 0.0 
16 88 -23.0 397.6 -64.7 4.5 -22.2 118.6 
  140 1821.9 109.1 -119.8 -26.0 293.5 0.0 
  139 671.6 141.4 -196.9 5.7 43.6 0.0 
  53 -181.8 -185.8 -63.6 9.1 62.1 0.0 
  
1 140 -1006.8 -2127.4 -280.6 138.5 -122.0 -42.0 
  215 -0.1 257.2 -694.1 -114.6 -234.1 0.0 
  214 4470.5 188.1 -510.9 135.0 -547.6 0.0 
  139 -807.4 -164.7 265.0 119.2 78.3 0.0 
2 140 -1141.9 -2439.9 -321.1 159.2 -139.7 -50.9 
  215 63.7 294.7 -794.9 -131.4 -258.0 0.0 
  214 5102.9 215.1 -585.6 154.4 -622.4 0.0 
  139 -954.8 -188.6 303.7 136.5 92.8 0.0 
3 140 -835.6 -1872.1 -250.3 175.7 -129.5 -28.5 
  215 166.0 246.0 -714.6 -125.9 -174.1 0.0 
  214 3578.3 174.4 -507.6 133.8 -412.7 0.0 
  139 -767.5 -154.7 306.5 125.4 56.2 0.0 
4 140 -929.6 -1801.8 -165.4 110.2 -81.6 -9.9 
  215 -129.5 124.3 -445.9 -69.3 -227.0 0.0 
  214 3851.1 132.8 -310.3 99.3 -463.4 0.0 
  139 -687.3 -77.0 195.3 83.1 59.2 0.0 
5 140 -633.1 -1801.0 -352.7 226.1 -176.2 -61.4 
  215 553.1 395.0 -990.5 -184.6 -87.5 0.0 
  214 3019.0 214.9 -723.1 163.9 -333.6 0.0 
  139 -806.8 -251.7 401.4 165.1 56.5 0.0 
6 140 -553.6 -1669.8 -355.5 203.7 -168.4 -71.1 
  215 589.5 401.1 -958.2 -178.3 -66.2 0.0 
  214 2812.4 208.1 -710.6 155.3 -316.5 0.0 
  139 -760.2 -257.2 371.7 156.8 59.8 0.0 
7 140 -570.4 -1434.7 -259.8 101.3 -103.3 -60.7 
  215 287.3 266.2 -607.1 -105.0 -103.1 0.0 
  214 2889.6 151.7 -466.0 105.0 -355.6 0.0 
  139 -612.3 -172.9 207.3 97.7 67.3 0.0 
8 140 -664.4 -1364.4 -174.8 35.8 -55.4 -42.2 
  215 -8.2 144.5 -338.4 -48.4 -156.1 0.0 
  214 3162.4 110.2 -268.7 70.6 -406.3 0.0 
  139 -532.0 -95.2 96.2 55.4 70.4 0.0 
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9 140 -946.4 -1566.7 -69.6 7.8 -16.5 0.4 
  215 -431.7 -10.6 -94.8 4.1 -263.9 0.0 
  214 3928.3 76.4 -65.7 49.1 -502.5 0.0 
  139 -539.3 7.3 30.9 24.0 66.8 0.0 
10 140 -866.9 -1435.4 -72.4 -14.5 -8.7 -9.3 
  215 -395.3 -4.5 -62.5 10.4 -242.6 0.0 
  214 3721.6 69.6 -53.2 40.4 -485.4 0.0 
  139 -492.7 1.8 1.2 15.7 70.1 0.0 
11 140 -768.0 -1631.7 -215.0 106.3 -93.5 -33.1 
  215 20.7 197.1 -532.0 -87.9 -176.1 0.0 
  214 3420.9 144.1 -391.7 103.4 -418.2 0.0 
  139 -628.6 -126.2 203.2 91.4 61.1 0.0 
12 140 -761.3 -1626.6 -214.1 106.1 -93.1 -33.9 
  215 42.5 196.4 -529.9 -87.6 -172.0 0.0 
  214 3401.9 143.4 -390.4 102.9 -414.9 0.0 
  139 -636.6 -125.7 202.5 91.0 61.9 0.0 
13 140 -768.0 -1631.7 -215.0 106.3 -93.5 -33.1 
  215 20.7 197.1 -532.0 -87.9 -176.1 0.0 
  214 3420.9 144.1 -391.7 103.4 -418.2 0.0 
  139 -628.6 -126.2 203.2 91.4 61.1 0.0 
14 140 -756.8 -1623.3 -213.5 106.0 -92.8 -34.5 
  215 57.1 196.0 -528.6 -87.4 -169.2 0.0 
  214 3389.3 142.9 -389.5 102.6 -412.8 0.0 
  139 -641.8 -125.4 202.0 90.8 62.5 0.0 
15 140 -768.0 -1631.7 -215.0 106.3 -93.5 -33.1 
  215 20.7 197.1 -532.0 -87.9 -176.1 0.0 
  214 3420.9 144.1 -391.7 103.4 -418.2 0.0 
  139 -628.6 -126.2 203.2 91.4 61.1 0.0 
16 140 -752.3 -1619.9 -212.9 105.8 -92.6 -35.0 
  215 71.6 195.5 -527.2 -87.2 -166.4 0.0 
  214 3376.7 142.5 -388.6 102.3 -410.6 0.0 
  139 -647.1 -125.1 201.5 90.5 63.0 0.0 
  
1 53 -388.1 -75.4 -282.7 -115.2 -0.1 8.7 
  139 1011.5 174.8 -289.7 -8.6 -89.6 0.0 
  138 2132.1 219.4 -160.1 45.2 -230.6 0.0 
  87 453.8 -111.5 -26.4 44.5 -188.2 0.0 
2 53 -444.5 -82.2 -323.9 -131.8 -0.1 11.4 
  139 1183.2 200.0 -331.9 -9.8 -97.8 0.0 
  138 2447.7 251.6 -183.5 51.8 -263.1 0.0 
  87 515.3 -127.8 -30.3 51.0 -213.7 0.0 
3 53 -335.8 -178.2 -339.1 -175.7 -5.1 3.7 
  139 885.4 266.5 -311.8 -8.4 -61.4 0.0 
  138 1756.9 265.2 -201.1 39.7 -181.0 0.0 
  87 246.8 -190.8 -111.1 26.9 -138.0 0.0 
4 53 -295.0 -109.3 -172.0 -34.7 -12.1 -13.2 
  139 846.9 113.4 -211.0 -14.9 -91.5 0.0 
  138 1698.9 127.6 -135.5 37.0 -201.2 0.0 
  87 271.7 -67.2 19.3 30.5 -163.5 0.0 
5 53 -368.7 -194.5 -505.3 -327.8 8.9 32.6 
  139 882.5 404.8 -400.2 2.9 -16.1 0.0 
  138 1752.2 405.2 -245.1 40.1 -145.3 0.0 
  87 273.4 -304.0 -245.1 26.3 -101.1 0.0 
6 53 -356.2 -139.5 -480.7 -317.0 14.0 40.4 
  139 841.5 370.3 -375.3 6.0 -7.5 0.0 
  138 1690.3 387.4 -217.1 37.6 -134.9 0.0 
  87 321.1 -277.5 -229.6 29.4 -95.0 0.0 
7 53 -293.8 5.2 -257.1 -139.8 11.9 29.9 
  139 748.9 151.4 -228.8 2.1 -32.6 0.0 
  138 1550.5 206.2 -108.0 31.6 -146.2 0.0 
  87 405.9 -102.3 -59.4 37.1 -117.6 0.0 
8 53 -253.0 74.2 -90.0 1.2 5.0 13.0 
  139 710.4 -1.7 -128.0 -4.4 -62.8 0.0 
  138 1492.6 68.5 -42.3 28.9 -166.3 0.0 
  87 430.8 21.3 70.9 40.7 -143.0 0.0 
9 53 -232.7 35.4 51.6 142.5 -14.1 -23.7 
  139 754.3 -105.5 -64.5 -18.9 -116.7 0.0 
  138 1559.1 -53.7 -26.3 31.0 -212.5 0.0 
  87 356.5 108.0 189.5 38.2 -186.0 0.0 
10 53 -220.1 90.4 76.2 153.3 -9.0 -15.9 
  139 713.3 -140.0 -39.6 -15.7 -108.1 0.0 
  138 1497.2 -71.4 1.6 28.6 -202.0 0.0 
  87 404.3 134.6 205.0 41.2 -179.9 0.0 
11 53 -297.5 -56.4 -216.7 -88.3 -0.1 7.1 
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  139 783.3 133.9 -222.1 -6.6 -67.1 0.0 
  138 1636.1 168.3 -122.7 34.6 -176.4 0.0 
  87 346.4 -85.5 -20.3 34.1 -143.7 0.0 
12 53 -296.3 -54.8 -215.9 -87.9 -0.1 7.6 
  139 788.8 133.4 -221.2 -6.5 -65.2 0.0 
  138 1631.8 167.8 -122.4 34.5 -175.4 0.0 
  87 343.6 -85.2 -20.2 34.0 -142.5 0.0 
13 53 -297.5 -56.4 -216.7 -88.3 -0.1 7.1 
  139 783.3 133.9 -222.1 -6.6 -67.1 0.0 
  138 1636.1 168.3 -122.7 34.6 -176.4 0.0 
  87 346.4 -85.5 -20.3 34.1 -143.7 0.0 
14 53 -295.6 -53.7 -215.4 -87.6 -0.1 7.9 
  139 792.4 133.0 -220.7 -6.5 -64.0 0.0 
  138 1629.0 167.4 -122.1 34.4 -174.7 0.0 
  87 341.7 -85.0 -20.1 33.9 -141.7 0.0 
15 53 -297.5 -56.4 -216.7 -88.3 -0.1 7.1 
  139 783.3 133.9 -222.1 -6.6 -67.1 0.0 
  138 1636.1 168.3 -122.7 34.6 -176.4 0.0 
  87 346.4 -85.5 -20.3 34.1 -143.7 0.0 
16 53 -294.8 -52.6 -214.8 -87.4 -0.1 8.2 
  139 796.1 132.6 -220.2 -6.4 -62.7 0.0 
  138 1626.1 167.0 -121.8 34.3 -174.0 0.0 
  87 339.8 -84.8 -20.1 33.8 -140.9 0.0 
  
1 139 -102.1 -1046.9 -195.6 283.6 -118.1 -52.7 
  214 4234.2 160.0 -487.8 -119.4 588.8 0.0 
  213 562.3 260.8 -719.5 125.2 249.2 0.0 
  138 -2214.0 -225.2 166.2 139.0 239.0 0.0 
2 139 -120.6 -1221.5 -224.3 324.9 -135.3 -63.8 
  214 4843.3 184.0 -559.3 -137.0 669.0 0.0 
  213 694.4 298.4 -824.4 143.4 276.2 0.0 
  138 -2544.3 -258.0 190.6 159.2 273.2 0.0 
3 139 -185.6 -1013.9 -175.2 307.6 -122.0 -36.5 
  214 3320.0 115.6 -506.3 -118.8 441.9 0.0 
  213 679.1 283.0 -702.8 137.5 180.6 0.0 
  138 -1796.0 -207.8 205.4 148.0 181.7 0.0 
4 139 -111.5 -889.3 -84.4 211.5 -79.2 -32.1 
  214 3558.6 81.3 -294.0 -81.4 497.4 0.0 
  213 424.6 135.4 -428.4 75.6 216.0 0.0 
  138 -1899.5 -117.9 135.6 86.3 206.7 0.0 
5 139 -225.4 -1068.7 -294.5 388.7 -164.3 -48.6 
  214 2877.4 172.2 -733.5 -156.0 356.4 0.0 
  213 931.9 447.0 -1009.3 201.6 124.8 0.0 
  138 -1565.1 -318.2 256.0 211.7 143.1 0.0 
6 139 -185.5 -991.0 -305.9 362.1 -157.7 -54.5 
  214 2736.7 186.5 -715.9 -150.5 338.6 0.0 
  213 894.2 439.9 -997.7 194.7 112.4 0.0 
  138 -1470.6 -323.1 229.5 204.7 135.0 0.0 
7 139 -52.3 -755.0 -213.1 218.9 -100.1 -56.3 
  214 2850.8 163.2 -447.8 -100.5 382.8 0.0 
  213 553.2 259.5 -664.1 114.4 139.2 0.0 
  138 -1481.0 -224.0 117.3 124.7 154.8 0.0 
8 139 21.8 -630.3 -122.3 122.8 -57.3 -51.9 
  214 3089.5 128.9 -235.5 -63.1 438.3 0.0 
  213 298.7 112.0 -389.8 52.5 174.6 0.0 
  138 -1584.5 -134.2 47.5 63.0 179.8 0.0 
9 139 21.6 -653.2 8.4 68.3 -21.6 -33.9 
  214 3672.8 57.9 -25.8 -31.3 541.5 0.0 
  213 83.6 -44.9 -94.8 -4.7 242.8 0.0 
  138 -1909.9 -18.9 23.3 6.3 226.4 0.0 
10 139 61.6 -575.5 -3.0 41.7 -15.0 -39.9 
  214 3532.1 72.2 -8.3 -25.8 523.8 0.0 
  213 45.8 -52.0 -83.3 -11.7 230.4 0.0 
  138 -1815.4 -23.7 -3.1 -0.7 218.3 0.0 
11 139 -79.5 -809.7 -150.0 217.4 -90.5 -41.5 
  214 3243.3 122.9 -374.1 -91.6 449.5 0.0 
  213 447.3 199.8 -551.6 96.0 188.0 0.0 
  138 -1699.7 -172.6 127.5 106.5 183.0 0.0 
12 139 -80.4 -814.4 -149.5 216.6 -90.2 -42.5 
  214 3228.9 122.6 -372.9 -91.4 446.0 0.0 
  213 462.9 198.9 -549.6 95.6 184.1 0.0 
  138 -1696.2 -172.0 127.1 106.2 182.2 0.0 
13 139 -79.5 -809.7 -150.0 217.4 -90.5 -41.5 
  214 3243.3 122.9 -374.1 -91.6 449.5 0.0 
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  213 447.3 199.8 -551.6 96.0 188.0 0.0 
  138 -1699.7 -172.6 127.5 106.5 183.0 0.0 
14 139 -81.0 -817.5 -149.2 216.0 -90.0 -43.2 
  214 3219.2 122.5 -372.1 -91.2 443.6 0.0 
  213 473.3 198.4 -548.3 95.3 181.5 0.0 
  138 -1693.8 -171.6 126.8 105.9 181.6 0.0 
15 139 -79.5 -809.7 -150.0 217.4 -90.5 -41.5 
  214 3243.3 122.9 -374.1 -91.6 449.5 0.0 
  213 447.3 199.8 -551.6 96.0 188.0 0.0 
  138 -1699.7 -172.6 127.5 106.5 183.0 0.0 
16 139 -81.6 -820.6 -148.9 215.5 -89.8 -43.9 
  214 3209.6 122.3 -371.3 -91.0 441.3 0.0 
  213 483.7 197.8 -546.9 95.1 178.9 0.0 
  138 -1691.4 -171.2 126.6 105.6 181.0 0.0 
  
1 54 -264.3 110.2 -356.2 -132.3 26.0 25.5 
  141 1033.8 154.3 -333.7 52.3 122.7 0.0 
  140 1896.9 270.6 -166.5 32.4 -173.7 0.0 
  88 481.4 -68.7 -5.0 40.7 -3.5 0.0 
2 54 -302.7 129.7 -407.7 -151.3 29.6 30.5 
  141 1205.5 177.2 -382.0 59.8 144.1 0.0 
  140 2179.8 309.7 -191.2 36.9 -198.6 0.0 
  88 549.1 -79.3 -5.9 46.5 -3.1 0.0 
3 54 -235.7 -81.5 -434.1 -214.5 22.3 10.6 
  141 933.4 263.1 -368.2 52.4 113.0 0.0 
  140 1626.5 333.8 -218.1 25.8 -144.8 0.0 
  88 237.5 -162.6 -99.3 25.1 15.8 0.0 
4 54 -219.3 -35.4 -252.9 -70.0 13.1 1.9 
  141 880.6 102.1 -252.7 36.7 105.4 0.0 
  140 1584.4 192.3 -139.6 30.8 -155.4 0.0 
  88 272.8 -41.4 16.9 30.0 10.3 0.0 
5 54 -236.0 -32.8 -594.0 -353.6 34.2 30.9 
  141 927.7 405.4 -462.8 67.2 113.6 0.0 
  140 1565.6 458.3 -273.3 17.2 -119.2 0.0 
  88 271.4 -269.5 -208.8 21.6 12.1 0.0 
6 54 -219.8 55.0 -549.9 -328.3 35.3 39.8 
  141 870.0 366.4 -428.3 64.2 106.6 0.0 
  140 1471.2 423.4 -242.2 14.9 -107.9 0.0 
  88 335.8 -240.0 -186.5 23.5 3.4 0.0 
7 54 -181.7 211.2 -286.9 -130.2 25.9 39.9 
  141 741.2 133.2 -253.3 42.3 89.6 0.0 
  140 1311.8 217.8 -114.3 18.0 -107.2 0.0 
  88 452.1 -64.2 -24.9 31.4 -13.2 0.0 
8 54 -165.2 257.3 -105.6 14.4 16.8 31.3 
  141 688.5 -27.8 -137.8 26.6 82.0 0.0 
  140 1269.6 76.3 -35.8 23.0 -117.9 0.0 
  88 487.4 56.9 91.2 36.4 -18.8 0.0 
9 54 -181.2 120.8 10.1 128.1 3.7 2.1 
  141 751.8 -131.1 -77.7 14.9 88.4 0.0 
  140 1425.0 -13.4 -11.7 33.9 -154.8 0.0 
  88 389.2 134.4 178.5 38.0 -6.3 0.0 
10 54 -165.0 208.6 54.3 153.4 4.8 10.9 
  141 694.2 -170.1 -43.2 11.9 81.4 0.0 
  140 1330.6 -48.2 19.5 31.6 -143.5 0.0 
  88 453.5 163.9 200.8 39.9 -15.0 0.0 
11 54 -202.6 85.6 -272.9 -101.3 19.9 19.9 
  141 799.3 118.4 -255.7 40.1 95.2 0.0 
  140 1456.2 207.3 -127.8 24.8 -133.0 0.0 
  88 368.2 -52.8 -3.9 31.2 -2.4 0.0 
12 54 -201.8 86.4 -271.8 -100.9 19.7 20.3 
  141 803.7 118.1 -254.7 39.9 96.1 0.0 
  140 1453.2 206.5 -127.5 24.6 -132.4 0.0 
  88 366.1 -52.8 -3.9 31.0 -2.0 0.0 
13 54 -202.6 85.6 -272.9 -101.3 19.9 19.9 
  141 799.3 118.4 -255.7 40.1 95.2 0.0 
  140 1456.2 207.3 -127.8 24.8 -133.0 0.0 
  88 368.2 -52.8 -3.9 31.2 -2.4 0.0 
14 54 -201.3 87.0 -271.0 -100.5 19.7 20.6 
  141 806.6 117.9 -254.0 39.7 96.6 0.0 
  140 1451.1 205.9 -127.3 24.5 -132.0 0.0 
  88 364.6 -52.8 -4.0 30.9 -1.8 0.0 
15 54 -202.6 85.6 -272.9 -101.3 19.9 19.9 
  141 799.3 118.4 -255.7 40.1 95.2 0.0 
  140 1456.2 207.3 -127.8 24.8 -133.0 0.0 
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  88 368.2 -52.8 -3.9 31.2 -2.4 0.0 
16 54 -200.7 87.6 -270.2 -100.2 19.6 20.8 
  141 809.5 117.7 -253.3 39.6 97.2 0.0 
  140 1449.1 205.3 -127.0 24.4 -131.5 0.0 
  88 363.2 -52.8 -4.0 30.8 -1.6 0.0 
  
1 141 -335.7 -1033.8 -154.3 333.7 -52.3 -122.7 
  216 4176.5 65.3 -386.3 -127.0 -110.1 0.0 
  215 561.5 222.7 -650.8 121.9 218.6 0.0 
  140 -2168.6 -133.7 185.0 124.2 -173.9 0.0 
2 141 -381.7 -1205.5 -177.2 382.0 -59.8 -144.1 
  216 4769.5 74.7 -443.4 -144.7 -123.3 0.0 
  215 694.9 255.6 -745.4 139.4 239.9 0.0 
  140 -2487.0 -153.1 212.3 142.0 -194.5 0.0 
3 141 -281.4 -1006.9 -155.5 368.2 -52.4 -113.0 
  216 3369.2 13.1 -427.4 -106.7 -76.2 0.0 
  215 639.9 263.8 -661.1 132.7 146.2 0.0 
  140 -1827.1 -114.1 227.7 132.8 -125.1 0.0 
4 141 -322.7 -951.0 -62.3 252.7 -36.7 -105.4 
  216 3696.7 34.5 -232.9 -104.4 -113.2 0.0 
  215 422.4 100.6 -405.3 80.1 200.4 0.0 
  140 -1975.0 -61.2 151.2 85.7 -162.2 0.0 
5 141 -197.6 -954.5 -270.4 462.8 -67.2 -113.6 
  216 2720.1 6.2 -629.3 -102.4 -22.8 0.0 
  215 865.0 445.3 -931.9 184.1 68.6 0.0 
  140 -1478.4 -185.4 282.9 177.1 -69.7 0.0 
6 141 -167.1 -853.7 -275.6 428.3 -64.2 -106.6 
  216 2491.2 21.6 -607.8 -96.4 -14.0 0.0 
  215 840.3 437.8 -908.3 175.7 56.3 0.0 
  140 -1327.4 -193.6 253.7 167.9 -59.2 0.0 
7 141 -179.8 -670.8 -173.0 253.3 -42.3 -89.6 
  216 2606.2 64.3 -355.8 -86.6 -47.0 0.0 
  215 557.9 238.7 -582.3 104.4 105.3 0.0 
  140 -1323.8 -141.6 130.5 102.2 -90.2 0.0 
8 141 -221.2 -614.9 -79.7 137.8 -26.6 -82.0 
  216 2933.7 85.7 -161.2 -84.2 -84.0 0.0 
  215 340.4 75.6 -326.6 51.8 159.6 0.0 
  140 -1471.6 -88.8 54.0 55.1 -127.2 0.0 
9 141 -335.5 -768.2 40.3 77.7 -14.9 -88.4 
  216 3811.6 77.2 19.2 -94.6 -146.2 0.0 
  215 139.9 -98.5 -79.3 8.8 249.4 0.0 
  140 -1971.4 -9.2 27.9 20.0 -193.1 0.0 
10 141 -305.0 -667.3 35.1 43.2 -11.9 -81.4 
  216 3582.7 92.6 40.7 -88.5 -137.4 0.0 
  215 115.3 -106.0 -55.7 0.3 237.2 0.0 
  140 -1820.3 -17.4 -1.2 10.8 -182.7 0.0 
11 141 -256.4 -799.3 -118.4 255.7 -40.1 -95.2 
  216 3196.6 50.0 -296.4 -97.1 -83.5 0.0 
  215 447.2 170.9 -498.8 93.4 164.2 0.0 
  140 -1663.2 -102.4 141.9 95.1 -131.7 0.0 
12 141 -254.5 -803.7 -118.1 254.7 -39.9 -96.1 
  216 3179.7 49.8 -295.6 -96.5 -82.2 0.0 
  215 463.3 170.4 -496.9 92.9 159.9 0.0 
  140 -1658.0 -102.1 141.5 94.7 -129.7 0.0 
13 141 -256.4 -799.3 -118.4 255.7 -40.1 -95.2 
  216 3196.6 50.0 -296.4 -97.1 -83.5 0.0 
  215 447.2 170.9 -498.8 93.4 164.2 0.0 
  140 -1663.2 -102.4 141.9 95.1 -131.7 0.0 
14 141 -253.2 -806.6 -117.9 254.0 -39.7 -96.6 
  216 3168.4 49.6 -295.1 -96.1 -81.4 0.0 
  215 474.0 170.1 -495.7 92.7 157.1 0.0 
  140 -1654.6 -101.8 141.2 94.4 -128.3 0.0 
15 141 -256.4 -799.3 -118.4 255.7 -40.1 -95.2 
  216 3196.6 50.0 -296.4 -97.1 -83.5 0.0 
  215 447.2 170.9 -498.8 93.4 164.2 0.0 
  140 -1663.2 -102.4 141.9 95.1 -131.7 0.0 
16 141 -251.9 -809.5 -117.7 253.3 -39.6 -97.2 
  216 3157.1 49.5 -294.6 -95.7 -80.5 0.0 
  215 484.8 169.8 -494.4 92.4 154.3 0.0 
  140 -1651.1 -101.5 141.0 94.1 -126.9 0.0 
  
1 89 24.9 481.4 68.7 5.0 40.7 3.5 
  143 1896.9 -270.6 166.5 32.4 173.7 0.0 
  142 1033.8 -154.3 333.7 52.3 -122.7 0.0 
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  55 110.2 356.2 132.3 26.0 -25.5 0.0 
2 89 27.7 549.1 79.3 5.9 46.5 3.1 
  143 2179.8 -309.7 191.2 36.9 198.6 0.0 
  142 1205.5 -177.2 382.0 59.8 -144.1 0.0 
  55 129.7 407.7 151.3 29.6 -30.5 0.0 
3 89 27.1 487.4 -56.9 -91.2 36.4 18.8 
  143 1269.6 -76.3 35.8 23.0 117.9 0.0 
  142 688.5 27.8 137.8 26.6 -82.0 0.0 
  55 257.3 105.6 -14.4 16.8 -31.3 0.0 
4 89 22.1 452.1 64.2 24.9 31.4 13.2 
  143 1311.8 -217.8 114.3 18.0 107.2 0.0 
  142 741.2 -133.2 253.3 42.3 -89.6 0.0 
  55 211.2 286.9 130.2 25.9 -39.9 0.0 
5 89 28.3 453.5 -163.9 -200.8 39.9 15.0 
  143 1330.6 48.2 -19.5 31.6 143.5 0.0 
  142 694.2 170.1 43.2 11.9 -81.4 0.0 
  55 208.6 -54.3 -153.4 4.8 -10.9 0.0 
6 89 24.2 389.2 -134.4 -178.4 38.0 6.3 
  143 1425.0 13.4 11.7 33.9 154.8 0.0 
  142 751.8 131.1 77.7 14.9 -88.4 0.0 
  55 120.8 -10.1 -128.1 3.7 -2.1 0.0 
7 89 13.6 272.8 41.4 -16.9 30.0 -10.3 
  143 1584.4 -192.3 139.6 30.8 155.4 0.0 
  142 880.6 -102.1 252.7 36.7 -105.4 0.0 
  55 -35.4 252.9 70.0 13.1 -1.9 0.0 
8 89 8.6 237.5 162.6 99.3 25.1 -15.8 
  143 1626.5 -333.8 218.1 25.8 144.8 0.0 
  142 933.4 -263.1 368.2 52.4 -113.0 0.0 
  55 -81.5 434.1 214.5 22.3 -10.6 0.0 
9 89 11.5 335.8 240.0 186.5 23.5 -3.4 
  143 1471.2 -423.4 242.2 14.9 107.9 0.0 
  142 870.0 -366.4 428.3 64.1 -106.6 0.0 
  55 55.0 549.9 328.3 35.3 -39.8 0.0 
10 89 7.5 271.4 269.5 208.8 21.6 -12.1 
  143 1565.6 -458.2 273.3 17.2 119.2 0.0 
  142 927.7 -405.4 462.8 67.2 -113.6 0.0 
  55 -32.8 594.0 353.6 34.2 -30.9 0.0 
11 89 18.8 368.2 52.8 3.9 31.2 2.4 
  143 1456.2 -207.3 127.8 24.8 133.0 0.0 
  142 799.3 -118.4 255.7 40.1 -95.2 0.0 
  55 85.6 272.9 101.3 19.9 -19.9 0.0 
12 89 18.5 366.1 52.8 3.9 31.0 2.0 
  143 1453.2 -206.5 127.5 24.6 132.4 0.0 
  142 803.7 -118.1 254.7 39.9 -96.1 0.0 
  55 86.4 271.8 100.9 19.7 -20.3 0.0 
13 89 18.8 368.2 52.8 3.9 31.2 2.4 
  143 1456.2 -207.3 127.8 24.8 133.0 0.0 
  142 799.3 -118.4 255.7 40.1 -95.2 0.0 
  55 85.6 272.9 101.3 19.9 -19.9 0.0 
14 89 18.2 364.6 52.8 4.0 30.9 1.8 
  143 1451.1 -205.9 127.3 24.5 132.0 0.0 
  142 806.6 -117.9 254.0 39.7 -96.6 0.0 
  55 87.0 271.0 100.5 19.7 -20.6 0.0 
15 89 18.8 368.2 52.8 3.9 31.2 2.4 
  143 1456.2 -207.3 127.8 24.8 133.0 0.0 
  142 799.3 -118.4 255.7 40.1 -95.2 0.0 
  55 85.6 272.9 101.3 19.9 -19.9 0.0 
16 89 18.0 363.2 52.8 4.0 30.8 1.6 
  143 1449.1 -205.3 127.0 24.4 131.5 0.0 
  142 809.5 -117.7 253.3 39.6 -97.2 0.0 
  55 87.6 270.2 100.2 19.6 -20.8 0.0 
  
1 143 -1429.7 -2168.6 133.7 -185.0 124.2 173.9 
  496 561.5 -222.7 650.8 121.9 -218.6 0.0 
  495 4176.5 -65.3 386.3 -127.0 110.1 0.0 
  142 -1033.8 154.3 -333.7 -52.3 122.7 0.0 
2 143 -1620.9 -2487.0 153.1 -212.3 142.0 194.5 
  496 694.9 -255.6 745.4 139.4 -239.9 0.0 
  495 4769.5 -74.7 443.4 -144.7 123.3 0.0 
  142 -1205.5 177.2 -382.0 -59.8 144.1 0.0 
3 143 -1009.7 -1471.6 88.8 -54.0 55.1 127.2 
  496 340.4 -75.6 326.6 51.8 -159.6 0.0 
  495 2933.7 -85.7 161.2 -84.2 84.0 0.0 
  142 -614.9 79.7 -137.8 -26.6 82.0 0.0 
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4 143 -813.6 -1323.8 141.6 -130.5 102.2 90.2 
  496 557.9 -238.7 582.3 104.4 -105.3 0.0 
  495 2606.2 -64.3 355.8 -86.6 47.0 0.0 
  142 -670.8 173.0 -253.3 -42.3 89.6 0.0 
5 143 -1345.3 -1820.3 17.4 1.2 10.8 182.7 
  496 115.3 106.0 55.7 0.3 -237.2 0.0 
  495 3582.7 -92.6 -40.7 -88.5 137.4 0.0 
  142 -667.3 -35.1 -43.2 -11.9 81.4 0.0 
6 143 -1436.8 -1971.4 9.2 -27.9 20.0 193.1 
  496 139.9 98.5 79.3 8.8 -249.4 0.0 
  495 3811.6 -77.2 -19.2 -94.6 146.2 0.0 
  142 -768.2 -40.3 -77.7 -14.9 88.4 0.0 
7 143 -1314.8 -1975.0 61.2 -151.2 85.7 162.2 
  496 422.4 -100.6 405.3 80.1 -200.4 0.0 
  495 3696.7 -34.5 232.9 -104.4 113.2 0.0 
  142 -951.0 62.3 -252.7 -36.7 105.4 0.0 
8 143 -1118.7 -1827.1 114.1 -227.7 132.8 125.1 
  496 639.9 -263.8 661.1 132.7 -146.2 0.0 
  495 3369.2 -13.1 427.4 -106.7 76.2 0.0 
  142 -1006.9 155.6 -368.2 -52.4 113.0 0.0 
9 143 -691.6 -1327.4 193.6 -253.7 167.9 59.2 
  496 840.3 -437.8 908.3 175.7 -56.3 0.0 
  495 2491.2 -21.6 607.8 -96.4 14.0 0.0 
  142 -853.7 275.6 -428.3 -64.1 106.6 0.0 
10 143 -783.1 -1478.4 185.4 -282.9 177.1 69.7 
  496 865.0 -445.3 931.9 184.1 -68.6 0.0 
  495 2720.1 -6.2 629.3 -102.4 22.8 0.0 
  142 -954.5 270.4 -462.8 -67.2 113.6 0.0 
11 143 -1090.5 -1663.2 102.4 -141.9 95.1 131.7 
  496 447.2 -170.9 498.8 93.4 -164.2 0.0 
  495 3196.6 -50.0 296.4 -97.1 83.5 0.0 
  142 -799.3 118.4 -255.7 -40.1 95.2 0.0 
12 143 -1080.6 -1658.0 102.1 -141.5 94.7 129.7 
  496 463.3 -170.4 496.9 92.9 -159.9 0.0 
  495 3179.7 -49.8 295.6 -96.5 82.2 0.0 
  142 -803.7 118.1 -254.7 -39.9 96.1 0.0 
13 143 -1090.5 -1663.2 102.4 -141.9 95.1 131.7 
  496 447.2 -170.9 498.8 93.4 -164.2 0.0 
  495 3196.6 -50.0 296.4 -97.1 83.5 0.0 
  142 -799.3 118.4 -255.7 -40.1 95.2 0.0 
14 143 -1074.1 -1654.6 101.8 -141.2 94.4 128.3 
  496 474.0 -170.1 495.7 92.7 -157.1 0.0 
  495 3168.4 -49.6 295.1 -96.1 81.4 0.0 
  142 -806.6 117.9 -254.0 -39.7 96.6 0.0 
15 143 -1090.5 -1663.2 102.4 -141.9 95.1 131.7 
  496 447.2 -170.9 498.8 93.4 -164.2 0.0 
  495 3196.6 -50.0 296.4 -97.1 83.5 0.0 
  142 -799.3 118.4 -255.7 -40.1 95.2 0.0 
16 143 -1067.5 -1651.1 101.5 -141.0 94.1 126.9 
  496 484.8 -169.8 494.4 92.4 -154.3 0.0 
  495 3157.1 -49.5 294.6 -95.7 80.5 0.0 
  142 -809.5 117.7 -253.3 -39.6 97.2 0.0 
  
1 56 -145.2 -252.0 244.8 83.9 11.9 -84.4 
  144 842.7 -185.5 259.0 7.5 -63.9 0.0 
  143 2399.0 -143.6 157.0 -34.5 -389.6 0.0 
  89 532.4 84.3 -6.2 -29.3 -158.3 0.0 
2 56 -166.2 -280.0 280.3 96.0 13.6 -94.9 
  144 993.2 -212.9 296.7 8.6 -68.8 0.0 
  143 2747.2 -164.5 180.3 -39.3 -444.0 0.0 
  89 603.7 97.1 -6.9 -33.5 -179.9 0.0 
3 56 -83.8 -74.9 50.1 -42.3 19.5 -53.6 
  144 547.9 -33.4 90.5 5.8 -46.9 0.0 
  143 1705.7 10.3 53.4 -22.8 -284.3 0.0 
  89 526.9 -26.1 -71.7 -11.5 -121.7 0.0 
4 56 -51.5 18.9 213.3 103.5 8.8 -45.8 
  144 730.3 -181.5 197.1 -0.4 -22.9 0.0 
  143 1545.7 -119.5 117.0 -17.1 -255.3 0.0 
  89 410.0 88.6 30.3 -14.6 -112.6 0.0 
5 56 -151.2 -291.1 -102.4 -189.3 28.4 -71.2 
  144 359.5 115.6 3.2 15.2 -80.6 0.0 
  143 2028.1 123.7 3.4 -33.5 -334.3 0.0 
  89 612.9 -136.5 -179.3 -14.2 -133.1 0.0 
6 56 -176.6 -382.7 -70.1 -169.5 25.4 -78.5 
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  144 380.5 95.4 34.9 17.0 -85.5 0.0 
  143 2144.4 91.0 24.0 -37.1 -348.1 0.0 
  89 569.6 -116.5 -169.6 -19.6 -133.8 0.0 
7 56 -168.7 -380.0 157.9 23.6 9.4 -77.9 
  144 617.7 -101.1 196.2 11.8 -63.1 0.0 
  143 2093.4 -98.4 122.3 -34.7 -330.4 0.0 
  89 382.8 40.7 -39.3 -29.6 -124.0 0.0 
8 56 -136.4 -286.2 321.0 169.4 -1.3 -70.1 
  144 800.1 -249.1 302.8 5.6 -39.1 0.0 
  143 1933.4 -228.2 185.9 -29.0 -301.4 0.0 
  89 265.8 155.4 62.6 -32.8 -115.0 0.0 
9 56 -43.6 21.6 441.3 296.6 -7.2 -45.2 
  144 967.5 -377.9 358.4 -5.5 -0.6 0.0 
  143 1494.7 -309.0 215.3 -14.7 -237.6 0.0 
  89 223.1 245.8 160.6 -24.6 -102.9 0.0 
10 56 -69.1 -69.9 473.6 316.4 -10.2 -52.5 
  144 988.5 -398.2 390.1 -3.7 -5.4 0.0 
  143 1611.0 -341.6 236.0 -18.2 -251.4 0.0 
  89 179.9 265.8 170.3 -30.1 -103.6 0.0 
11 56 -111.3 -190.4 187.6 64.3 9.1 -64.1 
  144 655.0 -142.3 198.5 5.7 -47.5 0.0 
  143 1838.6 -110.1 120.5 -26.4 -297.9 0.0 
  89 406.1 64.8 -4.7 -22.5 -120.9 0.0 
12 56 -110.8 -186.7 186.9 64.0 9.1 -63.3 
  144 662.1 -141.9 197.8 5.7 -45.8 0.0 
  143 1831.5 -109.7 120.2 -26.2 -296.0 0.0 
  89 402.5 64.7 -4.6 -22.3 -119.9 0.0 
13 56 -111.3 -190.4 187.6 64.3 9.1 -64.1 
  144 655.0 -142.3 198.5 5.7 -47.5 0.0 
  143 1838.6 -110.1 120.5 -26.4 -297.9 0.0 
  89 406.1 64.8 -4.7 -22.5 -120.9 0.0 
14 56 -110.5 -184.2 186.4 63.8 9.1 -62.7 
  144 666.9 -141.7 197.3 5.7 -44.7 0.0 
  143 1826.7 -109.4 120.0 -26.1 -294.7 0.0 
  89 400.0 64.7 -4.6 -22.3 -119.3 0.0 
15 56 -111.3 -190.4 187.6 64.3 9.1 -64.1 
  144 655.0 -142.3 198.5 5.7 -47.5 0.0 
  143 1838.6 -110.1 120.5 -26.4 -297.9 0.0 
  89 406.1 64.8 -4.7 -22.5 -120.9 0.0 
16 56 -110.3 -181.8 185.8 63.6 9.1 -62.1 
  144 671.6 -141.4 196.9 5.7 -43.6 0.0 
  143 1821.9 -109.1 119.8 -26.0 -293.5 0.0 
  89 397.6 64.7 -4.5 -22.2 -118.6 0.0 
  
1 144 -214.5 -807.4 164.7 -265.0 119.2 -78.3 
  497 4470.5 -188.1 510.9 135.0 547.6 0.0 
  496 -0.1 -257.2 694.1 -114.6 234.1 0.0 
  143 -2127.4 280.6 -138.5 -122.0 42.0 0.0 
2 144 -248.5 -954.8 188.6 -303.7 136.5 -92.8 
  497 5102.9 -215.1 585.6 154.4 622.4 0.0 
  496 63.7 -294.7 794.9 -131.4 258.0 0.0 
  143 -2439.9 321.1 -159.2 -139.7 50.9 0.0 
3 144 -117.1 -532.0 95.2 -96.2 55.4 -70.4 
  497 3162.4 -110.2 268.7 70.6 406.3 0.0 
  496 -8.2 -144.5 338.4 -48.4 156.1 0.0 
  143 -1364.4 174.8 -35.8 -55.4 42.2 0.0 
4 144 -132.1 -612.3 172.9 -207.3 97.7 -67.3 
  497 2889.6 -151.7 466.0 105.0 355.6 0.0 
  496 287.3 -266.2 607.1 -105.0 103.1 0.0 
  143 -1434.7 259.8 -101.3 -103.3 60.7 0.0 
5 144 -128.6 -492.7 -1.8 -1.2 15.7 -70.1 
  497 3721.6 -69.6 53.2 40.4 485.4 0.0 
  496 -395.3 4.5 62.5 10.4 242.6 0.0 
  143 -1435.4 72.4 14.5 -8.7 9.3 0.0 
6 144 -153.6 -539.3 -7.3 -30.9 24.0 -66.8 
  497 3928.3 -76.4 65.7 49.1 502.5 0.0 
  496 -431.7 10.6 94.8 4.1 263.9 0.0 
  143 -1566.7 69.6 -7.8 -16.5 -0.4 0.0 
7 144 -200.3 -687.3 77.0 -195.3 83.1 -59.2 
  497 3851.1 -132.8 310.3 99.3 463.4 0.0 
  496 -129.5 -124.3 445.9 -69.3 227.0 0.0 
  143 -1801.8 165.4 -110.2 -81.6 9.9 0.0 
8 144 -215.4 -767.5 154.7 -306.5 125.4 -56.2 
  497 3578.3 -174.4 507.6 133.8 412.7 0.0 
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  496 166.0 -246.0 714.6 -125.9 174.1 0.0 
  143 -1872.1 250.3 -175.7 -129.5 28.5 0.0 
9 144 -178.8 -760.2 257.2 -371.7 156.8 -59.8 
  497 2812.4 -208.1 710.6 155.3 316.5 0.0 
  496 589.5 -401.1 958.2 -178.3 66.2 0.0 
  143 -1669.8 355.6 -203.7 -168.4 71.1 0.0 
10 144 -203.8 -806.8 251.7 -401.4 165.1 -56.5 
  497 3019.0 -214.9 723.1 163.9 333.6 0.0 
  496 553.1 -395.0 990.5 -184.6 87.5 0.0 
  143 -1801.0 352.7 -226.1 -176.2 61.4 0.0 
11 144 -165.3 -628.6 126.2 -203.2 91.4 -61.1 
  497 3420.9 -144.1 391.7 103.4 418.2 0.0 
  496 20.7 -197.1 532.0 -87.9 176.1 0.0 
  143 -1631.7 215.0 -106.3 -93.5 33.1 0.0 
12 144 -165.7 -636.6 125.7 -202.5 91.0 -61.9 
  497 3401.9 -143.4 390.4 102.9 414.9 0.0 
  496 42.5 -196.4 529.9 -87.6 172.0 0.0 
  143 -1626.6 214.1 -106.1 -93.1 33.9 0.0 
13 144 -165.3 -628.6 126.2 -203.2 91.4 -61.1 
  497 3420.9 -144.1 391.7 103.4 418.2 0.0 
  496 20.7 -197.1 532.0 -87.9 176.1 0.0 
  143 -1631.7 215.0 -106.3 -93.5 33.1 0.0 
14 144 -165.9 -641.8 125.4 -202.0 90.8 -62.5 
  497 3389.3 -142.9 389.5 102.6 412.8 0.0 
  496 57.1 -196.0 528.6 -87.4 169.2 0.0 
  143 -1623.3 213.5 -106.0 -92.8 34.5 0.0 
15 144 -165.3 -628.6 126.2 -203.2 91.4 -61.1 
  497 3420.9 -144.1 391.7 103.4 418.2 0.0 
  496 20.7 -197.1 532.0 -87.9 176.1 0.0 
  143 -1631.7 215.0 -106.3 -93.5 33.1 0.0 
16 144 -166.1 -647.1 125.1 -201.5 90.5 -63.0 
  497 3376.7 -142.5 388.6 102.3 410.6 0.0 
  496 71.6 -195.5 527.2 -87.2 166.4 0.0 
  143 -1619.9 212.9 -105.8 -92.6 35.1 0.0 
  
1 90 -308.8 453.9 111.5 26.4 44.5 188.2 
  145 2132.1 -219.4 160.1 45.2 230.6 0.0 
  144 1011.5 -174.8 289.7 -8.6 89.6 0.0 
  56 -75.4 282.7 115.2 -0.1 -8.7 0.0 
2 90 -354.5 515.4 127.8 30.3 51.0 213.7 
  145 2447.7 -251.6 183.5 51.8 263.1 0.0 
  144 1183.2 -200.1 331.9 -9.8 97.8 0.0 
  56 -82.2 323.9 131.8 -0.1 -11.4 0.0 
3 90 -211.9 430.8 -21.3 -70.9 40.7 143.0 
  145 1492.6 -68.5 42.3 28.9 166.3 0.0 
  144 710.4 1.7 128.0 -4.4 62.8 0.0 
  56 74.2 90.0 -1.2 5.0 -13.0 0.0 
4 90 -173.6 405.9 102.3 59.4 37.1 117.6 
  145 1550.5 -206.2 108.0 31.6 146.2 0.0 
  144 748.9 -151.4 228.8 2.1 32.6 0.0 
  56 5.2 257.1 139.8 11.9 -29.9 0.0 
5 90 -286.3 404.3 -134.6 -205.0 41.2 179.9 
  145 1497.2 71.4 -1.6 28.6 202.0 0.0 
  144 713.3 140.0 39.6 -15.7 108.1 0.0 
  56 90.4 -76.2 -153.3 -9.0 15.9 0.0 
6 90 -311.8 356.5 -108.0 -189.5 38.2 186.0 
  145 1559.1 53.7 26.3 31.0 212.5 0.0 
  144 754.3 105.5 64.5 -18.9 116.7 0.0 
  56 35.4 -51.6 -142.5 -14.1 23.7 0.0 
7 90 -296.9 271.7 67.2 -19.3 30.5 163.5 
  145 1698.9 -127.6 135.5 37.0 201.2 0.0 
  144 846.9 -113.4 211.0 -14.9 91.5 0.0 
  56 -109.3 172.0 34.7 -12.1 13.2 0.0 
8 90 -258.6 246.8 190.8 111.1 26.9 138.0 
  145 1756.9 -265.2 201.1 39.7 181.0 0.0 
  144 885.4 -266.5 311.8 -8.4 61.4 0.0 
  56 -178.2 339.1 175.7 -5.1 -3.7 0.0 
9 90 -158.7 321.1 277.5 229.6 29.4 95.0 
  145 1690.3 -387.4 217.1 37.6 134.9 0.0 
  144 841.5 -370.3 375.3 6.0 7.5 0.0 
  56 -139.5 480.7 317.0 14.0 -40.4 0.0 
10 90 -184.2 273.4 304.0 245.1 26.3 101.1 
  145 1752.2 -405.1 245.1 40.0 145.3 0.0 
  144 882.5 -404.8 400.2 2.9 16.1 0.0 
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  56 -194.5 505.3 327.8 8.9 -32.6 0.0 
11 90 -237.0 346.4 85.5 20.3 34.1 143.7 
  145 1636.1 -168.3 122.7 34.6 176.4 0.0 
  144 783.3 -133.9 222.1 -6.6 67.1 0.0 
  56 -56.4 216.7 88.3 -0.1 -7.1 0.0 
12 90 -236.3 343.6 85.2 20.2 34.0 142.5 
  145 1631.8 -167.8 122.4 34.5 175.4 0.0 
  144 788.8 -133.4 221.2 -6.5 65.2 0.0 
  56 -54.8 215.9 87.9 -0.1 -7.6 0.0 
13 90 -237.0 346.4 85.5 20.3 34.1 143.7 
  145 1636.1 -168.3 122.7 34.6 176.4 0.0 
  144 783.3 -133.9 222.1 -6.6 67.1 0.0 
  56 -56.4 216.7 88.3 -0.1 -7.1 0.0 
14 90 -235.9 341.7 85.0 20.1 33.9 141.7 
  145 1629.0 -167.4 122.1 34.4 174.7 0.0 
  144 792.4 -133.0 220.7 -6.5 64.0 0.0 
  56 -53.7 215.4 87.6 -0.1 -7.9 0.0 
15 90 -237.0 346.4 85.5 20.3 34.1 143.7 
  145 1636.1 -168.3 122.7 34.6 176.4 0.0 
  144 783.3 -133.9 222.1 -6.6 67.1 0.0 
  56 -56.4 216.7 88.3 -0.1 -7.1 0.0 
16 90 -235.5 339.8 84.8 20.1 33.8 140.9 
  145 1626.1 -167.0 121.8 34.3 174.0 0.0 
  144 796.1 -132.6 220.2 -6.4 62.7 0.0 
  56 -52.6 214.8 87.4 -0.1 -8.2 0.0 
  
1 145 -541.2 -2214.0 225.2 -166.2 139.0 -239.0 
  498 562.3 -260.8 719.5 125.2 -249.2 0.0 
  497 4234.2 -160.0 487.8 -119.4 -588.8 0.0 
  144 -1046.9 195.6 -283.6 -118.1 52.7 0.0 
2 145 -619.0 -2544.3 258.0 -190.6 159.2 -273.2 
  498 694.4 -298.4 824.4 143.4 -276.2 0.0 
  497 4843.3 -184.0 559.3 -137.0 -669.0 0.0 
  144 -1221.5 224.3 -324.9 -135.3 63.8 0.0 
3 145 -339.9 -1584.5 134.2 -47.5 63.0 -179.8 
  498 298.7 -112.0 389.8 52.5 -174.6 0.0 
  497 3089.5 -128.9 235.5 -63.1 -438.3 0.0 
  144 -630.3 122.3 -122.8 -57.3 51.9 0.0 
4 145 -361.8 -1481.1 224.0 -117.3 124.7 -154.8 
  498 553.2 -259.5 664.1 114.4 -139.2 0.0 
  497 2850.8 -163.2 447.8 -100.5 -382.8 0.0 
  144 -755.0 213.1 -218.9 -100.1 56.3 0.0 
5 145 -355.5 -1815.4 23.7 3.1 -0.7 -218.3 
  498 45.8 52.0 83.3 -11.7 -230.4 0.0 
  497 3532.1 -72.2 8.3 -25.8 -523.8 0.0 
  144 -575.5 3.0 -41.7 -15.0 39.9 0.0 
6 145 -390.7 -1909.9 18.9 -23.3 6.3 -226.4 
  498 83.6 44.9 94.8 -4.7 -242.8 0.0 
  497 3672.8 -57.9 25.8 -31.3 -541.5 0.0 
  144 -653.2 -8.4 -68.3 -21.6 33.9 0.0 
7 145 -457.4 -1899.5 117.9 -135.6 86.3 -206.7 
  498 424.6 -135.4 428.4 75.6 -216.0 0.0 
  497 3558.6 -81.3 294.0 -81.4 -497.4 0.0 
  144 -889.3 84.4 -211.5 -79.2 32.1 0.0 
8 145 -479.3 -1796.0 207.7 -205.4 148.0 -181.7 
  498 679.1 -283.0 702.8 137.5 -180.6 0.0 
  497 3320.0 -115.6 506.3 -118.8 -441.9 0.0 
  144 -1013.9 175.2 -307.6 -122.0 36.5 0.0 
9 145 -428.4 -1470.6 323.1 -229.5 204.7 -135.0 
  498 894.2 -439.9 997.7 194.7 -112.4 0.0 
  497 2736.7 -186.5 715.9 -150.5 -338.6 0.0 
  144 -991.0 305.9 -362.1 -157.7 54.5 0.0 
10 145 -463.7 -1565.1 318.2 -256.0 211.7 -143.1 
  498 931.9 -447.0 1009.3 201.6 -124.8 0.0 
  497 2877.4 -172.2 733.5 -156.0 -356.4 0.0 
  144 -1068.7 294.5 -388.7 -164.3 48.6 0.0 
11 145 -414.5 -1699.7 172.6 -127.5 106.5 -183.0 
  498 447.3 -199.8 551.6 96.0 -188.0 0.0 
  497 3243.3 -122.9 374.1 -91.6 -449.5 0.0 
  144 -809.7 150.0 -217.4 -90.5 41.5 0.0 
12 145 -412.7 -1696.2 172.0 -127.1 106.2 -182.2 
  498 462.9 -198.9 549.6 95.6 -184.1 0.0 
  497 3228.9 -122.6 372.9 -91.4 -446.0 0.0 
  144 -814.4 149.6 -216.6 -90.2 42.5 0.0 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 289 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

13 145 -414.5 -1699.7 172.6 -127.5 106.5 -183.0 
  498 447.3 -199.8 551.6 96.0 -188.0 0.0 
  497 3243.3 -122.9 374.1 -91.6 -449.5 0.0 
  144 -809.7 150.0 -217.4 -90.5 41.5 0.0 
14 145 -411.4 -1693.8 171.6 -126.8 105.9 -181.6 
  498 473.3 -198.4 548.3 95.3 -181.5 0.0 
  497 3219.2 -122.5 372.1 -91.2 -443.6 0.0 
  144 -817.5 149.2 -216.0 -90.0 43.2 0.0 
15 145 -414.5 -1699.7 172.6 -127.5 106.5 -183.0 
  498 447.3 -199.8 551.6 96.0 -188.0 0.0 
  497 3243.3 -122.9 374.1 -91.6 -449.5 0.0 
  144 -809.7 150.0 -217.4 -90.5 41.5 0.0 
16 145 -410.2 -1691.4 171.2 -126.6 105.6 -181.0 
  498 483.7 -197.8 546.9 95.1 -178.9 0.0 
  497 3209.6 -122.3 371.3 -91.0 -441.3 0.0 
  144 -820.6 148.9 -215.5 -89.8 43.9 0.0 
  
1 57 -382.3 -157.2 312.0 148.3 1.2 13.8 
  146 937.4 -212.9 289.2 0.7 -51.7 0.0 
  145 2235.4 -229.7 179.1 -40.8 -249.8 0.0 
  90 506.6 130.5 47.2 -35.5 -155.8 0.0 
2 57 -439.1 -176.0 357.3 169.7 1.5 17.4 
  146 1098.2 -244.2 331.3 0.9 -55.7 0.0 
  145 2566.3 -263.0 205.5 -46.6 -284.9 0.0 
  90 575.5 149.9 54.2 -40.6 -177.5 0.0 
3 57 -257.5 -39.0 98.5 -2.7 16.3 9.2 
  146 623.6 -64.2 121.6 2.1 -37.2 0.0 
  145 1628.6 -42.8 76.2 -24.0 -186.4 0.0 
  90 487.3 12.7 -31.8 -13.8 -119.2 0.0 
4 57 -233.4 7.4 292.0 185.1 -1.9 6.1 
  146 808.5 -213.5 227.3 -6.4 -26.8 0.0 
  145 1534.1 -208.8 132.9 -26.3 -171.7 0.0 
  90 351.7 134.3 92.4 -20.0 -123.4 0.0 
5 57 -317.9 -162.2 -98.4 -207.1 33.2 16.2 
  146 425.7 93.7 29.8 14.0 -51.3 0.0 
  145 1824.3 116.9 32.4 -25.4 -209.8 0.0 
  90 616.8 -111.0 -172.7 -13.4 -111.4 0.0 
6 57 -345.6 -221.3 -73.5 -194.4 29.5 19.0 
  146 441.0 79.8 56.8 15.7 -53.0 0.0 
  145 1897.6 87.9 51.4 -28.8 -215.3 0.0 
  90 592.2 -95.4 -169.2 -19.4 -108.9 0.0 
7 57 -349.7 -236.0 181.2 39.6 4.0 18.7 
  146 674.6 -110.5 211.7 7.7 -42.9 0.0 
  145 1872.9 -139.5 139.8 -35.4 -204.5 0.0 
  90 405.4 64.8 -20.3 -33.6 -110.7 0.0 
8 57 -325.6 -189.5 374.8 227.5 -14.2 15.6 
  146 859.5 -259.7 317.4 -0.8 -32.5 0.0 
  145 1778.4 -305.5 196.5 -37.7 -189.8 0.0 
  90 269.9 186.4 103.8 -39.9 -114.9 0.0 
9 57 -237.5 -7.3 546.8 419.2 -27.4 5.8 
  146 1042.1 -403.8 382.1 -14.4 -16.7 0.0 
  145 1509.4 -436.3 221.2 -32.9 -160.9 0.0 
  90 164.9 294.4 241.3 -34.3 -125.2 0.0 
10 57 -265.2 -66.3 571.6 431.9 -31.1 8.6 
  146 1057.4 -417.6 409.1 -12.7 -18.4 0.0 
  145 1582.7 -465.3 240.3 -36.3 -166.3 0.0 
  90 140.4 310.0 244.7 -40.3 -122.7 0.0 
11 57 -293.4 -119.2 239.1 113.6 1.0 11.1 
  146 726.5 -163.3 221.7 0.6 -38.5 0.0 
  145 1715.3 -176.0 137.4 -31.2 -191.1 0.0 
  90 386.8 100.2 36.3 -27.2 -119.1 0.0 
12 57 -292.7 -117.3 238.2 113.2 1.0 11.6 
  146 732.1 -162.8 220.8 0.6 -37.1 0.0 
  145 1710.9 -175.3 137.0 -31.1 -189.9 0.0 
  90 383.7 99.9 36.2 -27.1 -118.3 0.0 
13 57 -293.4 -119.2 239.1 113.6 1.0 11.1 
  146 726.5 -163.3 221.7 0.6 -38.5 0.0 
  145 1715.3 -176.0 137.4 -31.2 -191.1 0.0 
  90 386.8 100.2 36.3 -27.2 -119.1 0.0 
14 57 -292.2 -116.1 237.6 112.8 1.0 11.9 
  146 735.9 -162.5 220.3 0.6 -36.2 0.0 
  145 1707.9 -174.9 136.7 -31.0 -189.2 0.0 
  90 381.6 99.8 36.1 -27.0 -117.8 0.0 
15 57 -293.4 -119.2 239.1 113.6 1.0 11.1 
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  146 726.5 -163.3 221.7 0.6 -38.5 0.0 
  145 1715.3 -176.0 137.4 -31.2 -191.1 0.0 
  90 386.8 100.2 36.3 -27.2 -119.1 0.0 
16 57 -291.8 -114.9 236.9 112.5 1.0 12.2 
  146 739.7 -162.1 219.7 0.6 -35.3 0.0 
  145 1705.0 -174.4 136.5 -30.9 -188.4 0.0 
  90 379.6 99.6 36.0 -26.9 -117.3 0.0 
  
1 146 -274.2 -1270.3 198.8 -296.3 113.4 6.9 
  499 4255.2 -146.9 521.2 122.2 645.5 0.0 
  498 704.3 -275.7 708.8 -131.1 295.2 0.0 
  145 -2153.5 223.9 -173.0 -143.4 258.1 0.0 
2 146 -320.0 -1483.5 227.9 -339.4 130.0 4.2 
  499 4860.9 -168.3 597.8 140.0 733.2 0.0 
  498 864.3 -316.2 812.1 -150.3 328.2 0.0 
  145 -2469.8 256.6 -198.4 -164.4 295.1 0.0 
3 146 -145.6 -886.6 88.6 -126.5 54.1 -20.5 
  499 3070.6 -70.4 283.5 65.0 486.5 0.0 
  498 550.4 -158.2 358.9 -59.0 197.6 0.0 
  145 -1456.3 145.4 -72.0 -68.5 223.8 0.0 
4 146 -197.6 -945.6 194.9 -238.2 101.7 -13.5 
  499 2917.5 -124.3 492.0 103.4 423.1 0.0 
  498 761.4 -293.8 650.1 -123.2 151.1 0.0 
  145 -1518.0 228.1 -124.4 -130.4 203.5 0.0 
5 146 -115.7 -875.9 -28.9 -25.9 4.4 -16.3 
  499 3402.4 -17.4 46.3 26.3 579.6 0.0 
  498 269.0 11.4 42.7 9.8 278.0 0.0 
  145 -1489.9 37.3 -34.3 -2.8 234.4 0.0 
6 146 -142.0 -925.7 -23.3 -51.4 9.4 -5.7 
  499 3533.6 -25.9 51.5 31.4 596.0 0.0 
  498 238.8 21.2 62.9 4.7 300.4 0.0 
  145 -1580.4 27.3 -54.4 -8.5 223.2 0.0 
7 146 -233.3 -1052.7 107.2 -211.6 70.7 14.7 
  499 3508.0 -98.7 300.9 82.2 541.3 0.0 
  498 449.8 -125.5 426.2 -76.2 272.3 0.0 
  145 -1757.9 112.1 -138.9 -87.4 186.7 0.0 
8 146 -285.3 -1111.7 213.5 -323.4 118.2 21.7 
  499 3354.8 -152.6 509.5 120.5 477.9 0.0 
  498 660.9 -261.1 717.4 -140.4 225.8 0.0 
  145 -1819.6 194.7 -191.3 -149.4 166.5 0.0 
9 146 -288.9 -1072.6 325.4 -398.4 163.0 7.0 
  499 2891.8 -197.1 741.4 154.1 368.4 0.0 
  498 972.4 -440.5 1013.4 -204.0 123.0 0.0 
  145 -1695.5 312.8 -208.9 -209.4 167.0 0.0 
10 146 -315.2 -1122.4 331.0 -424.0 167.9 17.5 
  499 3023.0 -205.6 746.7 159.2 384.8 0.0 
  498 942.3 -430.7 1033.6 -209.2 145.4 0.0 
  145 -1786.0 302.8 -228.9 -215.1 155.9 0.0 
11 146 -212.1 -982.9 152.4 -227.1 86.9 4.1 
  499 3257.3 -112.6 399.8 93.7 492.8 0.0 
  498 558.5 -211.5 543.4 -100.5 223.0 0.0 
  145 -1651.7 171.7 -132.7 -110.0 197.7 0.0 
12 146 -213.3 -989.0 151.9 -226.3 86.7 2.8 
  499 3240.6 -112.2 398.5 93.3 488.8 0.0 
  498 576.2 -210.8 541.4 -100.2 218.8 0.0 
  145 -1646.5 171.1 -132.3 -109.6 196.7 0.0 
13 146 -212.1 -982.9 152.4 -227.1 86.9 4.1 
  499 3257.3 -112.6 399.8 93.7 492.8 0.0 
  498 558.5 -211.5 543.4 -100.5 223.0 0.0 
  145 -1651.7 171.7 -132.7 -110.0 197.7 0.0 
14 146 -214.2 -993.1 151.6 -225.7 86.5 1.9 
  499 3229.5 -111.9 397.7 93.1 486.2 0.0 
  498 588.0 -210.3 540.1 -100.0 215.9 0.0 
  145 -1643.1 170.7 -132.0 -109.3 196.1 0.0 
15 146 -212.1 -982.9 152.4 -227.1 86.9 4.1 
  499 3257.3 -112.6 399.8 93.7 492.8 0.0 
  498 558.5 -211.5 543.4 -100.5 223.0 0.0 
  145 -1651.7 171.7 -132.7 -110.0 197.7 0.0 
16 146 -215.0 -997.1 151.2 -225.2 86.3 1.1 
  499 3218.3 -111.6 396.9 92.9 483.5 0.0 
  498 599.7 -209.9 538.8 -99.8 213.1 0.0 
  145 -1639.7 170.3 -131.8 -109.1 195.4 0.0 
  
1 91 -376.3 273.3 128.1 72.0 37.8 191.8 
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  147 2047.8 -254.4 160.7 45.6 234.0 0.0 
  146 1202.6 -198.0 292.6 6.3 66.5 0.0 
  57 -1.4 324.4 153.3 5.1 -2.6 0.0 
2 91 -435.6 306.6 147.0 82.7 43.4 219.0 
  147 2349.1 -291.8 184.3 52.2 266.5 0.0 
  146 1404.3 -226.9 335.3 7.2 72.5 0.0 
  57 4.0 371.7 175.7 5.8 -4.6 0.0 
3 91 -255.3 288.8 -7.4 -50.6 41.7 142.4 
  147 1471.6 -95.6 55.3 30.1 172.8 0.0 
  146 854.7 -16.8 145.8 3.9 44.6 0.0 
  57 92.9 126.4 36.0 9.4 -6.2 0.0 
4 91 -274.6 236.1 142.8 133.8 28.0 132.9 
  147 1544.6 -245.1 114.9 31.9 150.2 0.0 
  146 920.1 -202.9 234.0 13.0 30.5 0.0 
  57 10.4 311.7 209.3 15.5 -26.0 0.0 
5 91 -251.1 306.3 -161.6 -256.3 53.3 158.4 
  147 1421.7 62.6 11.7 30.6 209.0 0.0 
  146 819.1 171.9 65.5 -9.4 66.9 0.0 
  57 157.1 -70.7 -170.5 -3.7 25.4 0.0 
6 91 -266.8 268.5 -143.7 -248.4 49.7 162.6 
  147 1451.8 48.7 34.0 32.8 217.5 0.0 
  146 854.1 147.6 84.9 -11.6 71.9 0.0 
  57 129.7 -54.4 -174.2 -8.9 32.7 0.0 
7 91 -307.8 162.9 52.4 -24.0 29.5 156.5 
  147 1572.0 -142.0 129.6 37.4 201.1 0.0 
  146 971.2 -97.8 210.5 -3.5 61.5 0.0 
  57 1.4 180.9 23.6 -7.8 18.0 0.0 
8 91 -327.2 110.2 202.5 160.3 15.8 147.0 
  147 1644.9 -291.4 189.3 39.1 178.6 0.0 
  146 1036.7 -283.8 298.7 5.7 47.4 0.0 
  57 -81.1 366.2 196.8 -1.7 -1.8 0.0 
9 91 -315.6 130.5 338.8 358.1 7.8 126.8 
  147 1664.8 -435.7 210.6 36.4 133.9 0.0 
  146 1037.3 -448.3 359.6 21.1 20.0 0.0 
  57 -117.8 547.0 407.1 16.6 -40.7 0.0 
10 91 -331.4 92.8 356.8 366.0 4.2 131.0 
  147 1694.9 -449.6 232.9 38.6 142.4 0.0 
  146 1072.2 -472.6 378.9 18.9 25.1 0.0 
  57 -145.3 563.4 403.4 11.4 -33.4 0.0 
11 91 -289.9 207.4 98.3 55.3 29.0 146.8 
  147 1570.8 -195.2 123.3 35.0 178.9 0.0 
  146 930.5 -151.8 224.3 4.8 49.8 0.0 
  57 0.8 248.7 117.6 3.9 -2.5 0.0 
12 91 -290.4 204.4 98.0 55.1 28.9 146.0 
  147 1566.1 -194.5 122.9 34.8 177.7 0.0 
  146 936.2 -151.2 223.5 4.8 48.4 0.0 
  57 2.7 247.8 117.1 3.9 -3.1 0.0 
13 91 -289.9 207.4 98.3 55.3 29.0 146.8 
  147 1570.8 -195.2 123.3 35.0 178.9 0.0 
  146 930.5 -151.8 224.3 4.8 49.8 0.0 
  57 0.8 248.7 117.6 3.9 -2.5 0.0 
14 91 -290.7 202.5 97.8 55.0 28.8 145.5 
  147 1563.0 -194.1 122.6 34.7 176.9 0.0 
  146 940.0 -150.9 223.0 4.8 47.4 0.0 
  57 4.0 247.2 116.9 3.9 -3.4 0.0 
15 91 -289.9 207.4 98.3 55.3 29.0 146.8 
  147 1570.8 -195.2 123.3 35.0 178.9 0.0 
  146 930.5 -151.8 224.3 4.8 49.8 0.0 
  57 0.8 248.7 117.6 3.9 -2.5 0.0 
16 91 -291.1 200.5 97.6 54.9 28.8 145.0 
  147 1559.8 -193.7 122.4 34.7 176.1 0.0 
  146 943.8 -150.5 222.5 4.8 46.5 0.0 
  57 5.3 246.6 116.6 3.9 -3.8 0.0 
  
1 147 -681.6 -2655.0 255.3 -165.9 145.4 -282.6 
  500 323.5 -269.7 764.7 122.3 -327.6 0.0 
  499 4736.8 -197.7 528.1 -136.5 -663.2 0.0 
  146 -869.7 212.1 -285.5 -120.4 -21.7 0.0 
2 147 -781.9 -3050.5 292.7 -190.3 166.7 -322.6 
  500 422.3 -308.8 876.4 140.1 -365.4 0.0 
  499 5419.0 -227.1 605.5 -156.6 -753.1 0.0 
  146 -1018.9 243.2 -327.1 -138.1 -21.0 0.0 
3 147 -447.2 -1862.9 144.7 -58.5 69.0 -248.0 
  500 93.6 -104.4 447.5 53.1 -229.5 0.0 
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  499 3505.9 -151.4 262.9 -75.4 -501.4 0.0 
  146 -515.9 130.6 -142.0 -60.7 15.5 0.0 
4 147 -488.6 -1929.4 260.7 -123.3 137.4 -214.2 
  500 407.9 -277.9 739.7 118.4 -194.2 0.0 
  499 3306.8 -193.6 500.5 -117.6 -434.9 0.0 
  146 -694.4 229.5 -224.1 -109.1 6.7 0.0 
5 147 -434.4 -1876.4 3.4 -7.6 -5.7 -274.9 
  500 -232.0 88.7 97.6 -18.1 -287.8 0.0 
  499 3864.0 -87.1 -0.4 -31.4 -597.8 0.0 
  146 -365.6 2.0 -69.8 -9.0 9.7 0.0 
6 147 -464.9 -1954.5 -1.9 -28.8 -1.3 -264.1 
  500 -196.7 80.8 90.0 -13.8 -302.6 0.0 
  499 3971.8 -74.1 11.5 -35.8 -614.0 0.0 
  146 -415.4 -9.3 -90.1 -13.0 -4.0 0.0 
7 147 -548.8 -2123.2 127.3 -129.2 83.5 -211.9 
  500 211.1 -131.0 422.1 67.3 -278.6 0.0 
  499 3865.4 -108.0 302.6 -90.1 -555.4 0.0 
  146 -681.8 92.9 -209.5 -74.1 -30.2 0.0 
8 147 -590.2 -2189.7 243.2 -194.1 151.9 -178.1 
  500 525.4 -304.5 714.4 132.6 -243.3 0.0 
  499 3666.4 -150.1 540.2 -132.3 -489.0 0.0 
  146 -860.3 191.9 -291.6 -122.5 -39.0 0.0 
9 147 -572.5 -2098.1 389.9 -223.8 222.2 -162.1 
  500 815.7 -489.6 1071.8 199.5 -170.2 0.0 
  499 3200.4 -227.5 791.6 -172.0 -376.3 0.0 
  146 -960.8 331.8 -343.5 -170.2 -19.5 0.0 
10 147 -603.0 -2176.2 384.6 -245.0 226.6 -151.2 
  500 851.0 -497.6 1064.2 203.8 -184.9 0.0 
  499 3308.3 -214.5 803.5 -176.4 -392.5 0.0 
  146 -1010.5 320.5 -363.7 -174.2 -33.2 0.0 
11 147 -522.8 -2038.1 195.8 -127.3 111.5 -216.3 
  500 264.8 -206.7 586.3 93.8 -247.9 0.0 
  499 3628.6 -151.8 405.0 -104.7 -506.2 0.0 
  146 -674.0 162.7 -218.9 -92.4 -15.4 0.0 
12 147 -521.3 -2033.7 195.1 -126.9 111.1 -215.1 
  500 281.5 -205.8 584.3 93.4 -243.6 0.0 
  499 3612.7 -151.4 403.7 -104.4 -502.1 0.0 
  146 -679.3 162.1 -218.1 -92.1 -14.0 0.0 
13 147 -522.8 -2038.1 195.8 -127.3 111.5 -216.3 
  500 264.8 -206.7 586.3 93.8 -247.9 0.0 
  499 3628.6 -151.8 405.0 -104.7 -506.2 0.0 
  146 -674.0 162.7 -218.9 -92.4 -15.4 0.0 
14 147 -520.2 -2030.7 194.7 -126.6 110.8 -214.3 
  500 292.7 -205.3 582.9 93.2 -240.7 0.0 
  499 3602.0 -151.2 402.8 -104.2 -499.3 0.0 
  146 -682.8 161.8 -217.6 -91.9 -13.1 0.0 
15 147 -522.8 -2038.1 195.8 -127.3 111.5 -216.3 
  500 264.8 -206.7 586.3 93.8 -247.9 0.0 
  499 3628.6 -151.8 405.0 -104.7 -506.2 0.0 
  146 -674.0 162.7 -218.9 -92.4 -15.4 0.0 
16 147 -519.2 -2027.8 194.2 -126.4 110.6 -213.5 
  500 303.9 -204.7 581.6 93.0 -237.8 0.0 
  499 3591.4 -150.9 402.0 -104.0 -496.5 0.0 
  146 -686.3 161.4 -217.1 -91.7 -12.2 0.0 
  
1 58 -637.0 -542.9 340.2 203.5 -7.7 55.3 
  148 731.1 -235.0 291.8 3.2 -50.0 0.0 
  147 2675.3 -251.8 160.9 -37.0 -239.6 0.0 
  91 658.7 146.6 74.0 -37.4 -128.0 0.0 
2 58 -733.0 -620.2 389.7 233.1 -8.7 65.4 
  148 859.8 -269.7 334.3 3.8 -53.9 0.0 
  147 3073.0 -288.4 184.7 -42.4 -273.0 0.0 
  91 751.5 168.4 85.1 -42.8 -145.7 0.0 
3 58 -436.0 -296.9 118.1 15.8 15.5 31.2 
  148 530.1 -121.5 137.0 3.1 -39.5 0.0 
  147 1916.2 -60.0 79.0 -25.0 -198.9 0.0 
  91 543.2 20.3 -12.9 -15.1 -103.9 0.0 
4 58 -469.0 -367.0 341.1 272.3 -14.9 39.2 
  148 687.5 -287.8 235.3 -3.6 -25.8 0.0 
  147 1966.7 -257.0 111.5 -22.6 -185.5 0.0 
  91 424.9 160.5 147.3 -23.5 -99.3 0.0 
5 58 -422.0 -269.7 -122.1 -276.2 46.8 28.4 
  148 328.0 90.5 47.1 12.8 -56.3 0.0 
  147 1926.8 147.0 60.3 -30.7 -205.9 0.0 
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  91 689.8 -128.3 -207.3 -11.7 -105.4 0.0 
6 58 -443.0 -316.5 -104.9 -269.9 43.2 34.0 
  148 312.2 105.9 68.4 14.5 -56.9 0.0 
  147 1986.4 127.5 76.6 -33.2 -198.6 0.0 
  91 697.0 -115.4 -213.7 -17.0 -102.1 0.0 
7 58 -506.0 -452.9 175.3 36.7 3.6 49.8 
  148 477.5 -70.2 207.8 8.7 -41.7 0.0 
  147 2114.7 -125.2 133.7 -33.4 -174.6 0.0 
  91 567.4 63.3 -34.2 -33.1 -92.8 0.0 
8 58 -539.0 -523.0 398.3 293.2 -26.8 57.8 
  148 634.9 -236.5 306.0 2.1 -28.0 0.0 
  147 2165.2 -322.2 166.1 -31.1 -161.2 0.0 
  91 449.0 203.5 126.1 -41.4 -88.2 0.0 
9 58 -532.1 -503.5 621.3 578.9 -54.6 55.0 
  148 852.8 -463.8 374.7 -9.4 -10.6 0.0 
  147 2095.0 -509.7 168.5 -22.8 -161.5 0.0 
  91 295.2 339.1 326.8 -39.5 -90.0 0.0 
10 58 -553.1 -550.3 638.5 585.2 -58.1 60.6 
  148 837.0 -448.4 395.9 -7.7 -11.3 0.0 
  147 2154.6 -529.3 184.9 -25.4 -154.2 0.0 
  91 302.5 352.0 320.4 -44.9 -86.7 0.0 
11 58 -489.3 -415.6 260.8 156.0 -5.8 43.0 
  148 567.6 -180.3 223.7 2.5 -37.2 0.0 
  147 2053.4 -193.0 123.5 -28.4 -183.2 0.0 
  91 503.9 112.5 56.9 -28.6 -97.8 0.0 
12 58 -488.7 -413.5 259.8 155.4 -5.8 43.6 
  148 573.2 -179.8 222.9 2.5 -35.9 0.0 
  147 2048.6 -192.3 123.1 -28.2 -182.0 0.0 
  91 501.0 112.3 56.7 -28.5 -97.2 0.0 
13 58 -489.3 -415.6 260.8 156.0 -5.8 43.0 
  148 567.6 -180.3 223.7 2.5 -37.2 0.0 
  147 2053.4 -193.0 123.5 -28.4 -183.2 0.0 
  91 503.9 112.5 56.9 -28.6 -97.8 0.0 
14 58 -488.2 -412.1 259.2 155.0 -5.7 44.0 
  148 576.9 -179.5 222.3 2.5 -35.1 0.0 
  147 2045.5 -191.8 122.9 -28.2 -181.2 0.0 
  91 499.1 112.1 56.7 -28.4 -96.7 0.0 
15 58 -489.3 -415.6 260.8 156.0 -5.8 43.0 
  148 567.6 -180.3 223.7 2.5 -37.2 0.0 
  147 2053.4 -193.0 123.5 -28.4 -183.2 0.0 
  91 503.9 112.5 56.9 -28.6 -97.8 0.0 
16 58 -487.8 -410.7 258.5 154.7 -5.7 44.3 
  148 580.6 -179.1 221.8 2.5 -34.2 0.0 
  147 2042.3 -191.4 122.7 -28.1 -180.4 0.0 
  91 497.1 112.0 56.6 -28.3 -96.3 0.0 
  
1 148 -336.3 -1717.1 232.3 -299.0 125.1 -19.4 
  501 4339.1 -163.4 552.2 122.0 721.4 0.0 
  500 981.7 -319.8 772.1 -144.9 316.1 0.0 
  147 -2068.1 250.9 -155.7 -154.0 288.3 0.0 
2 148 -392.6 -1997.3 266.4 -342.6 143.5 -26.0 
  501 4957.7 -187.2 633.6 139.8 820.1 0.0 
  500 1183.1 -366.8 884.9 -166.2 352.4 0.0 
  147 -2371.6 287.6 -178.7 -176.5 329.1 0.0 
3 148 -180.4 -1356.9 120.0 -140.3 58.9 -51.2 
  501 3098.5 -66.9 321.7 65.9 599.0 0.0 
  500 762.0 -184.2 400.4 -66.7 209.3 0.0 
  147 -1432.2 155.3 -77.0 -75.6 259.2 0.0 
4 148 -254.7 -1504.2 253.5 -245.7 119.8 -36.6 
  501 3191.5 -148.8 542.9 108.3 547.5 0.0 
  500 992.6 -338.3 731.4 -139.5 175.0 0.0 
  147 -1554.7 257.6 -104.8 -145.3 233.0 0.0 
5 148 -126.4 -1122.1 -42.8 -41.2 -8.2 -51.1 
  501 3082.5 17.4 55.2 20.4 635.6 0.0 
  500 451.0 8.1 28.5 13.3 274.4 0.0 
  147 -1344.8 24.9 -63.9 1.0 269.7 0.0 
6 148 -154.5 -1068.2 -48.9 -61.6 -4.7 -36.5 
  501 3161.9 7.7 48.0 23.8 615.5 0.0 
  500 415.0 18.9 40.9 9.0 295.8 0.0 
  147 -1392.3 15.5 -80.5 -2.9 252.6 0.0 
7 148 -274.1 -1177.2 99.8 -208.4 70.5 -2.3 
  501 3363.1 -99.2 297.7 77.1 531.9 0.0 
  500 642.1 -148.3 441.5 -80.9 280.8 0.0 
  147 -1590.7 123.7 -132.4 -88.8 201.9 0.0 
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8 148 -348.4 -1324.5 233.3 -313.8 131.4 12.3 
  501 3456.1 -181.2 518.9 119.4 480.4 0.0 
  500 872.7 -302.3 772.5 -153.8 246.4 0.0 
  147 -1713.2 226.0 -160.2 -158.4 175.7 0.0 
9 148 -374.2 -1613.2 402.2 -392.5 195.0 -2.4 
  501 3392.7 -255.8 792.6 161.6 463.9 0.0 
  500 1219.7 -505.4 1132.1 -229.5 159.9 0.0 
  147 -1753.1 365.8 -156.7 -231.2 182.3 0.0 
10 148 -402.4 -1559.3 396.1 -412.9 198.5 12.3 
  501 3472.1 -265.5 785.4 164.9 443.8 0.0 
  500 1183.8 -494.6 1144.4 -233.8 181.3 0.0 
  147 -1800.6 356.4 -173.3 -235.1 165.2 0.0 
11 148 -260.2 -1326.0 178.1 -229.2 96.0 -16.1 
  501 3321.9 -125.2 423.6 93.6 550.9 0.0 
  500 771.5 -245.3 592.0 -111.1 239.2 0.0 
  147 -1586.1 192.4 -119.5 -118.1 220.6 0.0 
12 148 -261.8 -1331.5 177.6 -228.4 95.6 -17.3 
  501 3305.2 -124.8 422.4 93.2 546.7 0.0 
  500 788.7 -244.5 589.9 -110.8 234.9 0.0 
  147 -1581.1 191.7 -119.1 -117.7 219.4 0.0 
13 148 -260.2 -1326.0 178.1 -229.2 96.0 -16.1 
  501 3321.9 -125.2 423.6 93.6 550.9 0.0 
  500 771.5 -245.3 592.0 -111.1 239.2 0.0 
  147 -1586.1 192.4 -119.5 -118.1 220.6 0.0 
14 148 -262.8 -1335.2 177.2 -227.9 95.4 -18.2 
  501 3294.0 -124.5 421.5 93.0 543.9 0.0 
  500 800.2 -244.0 588.5 -110.6 232.1 0.0 
  147 -1577.7 191.3 -118.9 -117.4 218.6 0.0 
15 148 -260.2 -1326.0 178.1 -229.2 96.0 -16.1 
  501 3321.9 -125.2 423.6 93.6 550.9 0.0 
  500 771.5 -245.3 592.0 -111.1 239.2 0.0 
  147 -1586.1 192.4 -119.5 -118.1 220.6 0.0 
16 148 -263.9 -1338.9 176.8 -227.3 95.2 -19.0 
  501 3282.9 -124.2 420.7 92.8 541.1 0.0 
  500 811.6 -243.5 587.2 -110.4 229.3 0.0 
  147 -1574.4 190.9 -118.7 -117.2 217.8 0.0 
  
1 92 -592.6 -287.7 85.9 72.7 21.0 214.4 
  149 1969.7 -171.4 86.3 27.1 324.8 0.0 
  148 1754.1 -214.5 252.2 9.4 65.2 0.0 
  58 86.1 300.0 167.5 6.5 101.4 0.0 
2 92 -685.5 -339.6 98.6 83.5 24.1 245.4 
  149 2259.0 -196.6 99.1 31.1 371.0 0.0 
  148 2039.5 -245.9 289.0 10.7 71.4 0.0 
  58 105.1 343.8 192.0 7.5 115.1 0.0 
3 92 -386.4 -189.4 -7.9 -33.1 39.6 146.4 
  149 1564.2 -137.1 55.8 25.6 250.4 0.0 
  148 1209.9 -35.5 148.3 5.0 43.6 0.0 
  58 36.9 126.7 49.7 10.5 78.2 0.0 
4 92 -460.2 -387.5 92.5 161.7 3.7 150.7 
  149 1612.0 -185.7 13.1 5.1 264.5 0.0 
  148 1421.2 -237.5 175.2 15.3 30.3 0.0 
  58 -21.4 273.8 237.2 15.7 94.9 0.0 
5 92 -324.5 82.2 -108.7 -266.6 77.5 151.1 
  149 1445.5 -58.7 127.4 53.1 225.4 0.0 
  148 1000.4 181.6 137.9 -9.1 65.1 0.0 
  58 150.9 -25.6 -180.4 -1.3 51.1 0.0 
6 92 -345.4 116.9 -94.8 -271.9 74.1 159.4 
  149 1391.6 -40.1 146.2 56.2 218.1 0.0 
  148 1032.2 165.7 155.8 -11.0 70.2 0.0 
  58 190.2 -9.1 -190.1 -6.2 44.5 0.0 
7 92 -455.8 -73.9 38.5 -50.8 28.3 174.1 
  149 1384.5 -75.1 118.3 36.0 225.9 0.0 
  148 1315.8 -88.5 207.9 -1.1 60.6 0.0 
  58 168.1 181.9 17.3 -5.8 56.4 0.0 
8 92 -529.6 -272.1 138.9 144.0 -7.6 178.5 
  149 1432.3 -123.7 75.7 15.5 240.0 0.0 
  148 1527.1 -290.5 234.8 9.2 47.2 0.0 
  58 109.8 329.0 204.9 -0.5 73.0 0.0 
9 92 -570.6 -578.3 225.8 382.8 -42.1 165.5 
  149 1604.9 -220.7 -14.7 -15.1 272.3 0.0 
  148 1704.8 -491.7 227.4 25.2 20.6 0.0 
  58 -43.5 464.7 444.7 16.1 106.7 0.0 
10 92 -591.5 -543.6 239.7 377.5 -45.5 173.8 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 295 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  149 1551.0 -202.1 4.0 -12.0 265.0 0.0 
  148 1736.6 -507.6 245.2 23.4 25.7 0.0 
  58 -4.2 481.3 435.0 11.3 100.1 0.0 
11 92 -456.4 -223.8 65.9 55.8 16.1 164.3 
  149 1510.7 -131.4 66.2 20.8 248.6 0.0 
  148 1354.4 -164.5 193.4 7.2 48.9 0.0 
  58 68.1 230.0 128.4 5.0 77.4 0.0 
12 92 -457.0 -226.4 65.8 55.7 16.1 163.6 
  149 1506.0 -131.0 66.0 20.7 247.3 0.0 
  148 1359.7 -163.9 192.7 7.2 47.6 0.0 
  58 70.1 229.2 128.0 5.0 76.7 0.0 
13 92 -456.4 -223.8 65.9 55.8 16.1 164.3 
  149 1510.7 -131.4 66.2 20.8 248.6 0.0 
  148 1354.4 -164.5 193.4 7.2 48.9 0.0 
  58 68.1 230.0 128.4 5.0 77.4 0.0 
14 92 -457.4 -228.1 65.7 55.6 16.0 163.1 
  149 1502.9 -130.8 65.9 20.7 246.5 0.0 
  148 1363.2 -163.5 192.2 7.1 46.7 0.0 
  58 71.4 228.7 127.7 5.0 76.3 0.0 
15 92 -456.4 -223.8 65.9 55.8 16.1 164.3 
  149 1510.7 -131.4 66.2 20.8 248.6 0.0 
  148 1354.4 -164.5 193.4 7.2 48.9 0.0 
  58 68.1 230.0 128.4 5.0 77.4 0.0 
16 92 -457.8 -229.8 65.6 55.5 16.0 162.7 
  149 1499.8 -130.5 65.8 20.6 245.6 0.0 
  148 1366.7 -163.2 191.8 7.1 45.8 0.0 
  58 72.7 228.1 127.4 5.0 75.8 0.0 
  
1 149 -715.8 -3206.9 405.2 -109.2 128.4 -343.1 
  502 240.7 -313.4 873.9 98.9 -288.6 0.0 
  501 5269.9 -309.1 600.7 -158.4 -714.3 0.0 
  148 -768.1 217.3 -245.0 -137.7 4.2 0.0 
2 149 -821.4 -3685.3 464.6 -125.3 147.1 -392.4 
  502 327.2 -359.0 1001.9 113.3 -320.6 0.0 
  501 6032.0 -354.9 689.1 -181.7 -811.9 0.0 
  148 -902.0 249.2 -280.7 -158.0 8.5 0.0 
3 149 -489.0 -2241.2 183.7 -63.6 63.5 -251.8 
  502 36.3 -105.8 489.2 48.5 -206.3 0.0 
  501 3771.0 -181.7 291.7 -84.1 -590.9 0.0 
  148 -492.6 126.8 -145.3 -78.5 47.2 0.0 
4 149 -545.5 -2399.1 462.2 -43.0 116.0 -227.8 
  502 370.9 -343.5 879.5 90.3 -168.8 0.0 
  501 3875.3 -331.2 599.0 -142.8 -541.1 0.0 
  148 -697.6 235.2 -167.5 -143.3 31.9 0.0 
5 149 -442.5 -2146.7 -151.7 -108.6 7.6 -293.5 
  502 -324.3 162.4 19.7 3.7 -263.4 0.0 
  501 3768.5 7.3 -58.7 -20.6 -626.8 0.0 
  148 -264.0 -10.6 -140.3 1.3 42.8 0.0 
6 149 -459.2 -2223.6 -160.6 -126.5 12.3 -305.4 
  502 -298.7 154.5 7.7 7.1 -274.9 0.0 
  501 3870.8 19.8 -51.6 -24.9 -607.8 0.0 
  148 -273.1 -20.0 -158.0 5.0 23.7 0.0 
7 149 -544.5 -2497.6 154.0 -123.4 79.0 -291.3 
  502 121.6 -132.1 449.1 59.9 -244.6 0.0 
  501 4111.9 -140.0 315.1 -98.3 -527.6 0.0 
  148 -523.0 95.4 -204.6 -66.3 -16.4 0.0 
8 149 -601.0 -2655.5 432.6 -102.7 131.6 -267.4 
  502 456.2 -369.9 839.4 101.7 -207.1 0.0 
  501 4216.3 -289.5 622.5 -157.0 -477.8 0.0 
  148 -728.0 203.8 -226.7 -131.1 -31.6 0.0 
9 149 -630.8 -2673.1 776.8 -39.8 182.7 -213.8 
  502 791.2 -630.2 1320.9 143.1 -138.4 0.0 
  501 4116.5 -491.0 965.8 -216.2 -460.9 0.0 
  148 -947.4 350.6 -214.0 -214.6 -8.1 0.0 
10 149 -647.4 -2750.0 767.9 -57.8 187.4 -225.7 
  502 816.8 -638.1 1308.9 146.5 -149.9 0.0 
  501 4218.8 -478.5 972.8 -220.5 -441.9 0.0 
  148 -956.6 341.2 -231.8 -210.9 -27.2 0.0 
11 149 -549.1 -2462.0 310.7 -83.8 98.4 -262.8 
  502 201.2 -240.2 670.2 75.8 -218.0 0.0 
  501 4038.0 -237.2 460.8 -121.5 -545.5 0.0 
  148 -596.0 166.6 -187.8 -105.6 4.4 0.0 
12 149 -547.6 -2456.9 309.8 -83.6 98.1 -261.6 
  502 218.1 -239.3 668.0 75.5 -213.7 0.0 
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  501 4021.4 -236.6 459.4 -121.2 -541.3 0.0 
  148 -601.3 166.1 -187.2 -105.3 5.7 0.0 
13 149 -549.1 -2462.0 310.7 -83.8 98.4 -262.8 
  502 201.2 -240.2 670.2 75.8 -218.0 0.0 
  501 4038.0 -237.2 460.8 -121.5 -545.5 0.0 
  148 -596.0 166.6 -187.8 -105.6 4.4 0.0 
14 149 -546.5 -2453.5 309.1 -83.4 97.9 -260.8 
  502 229.4 -238.7 666.5 75.4 -210.9 0.0 
  501 4010.3 -236.2 458.4 -120.9 -538.5 0.0 
  148 -604.9 165.8 -186.7 -105.1 6.5 0.0 
15 149 -549.1 -2462.0 310.7 -83.8 98.4 -262.8 
  502 201.2 -240.2 670.2 75.8 -218.0 0.0 
  501 4038.0 -237.2 460.8 -121.5 -545.5 0.0 
  148 -596.0 166.6 -187.8 -105.6 4.4 0.0 
16 149 -545.5 -2450.1 308.5 -83.2 97.6 -260.0 
  502 240.6 -238.1 665.0 75.2 -208.1 0.0 
  501 3999.2 -235.8 457.5 -120.7 -535.7 0.0 
  148 -608.5 165.5 -186.3 -104.9 7.4 0.0 
  
1 59 -582.6 -1209.1 493.4 297.8 -83.9 -59.0 
  150 832.2 -127.7 282.2 -156.4 67.9 0.0 
  149 3326.0 -408.1 113.4 -15.0 -337.7 0.0 
  92 573.1 42.4 110.2 -18.9 12.0 0.0 
2 59 -670.7 -1388.1 565.6 341.5 -96.2 -66.1 
  150 977.2 -146.8 323.5 -179.3 81.9 0.0 
  149 3822.6 -467.9 130.3 -17.1 -385.9 0.0 
  92 652.4 49.1 126.7 -21.6 15.5 0.0 
3 59 -315.3 -728.9 228.4 74.8 4.8 -95.6 
  150 776.7 -150.6 160.9 -35.7 -14.7 0.0 
  149 2334.7 -100.7 143.0 -17.2 -289.4 0.0 
  92 324.2 72.7 15.8 -10.7 -53.7 0.0 
4 59 -354.2 -965.0 590.4 423.2 -118.5 -116.7 
  150 890.5 -135.5 208.1 -227.4 32.8 0.0 
  149 2553.1 -467.3 87.9 6.3 -309.0 0.0 
  92 232.1 57.0 205.8 0.9 -7.7 0.0 
5 59 -348.0 -505.6 -218.1 -347.3 143.7 -26.7 
  150 523.2 -136.4 126.7 196.8 -36.8 0.0 
  149 2147.1 308.5 187.0 -48.6 -235.5 0.0 
  92 538.0 68.5 -224.5 -30.8 -78.0 0.0 
6 59 -414.9 -550.3 -238.8 -360.8 139.6 11.2 
  150 419.7 -109.1 144.6 204.5 -8.2 0.0 
  149 2204.6 292.8 169.6 -52.1 -209.1 0.0 
  92 629.0 49.3 -240.5 -36.4 -52.8 0.0 
7 59 -538.3 -877.9 159.5 29.8 -9.0 30.8 
  150 431.8 -59.5 220.7 -10.3 80.5 0.0 
  149 2526.4 -153.2 85.2 -28.8 -201.2 0.0 
  92 627.6 8.5 -37.5 -29.3 30.3 0.0 
8 59 -577.2 -1114.0 521.6 378.1 -132.2 9.6 
  150 545.6 -44.4 267.9 -202.0 128.0 0.0 
  149 2744.8 -519.8 30.1 -5.4 -220.8 0.0 
  92 535.5 -7.2 152.5 -17.7 76.3 0.0 
9 59 -477.6 -1292.6 988.7 813.8 -267.1 -97.2 
  150 902.6 -85.9 284.2 -442.2 121.6 0.0 
  149 2875.0 -913.3 3.5 29.5 -301.1 0.0 
  92 230.7 16.3 408.9 8.0 75.4 0.0 
10 59 -544.5 -1337.2 968.1 800.3 -271.2 -59.3 
  150 799.2 -58.6 302.1 -434.6 150.1 0.0 
  149 2932.5 -929.0 -13.8 26.0 -274.7 0.0 
  92 321.7 -3.0 392.9 2.4 100.6 0.0 
11 59 -447.7 -927.8 378.3 228.4 -64.3 -44.7 
  150 645.7 -98.0 216.4 -119.9 53.4 0.0 
  149 2553.6 -313.0 87.1 -11.5 -258.6 0.0 
  92 438.0 32.7 84.6 -14.5 9.8 0.0 
12 59 -447.1 -925.4 377.1 227.7 -64.1 -44.1 
  150 651.5 -97.8 215.7 -119.5 54.6 0.0 
  149 2548.4 -312.0 86.9 -11.4 -257.3 0.0 
  92 434.9 32.7 84.5 -14.4 10.3 0.0 
13 59 -447.7 -927.8 378.3 228.4 -64.3 -44.7 
  150 645.7 -98.0 216.4 -119.9 53.4 0.0 
  149 2553.6 -313.0 87.1 -11.5 -258.6 0.0 
  92 438.0 32.7 84.6 -14.5 9.8 0.0 
14 59 -446.8 -923.8 376.2 227.2 -64.0 -43.6 
  150 655.4 -97.7 215.2 -119.3 55.4 0.0 
  149 2545.0 -311.3 86.8 -11.4 -256.4 0.0 
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  92 432.9 32.7 84.3 -14.3 10.7 0.0 
15 59 -447.7 -927.8 378.3 228.4 -64.3 -44.7 
  150 645.7 -98.0 216.4 -119.9 53.4 0.0 
  149 2553.6 -313.0 87.1 -11.5 -258.6 0.0 
  92 438.0 32.7 84.6 -14.5 9.8 0.0 
16 59 -446.4 -922.2 375.4 226.7 -63.8 -43.2 
  150 659.2 -97.6 214.7 -119.0 56.2 0.0 
  149 2541.5 -310.6 86.6 -11.3 -255.5 0.0 
  92 430.9 32.8 84.2 -14.3 11.1 0.0 
  
1 150 -306.0 -2120.9 489.2 -255.4 -33.4 -80.7 
  503 4417.1 -183.6 659.9 71.4 803.7 0.0 
  502 1328.2 -480.0 880.4 -126.8 278.4 0.0 
  149 -2088.8 174.3 -90.6 -140.5 356.1 0.0 
2 150 -357.1 -2461.3 561.1 -292.7 -38.3 -96.8 
  503 5048.8 -210.4 757.1 81.9 915.0 0.0 
  502 1580.7 -550.5 1009.3 -145.5 308.9 0.0 
  149 -2396.3 199.9 -104.1 -161.1 407.3 0.0 
3 150 -177.3 -1585.8 120.9 -152.1 23.1 -75.4 
  503 3402.9 -58.8 346.9 58.5 667.8 0.0 
  502 940.2 -207.2 430.0 -80.1 193.6 0.0 
  149 -1618.4 153.3 -136.6 -70.8 327.7 0.0 
4 150 -264.0 -1888.7 581.4 -175.3 -103.3 -106.9 
  503 3496.8 -184.9 686.8 35.4 624.3 0.0 
  502 1322.5 -550.2 876.2 -129.7 145.6 0.0 
  149 -1717.9 139.7 -56.9 -126.5 300.2 0.0 
5 150 -90.0 -1170.6 -401.6 -146.3 180.8 -21.4 
  503 3215.5 76.0 -59.8 90.5 688.4 0.0 
  502 459.1 202.5 -79.4 -16.4 270.1 0.0 
  149 -1447.4 159.3 -210.3 -11.4 328.7 0.0 
6 150 -101.9 -1117.6 -389.1 -164.5 189.7 -6.6 
  503 3148.7 65.4 -68.5 94.9 662.6 0.0 
  502 429.1 210.7 -69.8 -11.3 287.7 0.0 
  149 -1400.4 150.9 -193.7 -16.3 302.0 0.0 
7 150 -216.8 -1409.2 162.8 -212.7 52.5 -26.2 
  503 3180.3 -94.0 317.9 73.0 581.7 0.0 
  502 840.1 -180.0 462.0 -63.3 252.2 0.0 
  149 -1461.5 125.3 -81.3 -87.1 238.8 0.0 
8 150 -303.5 -1712.0 623.3 -235.8 -73.9 -57.8 
  503 3274.2 -220.1 657.8 50.0 538.2 0.0 
  502 1222.4 -523.1 908.2 -112.9 204.2 0.0 
  149 -1561.0 111.7 -1.6 -142.9 211.3 0.0 
9 150 -379.0 -2180.2 1133.3 -223.5 -240.4 -126.5 
  503 3528.4 -344.4 1073.2 13.6 543.4 0.0 
  502 1733.5 -941.0 1408.0 -181.7 110.1 0.0 
  149 -1779.0 114.1 55.4 -197.3 237.0 0.0 
10 150 -390.8 -2127.2 1145.8 -241.6 -231.6 -111.8 
  503 3461.6 -354.9 1064.5 18.0 517.6 0.0 
  502 1703.4 -932.8 1417.6 -176.7 127.7 0.0 
  149 -1732.0 105.7 72.0 -202.2 210.3 0.0 
11 150 -236.7 -1636.1 375.2 -195.8 -25.6 -63.3 
  503 3382.2 -140.8 506.2 54.8 614.2 0.0 
  502 1037.3 -368.1 675.1 -97.3 210.1 0.0 
  149 -1602.3 133.7 -69.5 -107.7 272.7 0.0 
12 150 -238.1 -1640.9 374.1 -195.1 -25.5 -64.5 
  503 3365.9 -140.3 504.8 54.6 610.0 0.0 
  502 1053.8 -367.0 672.9 -97.0 205.9 0.0 
  149 -1597.6 133.2 -69.4 -107.4 271.5 0.0 
13 150 -236.7 -1636.1 375.2 -195.8 -25.6 -63.3 
  503 3382.2 -140.8 506.2 54.8 614.2 0.0 
  502 1037.3 -368.1 675.1 -97.3 210.1 0.0 
  149 -1602.3 133.7 -69.5 -107.7 272.7 0.0 
14 150 -239.0 -1644.1 373.3 -194.7 -25.5 -65.3 
  503 3354.9 -140.0 503.8 54.4 607.2 0.0 
  502 1064.8 -366.3 671.3 -96.8 203.1 0.0 
  149 -1594.4 132.9 -69.3 -107.2 270.7 0.0 
15 150 -236.7 -1636.1 375.2 -195.8 -25.6 -63.3 
  503 3382.2 -140.8 506.2 54.8 614.2 0.0 
  502 1037.3 -368.1 675.1 -97.3 210.1 0.0 
  149 -1602.3 133.7 -69.5 -107.7 272.7 0.0 
16 150 -240.0 -1647.3 372.5 -194.2 -25.4 -66.2 
  503 3344.0 -139.6 502.8 54.3 604.4 0.0 
  502 1075.8 -365.5 669.8 -96.6 200.3 0.0 
  149 -1591.3 132.7 -69.2 -106.9 269.9 0.0 
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1 101 275.1 573.1 42.4 110.2 18.9 -12.0 
  171 3326.0 -408.1 113.4 15.0 337.7 0.0 
  170 832.2 -127.7 282.2 156.4 -67.9 0.0 
  68 -1209.1 493.4 297.8 83.9 59.0 0.0 
2 101 314.4 652.4 49.1 126.7 21.6 -15.5 
  171 3822.6 -467.9 130.3 17.1 385.9 0.0 
  170 977.2 -146.8 323.5 179.3 -81.9 0.0 
  68 -1388.1 565.6 341.5 96.2 66.1 0.0 
3 101 282.3 627.6 8.5 -37.5 29.4 -30.3 
  171 2526.4 -153.2 85.2 28.8 201.2 0.0 
  170 431.8 -59.5 220.7 10.3 -80.5 0.0 
  68 -877.9 159.5 29.8 9.0 -30.8 0.0 
4 101 359.6 535.5 -7.2 152.5 17.7 -76.3 
  171 2744.8 -519.8 30.1 5.4 220.8 0.0 
  170 545.6 -44.4 267.9 202.0 -128.0 0.0 
  68 -1113.9 521.6 378.1 132.2 -9.6 0.0 
5 101 112.9 629.0 49.3 -240.5 36.4 52.8 
  171 2204.6 292.8 169.6 52.1 209.1 0.0 
  170 419.7 -109.1 144.6 -204.5 8.2 0.0 
  68 -550.3 -238.8 -360.8 -139.6 -11.2 0.0 
6 101 45.0 538.0 68.5 -224.5 30.8 78.0 
  171 2147.1 308.5 187.0 48.6 235.5 0.0 
  170 523.2 -136.4 126.7 -196.8 36.8 0.0 
  68 -505.6 -218.1 -347.3 -143.7 26.7 0.0 
7 101 56.0 324.2 72.7 15.8 10.7 53.7 
  171 2334.7 -100.7 143.0 17.2 289.4 0.0 
  170 776.7 -150.6 160.9 35.7 14.7 0.0 
  68 -728.9 228.4 74.8 -4.8 95.6 0.0 
8 101 133.3 232.1 57.0 205.8 -0.9 7.7 
  171 2553.1 -467.3 87.9 -6.3 309.0 0.0 
  170 890.5 -135.5 208.1 227.4 -32.8 0.0 
  68 -965.0 590.4 423.2 118.5 116.7 0.0 
9 101 370.6 321.7 -3.0 392.9 -2.4 -100.6 
  171 2932.5 -929.0 -13.8 -26.0 274.7 0.0 
  170 799.2 -58.6 302.1 434.6 -150.1 0.0 
  68 -1337.2 968.1 800.3 271.2 59.3 0.0 
10 101 302.7 230.7 16.3 408.9 -8.0 -75.4 
  171 2875.0 -913.3 3.5 -29.5 301.1 0.0 
  170 902.6 -85.9 284.2 442.2 -121.6 0.0 
  68 -1292.5 988.7 813.8 267.1 97.2 0.0 
11 101 210.6 438.0 32.7 84.6 14.5 -9.8 
  171 2553.6 -313.0 87.1 11.5 258.6 0.0 
  170 645.7 -98.0 216.4 119.9 -53.4 0.0 
  68 -927.8 378.3 228.4 64.3 44.7 0.0 
12 101 209.6 434.9 32.7 84.5 14.4 -10.3 
  171 2548.4 -312.0 86.9 11.4 257.3 0.0 
  170 651.5 -97.8 215.7 119.5 -54.6 0.0 
  68 -925.4 377.1 227.7 64.1 44.1 0.0 
13 101 210.6 438.0 32.7 84.6 14.5 -9.8 
  171 2553.6 -313.0 87.1 11.5 258.6 0.0 
  170 645.7 -98.0 216.4 119.9 -53.4 0.0 
  68 -927.8 378.3 228.4 64.3 44.7 0.0 
14 101 208.9 432.9 32.7 84.3 14.3 -10.7 
  171 2545.0 -311.3 86.8 11.4 256.4 0.0 
  170 655.4 -97.7 215.2 119.3 -55.4 0.0 
  68 -923.8 376.2 227.2 64.0 43.6 0.0 
15 101 210.6 438.0 32.7 84.6 14.5 -9.8 
  171 2553.6 -313.0 87.1 11.5 258.6 0.0 
  170 645.7 -98.0 216.4 119.9 -53.4 0.0 
  68 -927.8 378.3 228.4 64.3 44.7 0.0 
16 101 208.2 430.9 32.8 84.2 14.3 -11.1 
  171 2541.5 -310.6 86.6 11.3 255.5 0.0 
  170 659.2 -97.6 214.7 119.0 -56.2 0.0 
  68 -922.2 375.4 226.7 63.8 43.2 0.0 
  
1 171 -188.7 -2088.8 174.3 -90.6 140.5 -356.1 
  524 1328.2 -480.0 880.4 126.8 -278.4 0.0 
  523 4417.1 -183.6 659.9 -71.4 -803.7 0.0 
  170 -2120.9 489.2 -255.4 33.4 80.7 0.0 
2 171 -213.6 -2396.3 199.9 -104.1 161.1 -407.3 
  524 1580.7 -550.5 1009.3 145.5 -308.9 0.0 
  523 5048.8 -210.4 757.1 -81.9 -915.0 0.0 
  170 -2461.3 561.1 -292.7 38.3 96.8 0.0 
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3 171 -140.8 -1461.5 125.3 -81.3 87.1 -238.8 
  524 840.1 -180.0 462.0 63.3 -252.2 0.0 
  523 3180.3 -94.0 317.9 -73.0 -581.7 0.0 
  170 -1409.2 162.8 -212.7 -52.5 26.2 0.0 
4 171 -198.0 -1561.0 111.7 -1.6 142.9 -211.3 
  524 1222.4 -523.1 908.2 112.9 -204.2 0.0 
  523 3274.2 -220.1 657.8 -50.0 -538.2 0.0 
  170 -1712.0 623.3 -235.8 73.9 57.8 0.0 
5 171 -53.5 -1400.4 150.9 -193.7 16.3 -302.0 
  524 429.1 210.7 -69.8 11.3 -287.7 0.0 
  523 3148.7 65.4 -68.5 -94.9 -662.6 0.0 
  170 -1117.6 -389.1 -164.5 -189.7 6.6 0.0 
6 171 -36.0 -1447.4 159.3 -210.3 11.4 -328.7 
  524 459.1 202.5 -79.4 16.3 -270.1 0.0 
  523 3215.5 76.0 -59.8 -90.5 -688.4 0.0 
  170 -1170.6 -401.6 -146.3 -180.8 21.4 0.0 
7 171 -82.2 -1618.4 153.3 -136.6 70.8 -327.7 
  524 940.2 -207.2 430.0 80.1 -193.6 0.0 
  523 3402.9 -58.8 346.9 -58.5 -667.8 0.0 
  170 -1585.8 120.9 -152.1 -23.1 75.4 0.0 
8 171 -139.5 -1717.9 139.7 -56.9 126.5 -300.2 
  524 1322.5 -550.2 876.2 129.7 -145.6 0.0 
  523 3496.8 -184.9 686.8 -35.4 -624.3 0.0 
  170 -1888.7 581.4 -175.3 103.3 106.9 0.0 
9 171 -244.3 -1732.0 105.7 72.0 202.2 -210.3 
  524 1703.4 -932.8 1417.6 176.7 -127.7 0.0 
  523 3461.6 -354.9 1064.5 -18.0 -517.6 0.0 
  170 -2127.2 1145.9 -241.6 231.6 111.8 0.0 
10 171 -226.7 -1779.0 114.1 55.4 197.3 -237.0 
  524 1733.5 -941.0 1408.0 181.7 -110.1 0.0 
  523 3528.4 -344.4 1073.2 -13.6 -543.4 0.0 
  170 -2180.2 1133.3 -223.5 240.4 126.5 0.0 
11 171 -143.8 -1602.3 133.7 -69.5 107.7 -272.7 
  524 1037.3 -368.1 675.1 97.3 -210.1 0.0 
  523 3382.2 -140.8 506.2 -54.8 -614.2 0.0 
  170 -1636.1 375.2 -195.8 25.6 63.3 0.0 
12 171 -142.4 -1597.6 133.2 -69.4 107.4 -271.5 
  524 1053.8 -367.0 672.9 97.0 -205.9 0.0 
  523 3365.9 -140.3 504.8 -54.6 -610.0 0.0 
  170 -1640.9 374.1 -195.1 25.5 64.5 0.0 
13 171 -143.8 -1602.3 133.7 -69.5 107.7 -272.7 
  524 1037.3 -368.1 675.1 97.3 -210.1 0.0 
  523 3382.2 -140.8 506.2 -54.8 -614.2 0.0 
  170 -1636.1 375.2 -195.8 25.6 63.3 0.0 
14 171 -141.5 -1594.4 132.9 -69.3 107.2 -270.7 
  524 1064.8 -366.3 671.3 96.8 -203.1 0.0 
  523 3354.9 -140.0 503.8 -54.4 -607.2 0.0 
  170 -1644.1 373.3 -194.7 25.5 65.3 0.0 
15 171 -143.8 -1602.3 133.7 -69.5 107.7 -272.7 
  524 1037.3 -368.1 675.1 97.3 -210.1 0.0 
  523 3382.2 -140.8 506.2 -54.8 -614.2 0.0 
  170 -1636.1 375.2 -195.8 25.6 63.3 0.0 
16 171 -140.6 -1591.3 132.7 -69.2 106.9 -269.9 
  524 1075.8 -365.5 669.8 96.6 -200.3 0.0 
  523 3344.0 -139.6 502.8 -54.3 -604.4 0.0 
  170 -1647.3 372.5 -194.2 25.4 66.2 0.0 
  
1 69 -82.4 86.1 300.0 167.5 -6.5 -101.4 
  172 1754.1 -214.5 252.2 -9.4 -65.2 0.0 
  171 1969.7 -171.4 86.3 -27.1 -324.8 0.0 
  101 -287.7 85.9 72.7 -21.0 -214.4 0.0 
2 69 -94.0 105.1 343.8 192.0 -7.5 -115.1 
  172 2039.5 -245.9 289.0 -10.7 -71.4 0.0 
  171 2259.0 -196.6 99.1 -31.1 -371.0 0.0 
  101 -339.6 98.6 83.5 -24.1 -245.4 0.0 
3 69 -60.0 168.1 181.9 17.3 5.8 -56.4 
  172 1315.8 -88.5 207.9 1.1 -60.6 0.0 
  171 1384.5 -75.1 118.3 -36.0 -225.9 0.0 
  101 -73.9 38.5 -50.8 -28.3 -174.1 0.0 
4 69 -37.0 109.8 329.0 204.9 0.5 -73.0 
  172 1527.1 -290.5 234.8 -9.2 -47.2 0.0 
  171 1432.3 -123.7 75.7 -15.5 -240.0 0.0 
  101 -272.1 138.9 144.0 7.6 -178.5 0.0 
5 69 -96.3 190.2 -9.1 -190.1 6.2 -44.5 
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  172 1032.2 165.7 155.8 11.0 -70.2 0.0 
  171 1391.6 -40.1 146.2 -56.2 -218.1 0.0 
  101 116.9 -94.8 -271.9 -74.1 -159.4 0.0 
6 69 -104.4 150.9 -25.6 -180.4 1.3 -51.1 
  172 1000.4 181.6 137.9 9.2 -65.2 0.0 
  171 1445.5 -58.7 127.4 -53.1 -225.4 0.0 
  101 82.2 -108.7 -266.6 -77.5 -151.1 0.0 
7 69 -87.0 36.9 126.7 49.7 -10.5 -78.2 
  172 1209.9 -35.5 148.3 -5.0 -43.6 0.0 
  171 1564.2 -137.1 55.8 -25.6 -250.4 0.0 
  101 -189.4 -7.9 -33.1 -39.6 -146.4 0.0 
8 69 -64.0 -21.4 273.8 237.2 -15.7 -94.9 
  172 1421.2 -237.5 175.2 -15.4 -30.3 0.0 
  171 1612.0 -185.7 13.1 -5.1 -264.5 0.0 
  101 -387.5 92.5 161.7 -3.7 -150.7 0.0 
9 69 -19.6 -4.2 481.3 435.0 -11.3 -100.1 
  172 1736.6 -507.6 245.2 -23.4 -25.7 0.0 
  171 1551.0 -202.1 4.0 12.0 -265.0 0.0 
  101 -543.6 239.7 377.5 45.5 -173.8 0.0 
10 69 -27.7 -43.5 464.8 444.7 -16.1 -106.7 
  172 1704.8 -491.7 227.4 -25.2 -20.6 0.0 
  171 1604.9 -220.7 -14.7 15.1 -272.3 0.0 
  101 -578.3 225.8 382.8 42.1 -165.5 0.0 
11 69 -63.0 68.1 230.0 128.4 -5.0 -77.4 
  172 1354.4 -164.5 193.4 -7.2 -48.9 0.0 
  171 1510.7 -131.4 66.2 -20.8 -248.6 0.0 
  101 -223.8 65.9 55.8 -16.1 -164.3 0.0 
12 69 -62.6 70.1 229.2 128.0 -5.0 -76.7 
  172 1359.7 -163.9 192.7 -7.2 -47.6 0.0 
  171 1506.0 -131.0 66.0 -20.7 -247.3 0.0 
  101 -226.4 65.8 55.7 -16.1 -163.6 0.0 
13 69 -63.0 68.1 230.0 128.4 -5.0 -77.4 
  172 1354.4 -164.5 193.4 -7.2 -48.9 0.0 
  171 1510.7 -131.4 66.2 -20.8 -248.6 0.0 
  101 -223.8 65.9 55.8 -16.1 -164.3 0.0 
14 69 -62.4 71.4 228.7 127.7 -5.0 -76.3 
  172 1363.2 -163.5 192.2 -7.1 -46.7 0.0 
  171 1502.9 -130.8 65.9 -20.7 -246.5 0.0 
  101 -228.1 65.7 55.6 -16.0 -163.1 0.0 
15 69 -63.0 68.1 230.0 128.4 -5.0 -77.4 
  172 1354.4 -164.5 193.4 -7.2 -48.9 0.0 
  171 1510.7 -131.4 66.2 -20.8 -248.6 0.0 
  101 -223.8 65.9 55.8 -16.1 -164.3 0.0 
16 69 -62.1 72.7 228.1 127.4 -5.0 -75.8 
  172 1366.7 -163.2 191.8 -7.1 -45.8 0.0 
  171 1499.8 -130.5 65.8 -20.6 -245.6 0.0 
  101 -229.8 65.6 55.5 -16.0 -162.7 0.0 
  
1 172 94.6 -768.1 217.3 -245.0 137.7 -4.2 
  525 5269.9 -309.1 600.7 158.4 714.3 0.0 
  524 240.7 -313.3 873.9 -98.9 288.6 0.0 
  171 -3206.9 405.2 -109.2 -128.4 343.1 0.0 
2 172 104.6 -902.0 249.2 -280.7 158.0 -8.5 
  525 6032.0 -354.9 689.1 181.7 811.9 0.0 
  524 327.2 -359.0 1001.9 -113.3 320.6 0.0 
  171 -3685.3 464.6 -125.3 -147.1 392.4 0.0 
3 172 43.3 -523.0 95.4 -204.6 66.3 16.4 
  525 4111.9 -140.0 315.1 98.3 527.6 0.0 
  524 121.6 -132.1 449.1 -59.9 244.6 0.0 
  171 -2497.6 154.0 -123.4 -79.0 291.3 0.0 
4 172 -42.5 -728.0 203.8 -226.7 131.1 31.6 
  525 4216.3 -289.5 622.5 157.0 477.8 0.0 
  524 456.2 -369.9 839.4 -101.7 207.1 0.0 
  171 -2655.5 432.6 -102.7 -131.6 267.4 0.0 
5 172 190.0 -273.1 -20.0 -158.0 -5.0 -23.7 
  525 3870.8 19.8 -51.6 24.9 607.8 0.0 
  524 -298.7 154.5 7.7 -7.1 274.9 0.0 
  171 -2223.6 -160.6 -126.5 -12.3 305.4 0.0 
6 172 230.0 -264.0 -10.6 -140.3 -1.3 -42.8 
  525 3768.5 7.3 -58.7 20.6 626.8 0.0 
  524 -324.3 162.4 19.7 -3.7 263.4 0.0 
  171 -2146.7 -151.7 -108.6 -7.6 293.5 0.0 
7 172 176.6 -492.6 126.8 -145.3 78.5 -47.2 
  525 3771.0 -181.7 291.7 84.1 590.9 0.0 
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  524 36.3 -105.8 489.2 -48.5 206.3 0.0 
  171 -2241.2 183.7 -63.6 -63.5 251.8 0.0 
8 172 90.9 -697.6 235.2 -167.5 143.3 -31.9 
  525 3875.3 -331.2 599.0 142.8 541.1 0.0 
  524 370.9 -343.5 879.5 -90.3 168.8 0.0 
  171 -2399.1 462.2 -43.0 -116.0 227.8 0.0 
9 172 -95.8 -956.6 341.2 -231.8 210.9 27.2 
  525 4218.8 -478.5 972.8 220.5 441.9 0.0 
  524 816.8 -638.1 1308.9 -146.5 149.9 0.0 
  171 -2750.0 767.9 -57.8 -187.4 225.7 0.0 
10 172 -55.8 -947.4 350.6 -214.0 214.6 8.1 
  525 4116.5 -491.0 965.8 216.2 460.9 0.0 
  524 791.2 -630.2 1320.9 -143.1 138.4 0.0 
  171 -2673.1 776.8 -39.8 -182.7 213.8 0.0 
11 172 71.3 -596.0 166.6 -187.8 105.6 -4.4 
  525 4038.0 -237.2 460.8 121.5 545.5 0.0 
  524 201.2 -240.2 670.2 -75.8 218.0 0.0 
  171 -2462.0 310.7 -83.8 -98.4 262.8 0.0 
12 172 69.7 -601.3 166.1 -187.2 105.3 -5.7 
  525 4021.4 -236.6 459.4 121.2 541.3 0.0 
  524 218.1 -239.3 668.0 -75.5 213.7 0.0 
  171 -2456.9 309.8 -83.6 -98.1 261.6 0.0 
13 172 71.3 -596.0 166.6 -187.8 105.6 -4.4 
  525 4038.0 -237.2 460.8 121.5 545.5 0.0 
  524 201.2 -240.2 670.2 -75.8 218.0 0.0 
  171 -2462.0 310.7 -83.8 -98.4 262.8 0.0 
14 172 68.7 -604.9 165.8 -186.7 105.1 -6.5 
  525 4010.3 -236.2 458.4 120.9 538.5 0.0 
  524 229.4 -238.7 666.5 -75.4 210.9 0.0 
  171 -2453.5 309.1 -83.4 -97.9 260.8 0.0 
15 172 71.3 -596.0 166.6 -187.8 105.6 -4.4 
  525 4038.0 -237.2 460.8 121.5 545.5 0.0 
  524 201.2 -240.2 670.2 -75.8 218.0 0.0 
  171 -2462.0 310.7 -83.8 -98.4 262.8 0.0 
16 172 67.6 -608.5 165.5 -186.3 104.9 -7.4 
  525 3999.2 -235.8 457.5 120.7 535.7 0.0 
  524 240.6 -238.1 665.0 -75.2 208.1 0.0 
  171 -2450.1 308.5 -83.2 -97.6 260.0 0.0 
  
1 102 -92.1 658.7 146.6 74.0 37.4 128.0 
  173 2675.3 -251.8 160.9 37.0 239.6 0.0 
  172 731.1 -235.0 291.8 -3.2 50.0 0.0 
  69 -542.9 340.2 203.5 7.7 -55.3 0.0 
2 102 -108.3 751.5 168.4 85.1 42.8 145.7 
  173 3073.0 -288.4 184.7 42.4 273.0 0.0 
  172 859.8 -269.7 334.3 -3.8 53.9 0.0 
  69 -620.2 389.7 233.1 8.7 -65.4 0.0 
3 102 -29.9 567.4 63.3 -34.2 33.1 92.8 
  173 2114.7 -125.2 133.7 33.4 174.6 0.0 
  172 477.5 -70.2 207.8 -8.7 41.7 0.0 
  69 -452.9 175.3 36.7 -3.6 -49.8 0.0 
4 102 -85.8 449.0 203.5 126.1 41.4 88.2 
  173 2165.2 -322.2 166.1 31.1 161.2 0.0 
  172 634.9 -236.5 306.0 -2.1 28.0 0.0 
  69 -523.0 398.3 293.2 26.8 -57.8 0.0 
5 102 24.6 697.0 -115.4 -213.7 17.0 102.1 
  173 1986.4 127.5 76.7 33.2 198.6 0.0 
  172 312.2 105.9 68.4 -14.5 56.9 0.0 
  69 -316.5 -104.9 -269.9 -43.2 -34.0 0.0 
6 102 15.3 689.8 -128.3 -207.3 11.7 105.4 
  173 1926.8 147.0 60.3 30.7 205.9 0.0 
  172 328.0 90.5 47.1 -12.8 56.3 0.0 
  69 -269.7 -122.1 -276.2 -46.8 -28.4 0.0 
7 102 -60.9 543.2 20.3 -12.9 15.1 103.9 
  173 1916.2 -60.0 79.0 25.0 198.9 0.0 
  172 530.1 -121.5 137.0 -3.1 39.5 0.0 
  69 -296.9 118.1 15.8 -15.5 -31.2 0.0 
8 102 -116.8 424.9 160.5 147.3 23.5 99.3 
  173 1966.7 -257.0 111.5 22.6 185.5 0.0 
  172 687.5 -287.8 235.3 3.6 25.8 0.0 
  69 -367.0 341.1 272.3 14.9 -39.2 0.0 
9 102 -162.0 302.5 352.1 320.4 44.9 86.7 
  173 2154.6 -529.3 184.9 25.4 154.2 0.0 
  172 837.0 -448.4 395.9 7.7 11.3 0.0 
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  69 -550.2 638.5 585.2 58.1 -60.6 0.0 
10 102 -171.3 295.2 339.1 326.8 39.5 90.0 
  173 2095.0 -509.7 168.5 22.8 161.5 0.0 
  172 852.8 -463.8 374.7 9.4 10.6 0.0 
  69 -503.5 621.3 578.9 54.6 -55.0 0.0 
11 102 -71.5 503.9 112.5 56.9 28.6 97.8 
  173 2053.4 -193.0 123.5 28.4 183.2 0.0 
  172 567.6 -180.3 223.7 -2.5 37.2 0.0 
  69 -415.6 260.8 156.0 5.8 -43.0 0.0 
12 102 -72.2 501.0 112.3 56.7 28.5 97.2 
  173 2048.6 -192.3 123.1 28.2 182.0 0.0 
  172 573.2 -179.8 222.9 -2.5 35.9 0.0 
  69 -413.5 259.8 155.4 5.8 -43.6 0.0 
13 102 -71.5 503.9 112.5 56.9 28.6 97.8 
  173 2053.4 -193.0 123.5 28.4 183.2 0.0 
  172 567.6 -180.3 223.7 -2.5 37.2 0.0 
  69 -415.6 260.8 156.0 5.8 -43.0 0.0 
14 102 -72.6 499.1 112.1 56.7 28.4 96.7 
  173 2045.5 -191.8 122.9 28.2 181.2 0.0 
  172 576.9 -179.5 222.3 -2.5 35.1 0.0 
  69 -412.1 259.2 155.0 5.7 -44.0 0.0 
15 102 -71.5 503.9 112.5 56.9 28.6 97.8 
  173 2053.4 -193.0 123.5 28.4 183.2 0.0 
  172 567.6 -180.3 223.7 -2.5 37.2 0.0 
  69 -415.6 260.8 156.0 5.8 -43.0 0.0 
16 102 -73.1 497.1 112.0 56.6 28.3 96.3 
  173 2042.3 -191.4 122.7 28.1 180.4 0.0 
  172 580.6 -179.1 221.8 -2.5 34.2 0.0 
  69 -410.7 258.5 154.7 5.7 -44.3 0.0 
  
1 173 -383.1 -2068.1 250.9 -155.7 154.0 -288.3 
  526 981.7 -319.8 772.1 144.9 -316.1 0.0 
  525 4339.1 -163.4 552.2 -122.0 -721.4 0.0 
  172 -1717.1 232.3 -299.0 -125.1 19.4 0.0 
2 173 -437.2 -2371.6 287.6 -178.7 176.5 -329.1 
  526 1183.1 -366.8 884.9 166.2 -352.4 0.0 
  525 4957.7 -187.2 633.6 -139.8 -820.1 0.0 
  172 -1997.3 266.4 -342.6 -143.5 26.0 0.0 
3 173 -330.8 -1590.7 123.7 -132.4 88.8 -201.9 
  526 642.1 -148.3 441.5 80.9 -280.8 0.0 
  525 3363.1 -99.2 297.7 -77.1 -531.9 0.0 
  172 -1177.2 99.8 -208.4 -70.5 2.3 0.0 
4 173 -414.0 -1713.2 226.0 -160.2 158.4 -175.7 
  526 872.8 -302.3 772.5 153.8 -246.4 0.0 
  525 3456.1 -181.2 518.9 -119.4 -480.4 0.0 
  172 -1324.6 233.3 -313.8 -131.4 -12.3 0.0 
5 173 -175.1 -1392.3 15.5 -80.5 2.9 -252.6 
  526 415.0 18.9 40.9 -9.0 -295.8 0.0 
  525 3161.9 7.7 48.0 -23.8 -615.5 0.0 
  172 -1068.2 -48.9 -61.6 4.7 36.5 0.0 
6 173 -124.9 -1344.8 25.0 -63.9 -1.1 -269.7 
  526 451.0 8.1 28.5 -13.3 -274.4 0.0 
  525 3082.5 17.4 55.2 -20.4 -635.6 0.0 
  172 -1122.1 -42.9 -41.2 8.2 51.1 0.0 
7 173 -163.5 -1432.2 155.3 -77.0 75.6 -259.2 
  526 762.0 -184.2 400.4 66.7 -209.3 0.0 
  525 3098.5 -66.9 321.7 -65.9 -599.0 0.0 
  172 -1356.9 120.0 -140.3 -58.9 51.2 0.0 
8 173 -246.8 -1554.7 257.6 -104.8 145.3 -233.0 
  526 992.6 -338.3 731.4 139.5 -175.0 0.0 
  525 3191.5 -148.8 542.9 -108.3 -547.5 0.0 
  172 -1504.2 253.5 -245.7 -119.8 36.6 0.0 
9 173 -452.6 -1800.6 356.3 -173.3 235.1 -165.2 
  526 1183.8 -494.6 1144.4 233.8 -181.3 0.0 
  525 3472.1 -265.5 785.4 -164.9 -443.8 0.0 
  172 -1559.3 396.1 -412.9 -198.5 -12.3 0.0 
10 173 -402.5 -1753.1 365.8 -156.7 231.2 -182.3 
  526 1219.7 -505.4 1132.1 229.5 -159.9 0.0 
  525 3392.7 -255.8 792.6 -161.6 -463.9 0.0 
  172 -1613.2 402.2 -392.5 -195.0 2.4 0.0 
11 173 -293.1 -1586.1 192.4 -119.5 118.1 -220.6 
  526 771.5 -245.3 592.0 111.1 -239.2 0.0 
  525 3321.9 -125.2 423.6 -93.6 -550.9 0.0 
  172 -1326.0 178.1 -229.2 -95.9 16.1 0.0 
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12 173 -291.5 -1581.1 191.7 -119.1 117.7 -219.4 
  526 788.7 -244.5 589.9 110.8 -234.9 0.0 
  525 3305.2 -124.8 422.4 -93.2 -546.7 0.0 
  172 -1331.5 177.6 -228.4 -95.6 17.3 0.0 
13 173 -293.1 -1586.1 192.4 -119.5 118.1 -220.6 
  526 771.5 -245.3 592.0 111.1 -239.2 0.0 
  525 3321.9 -125.2 423.6 -93.6 -550.9 0.0 
  172 -1326.0 178.1 -229.2 -95.9 16.1 0.0 
14 173 -290.4 -1577.7 191.3 -118.9 117.4 -218.6 
  526 800.2 -244.0 588.5 110.6 -232.1 0.0 
  525 3294.0 -124.5 421.5 -93.0 -543.9 0.0 
  172 -1335.2 177.2 -227.9 -95.4 18.2 0.0 
15 173 -293.1 -1586.1 192.4 -119.5 118.1 -220.6 
  526 771.5 -245.3 592.0 111.1 -239.2 0.0 
  525 3321.9 -125.2 423.6 -93.6 -550.9 0.0 
  172 -1326.0 178.1 -229.2 -95.9 16.1 0.0 
16 173 -289.3 -1574.4 190.9 -118.7 117.2 -217.8 
  526 811.6 -243.5 587.2 110.4 -229.3 0.0 
  525 3282.9 -124.2 420.7 -92.8 -541.1 0.0 
  172 -1338.9 176.8 -227.3 -95.2 19.0 0.0 
  
1 70 -329.8 -1.4 324.4 153.3 -5.1 2.6 
  174 1202.6 -198.0 292.6 -6.3 -66.5 0.0 
  173 2047.8 -254.4 160.7 -45.6 -234.0 0.0 
  102 273.3 128.1 72.0 -37.8 -191.8 0.0 
2 70 -378.5 4.0 371.7 175.7 -5.8 4.6 
  174 1404.3 -226.9 335.3 -7.2 -72.5 0.0 
  173 2349.1 -291.8 184.3 -52.2 -266.5 0.0 
  102 306.6 147.0 82.7 -43.4 -219.0 0.0 
3 70 -207.0 1.4 180.9 23.6 7.8 -18.0 
  174 971.2 -97.8 210.5 3.5 -61.5 0.0 
  173 1572.0 -142.0 129.6 -37.4 -201.1 0.0 
  102 162.9 52.4 -24.0 -29.5 -156.5 0.0 
4 70 -275.7 -81.1 366.2 196.8 1.7 1.8 
  174 1036.7 -283.8 298.7 -5.7 -47.4 0.0 
  173 1644.9 -291.4 189.3 -39.1 -178.6 0.0 
  102 110.2 202.5 160.3 -15.8 -147.0 0.0 
5 70 -133.7 129.7 -54.4 -174.2 8.9 -32.7 
  174 854.1 147.6 84.9 11.6 -71.9 0.0 
  173 1451.8 48.7 34.0 -32.8 -217.5 0.0 
  102 268.5 -143.7 -248.4 -49.7 -162.6 0.0 
6 70 -139.6 157.1 -70.8 -170.5 3.7 -25.4 
  174 819.1 171.9 65.5 9.4 -66.9 0.0 
  173 1421.7 62.6 11.7 -30.6 -209.0 0.0 
  102 306.3 -161.6 -256.3 -53.3 -158.4 0.0 
7 70 -226.7 92.9 126.4 36.0 -9.4 6.2 
  174 854.7 -16.8 145.8 -3.9 -44.6 0.0 
  173 1471.6 -95.6 55.3 -30.1 -172.8 0.0 
  102 288.8 -7.4 -50.6 -41.7 -142.4 0.0 
8 70 -295.4 10.4 311.7 209.3 -15.5 26.0 
  174 920.2 -202.9 234.0 -13.0 -30.5 0.0 
  173 1544.6 -245.1 114.9 -31.9 -150.2 0.0 
  102 236.1 142.8 133.8 -28.0 -132.9 0.0 
9 70 -362.8 -145.3 563.4 403.4 -11.4 33.4 
  174 1072.3 -472.6 378.9 -18.9 -25.1 0.0 
  173 1694.9 -449.6 232.9 -38.6 -142.4 0.0 
  102 92.8 356.8 366.0 -4.2 -131.0 0.0 
10 70 -368.8 -117.8 547.0 407.1 -16.6 40.7 
  174 1037.3 -448.3 359.6 -21.1 -20.0 0.0 
  173 1664.8 -435.7 210.6 -36.4 -133.9 0.0 
  102 130.5 338.8 358.1 -7.8 -126.8 0.0 
11 70 -253.0 0.8 248.7 117.6 -3.9 2.5 
  174 930.5 -151.8 224.3 -4.8 -49.8 0.0 
  173 1570.8 -195.2 123.3 -35.0 -178.9 0.0 
  102 207.4 98.3 55.3 -29.0 -146.8 0.0 
12 70 -252.4 2.7 247.8 117.1 -3.9 3.1 
  174 936.2 -151.2 223.5 -4.8 -48.4 0.0 
  173 1566.1 -194.5 122.9 -34.8 -177.7 0.0 
  102 204.4 98.0 55.1 -28.9 -146.0 0.0 
13 70 -253.0 0.8 248.7 117.6 -3.9 2.5 
  174 930.5 -151.8 224.3 -4.8 -49.8 0.0 
  173 1570.8 -195.2 123.3 -35.0 -178.9 0.0 
  102 207.4 98.3 55.3 -29.0 -146.8 0.0 
14 70 -251.9 4.0 247.2 116.9 -3.9 3.4 
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  174 940.0 -150.9 223.0 -4.8 -47.4 0.0 
  173 1563.0 -194.1 122.6 -34.7 -176.9 0.0 
  102 202.5 97.8 55.0 -28.8 -145.5 0.0 
15 70 -253.0 0.8 248.7 117.6 -3.9 2.5 
  174 930.5 -151.8 224.3 -4.8 -49.8 0.0 
  173 1570.8 -195.2 123.3 -35.0 -178.9 0.0 
  102 207.4 98.3 55.3 -29.0 -146.8 0.0 
16 70 -251.4 5.3 246.6 116.6 -3.9 3.8 
  174 943.8 -150.5 222.5 -4.8 -46.5 0.0 
  173 1559.8 -193.7 122.4 -34.7 -176.1 0.0 
  102 200.5 97.6 54.9 -28.8 -145.0 0.0 
  
1 174 -109.7 -869.7 212.1 -285.5 120.4 21.7 
  527 4736.8 -197.7 528.1 136.5 663.2 0.0 
  526 323.5 -269.7 764.7 -122.3 327.6 0.0 
  173 -2655.0 255.3 -165.9 -145.4 282.6 0.0 
2 174 -130.0 -1018.9 243.2 -327.1 138.1 21.0 
  527 5419.0 -227.1 605.5 156.6 753.1 0.0 
  526 422.3 -308.8 876.4 -140.1 365.4 0.0 
  173 -3050.5 292.7 -190.3 -166.7 322.6 0.0 
3 174 -116.8 -681.8 92.9 -209.5 74.1 30.2 
  527 3865.4 -108.0 302.6 90.1 555.4 0.0 
  526 211.1 -131.0 422.1 -67.3 278.6 0.0 
  173 -2123.2 127.3 -129.2 -83.5 211.9 0.0 
4 174 -228.1 -860.3 191.9 -291.6 122.5 39.0 
  527 3666.4 -150.1 540.2 132.3 489.0 0.0 
  526 525.4 -304.5 714.4 -132.6 243.3 0.0 
  173 -2189.7 243.2 -194.1 -151.9 178.1 0.0 
5 174 71.7 -415.4 -9.3 -90.1 13.0 4.0 
  527 3971.8 -74.1 11.5 35.8 614.0 0.0 
  526 -196.7 80.8 90.0 13.8 302.6 0.0 
  173 -1954.5 -1.9 -28.8 1.3 264.1 0.0 
6 174 122.0 -365.6 2.0 -69.8 9.0 -9.7 
  527 3864.0 -87.1 -0.4 31.4 597.8 0.0 
  526 -232.0 88.7 97.6 18.1 287.8 0.0 
  173 -1876.4 3.4 -7.6 5.7 274.9 0.0 
7 174 50.9 -515.9 130.6 -142.0 60.7 -15.5 
  527 3505.9 -151.4 262.9 75.4 501.4 0.0 
  526 93.6 -104.4 447.5 -53.1 229.5 0.0 
  173 -1862.9 144.7 -58.5 -69.0 248.0 0.0 
8 174 -60.4 -694.4 229.5 -224.1 109.1 -6.7 
  527 3306.8 -193.6 500.5 117.6 434.9 0.0 
  526 407.9 -277.9 739.7 -118.4 194.2 0.0 
  173 -1929.4 260.7 -123.3 -137.4 214.2 0.0 
9 174 -299.2 -1010.5 320.5 -363.7 174.2 33.2 
  527 3308.3 -214.5 803.5 176.4 392.5 0.0 
  526 851.0 -497.6 1064.2 -203.8 184.9 0.0 
  173 -2176.2 384.6 -245.0 -226.6 151.2 0.0 
10 174 -248.9 -960.8 331.8 -343.5 170.2 19.5 
  527 3200.4 -227.5 791.6 172.0 376.3 0.0 
  526 815.7 -489.6 1071.8 -199.5 170.2 0.0 
  173 -2098.1 389.9 -223.8 -222.2 162.1 0.0 
11 174 -85.5 -674.0 162.7 -218.9 92.4 15.4 
  527 3628.6 -151.8 405.0 104.7 506.2 0.0 
  526 264.8 -206.7 586.3 -93.8 247.9 0.0 
  173 -2038.1 195.8 -127.3 -111.5 216.3 0.0 
12 174 -86.7 -679.3 162.1 -218.1 92.1 14.0 
  527 3612.7 -151.4 403.7 104.4 502.1 0.0 
  526 281.5 -205.8 584.3 -93.4 243.6 0.0 
  173 -2033.7 195.1 -126.9 -111.1 215.1 0.0 
13 174 -85.5 -674.0 162.7 -218.9 92.4 15.4 
  527 3628.6 -151.8 405.0 104.7 506.2 0.0 
  526 264.8 -206.7 586.3 -93.8 247.9 0.0 
  173 -2038.1 195.8 -127.3 -111.5 216.3 0.0 
14 174 -87.4 -682.8 161.8 -217.6 91.9 13.1 
  527 3602.0 -151.2 402.8 104.2 499.3 0.0 
  526 292.7 -205.3 582.9 -93.2 240.7 0.0 
  173 -2030.7 194.7 -126.6 -110.8 214.3 0.0 
15 174 -85.5 -674.0 162.7 -218.9 92.4 15.4 
  527 3628.6 -151.8 405.0 104.7 506.2 0.0 
  526 264.8 -206.7 586.3 -93.8 247.9 0.0 
  173 -2038.1 195.8 -127.3 -111.5 216.3 0.0 
16 174 -88.2 -686.3 161.4 -217.1 91.7 12.2 
  527 3591.4 -150.9 402.0 104.0 496.5 0.0 
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  526 303.9 -204.7 581.6 -93.0 237.8 0.0 
  173 -2027.8 194.2 -126.4 -110.6 213.5 0.0 
  
1 103 -187.5 506.6 130.5 47.2 35.5 155.8 
  175 2235.4 -229.7 179.1 40.8 249.8 0.0 
  174 937.4 -212.9 289.2 -0.7 51.7 0.0 
  70 -157.2 312.0 148.3 -1.2 -13.8 0.0 
2 103 -218.0 575.5 149.9 54.2 40.6 177.5 
  175 2566.3 -263.0 205.5 46.6 284.9 0.0 
  174 1098.2 -244.2 331.3 -0.9 55.7 0.0 
  70 -176.0 357.3 169.7 -1.5 -17.4 0.0 
3 103 -129.6 405.4 64.8 -20.3 33.6 110.7 
  175 1872.9 -139.5 139.8 35.4 204.5 0.0 
  174 674.6 -110.5 211.7 -7.7 42.9 0.0 
  70 -236.0 181.2 39.6 -4.0 -18.7 0.0 
4 103 -205.2 269.9 186.4 103.8 39.9 114.9 
  175 1778.4 -305.5 196.5 37.7 189.8 0.0 
  174 859.5 -259.7 317.4 0.8 32.5 0.0 
  70 -189.5 374.8 227.5 14.2 -15.6 0.0 
5 103 -26.7 592.2 -95.4 -169.2 19.4 108.9 
  175 1897.6 87.9 51.4 28.8 215.3 0.0 
  174 441.0 79.8 56.8 -15.7 53.0 0.0 
  70 -221.3 -73.5 -194.4 -29.5 -19.0 0.0 
6 103 -14.0 616.8 -111.0 -172.7 13.4 111.4 
  175 1824.3 117.0 32.4 25.4 209.8 0.0 
  174 425.7 93.7 29.8 -14.0 51.3 0.0 
  70 -162.2 -98.4 -207.1 -33.2 -16.2 0.0 
7 103 -87.3 487.3 12.7 -31.8 13.8 119.2 
  175 1628.6 -42.8 76.2 24.0 186.4 0.0 
  174 623.6 -64.2 121.6 -2.1 37.2 0.0 
  70 -39.0 98.5 -2.7 -16.3 -9.2 0.0 
8 103 -162.9 351.7 134.3 92.4 20.0 123.4 
  175 1534.1 -208.8 132.9 26.3 171.7 0.0 
  174 808.5 -213.5 227.3 6.4 26.8 0.0 
  70 7.4 292.0 185.1 1.9 -6.1 0.0 
9 103 -278.5 140.4 310.0 244.7 40.3 122.7 
  175 1582.7 -465.3 240.3 36.3 166.3 0.0 
  174 1057.4 -417.6 409.1 12.7 18.4 0.0 
  70 -66.3 571.6 431.9 31.1 -8.6 0.0 
10 103 -265.8 164.9 294.4 241.3 34.3 125.2 
  175 1509.4 -436.3 221.2 32.9 160.9 0.0 
  174 1042.1 -403.8 382.1 14.4 16.7 0.0 
  70 -7.3 546.8 419.2 27.4 -5.8 0.0 
11 103 -144.7 386.8 100.2 36.3 27.2 119.1 
  175 1715.3 -176.0 137.4 31.2 191.1 0.0 
  174 726.5 -163.3 221.7 -0.6 38.5 0.0 
  70 -119.2 239.1 113.6 -1.0 -11.1 0.0 
12 103 -145.3 383.7 99.9 36.2 27.1 118.3 
  175 1710.9 -175.3 137.0 31.1 189.9 0.0 
  174 732.1 -162.8 220.8 -0.6 37.1 0.0 
  70 -117.3 238.2 113.2 -1.0 -11.6 0.0 
13 103 -144.7 386.8 100.2 36.3 27.2 119.1 
  175 1715.3 -176.0 137.4 31.2 191.1 0.0 
  174 726.5 -163.3 221.7 -0.6 38.5 0.0 
  70 -119.2 239.1 113.6 -1.0 -11.1 0.0 
14 103 -145.7 381.6 99.8 36.1 27.0 117.8 
  175 1707.9 -174.9 136.7 31.0 189.2 0.0 
  174 735.9 -162.5 220.3 -0.6 36.2 0.0 
  70 -116.1 237.6 112.8 -1.0 -11.9 0.0 
15 103 -144.7 386.8 100.2 36.3 27.2 119.1 
  175 1715.3 -176.0 137.4 31.2 191.1 0.0 
  174 726.5 -163.3 221.7 -0.6 38.5 0.0 
  70 -119.2 239.1 113.6 -1.0 -11.1 0.0 
16 103 -146.1 379.6 99.6 36.0 26.9 117.3 
  175 1705.0 -174.4 136.5 30.9 188.4 0.0 
  174 739.7 -162.1 219.7 -0.6 35.3 0.0 
  70 -114.9 236.9 112.5 -1.0 -12.2 0.0 
  
1 175 -528.1 -2153.5 223.9 -173.0 143.4 -258.1 
  528 704.3 -275.7 708.8 131.1 -295.2 0.0 
  527 4255.2 -146.9 521.2 -122.2 -645.5 0.0 
  174 -1270.3 198.8 -296.3 -113.4 -6.9 0.0 
2 175 -602.2 -2469.8 256.6 -198.4 164.4 -295.1 
  528 864.3 -316.2 812.1 150.3 -328.2 0.0 
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  527 4860.9 -168.3 597.8 -140.0 -733.2 0.0 
  174 -1483.5 227.9 -339.4 -130.0 -4.2 0.0 
3 175 -467.3 -1757.9 112.1 -138.9 87.5 -186.7 
  528 449.8 -125.5 426.2 76.2 -272.3 0.0 
  527 3508.0 -98.7 300.9 -82.2 -541.3 0.0 
  174 -1052.7 107.2 -211.6 -70.7 -14.7 0.0 
4 175 -518.7 -1819.6 194.7 -191.3 149.4 -166.5 
  528 660.9 -261.1 717.4 140.4 -225.8 0.0 
  527 3354.8 -152.6 509.5 -120.5 -477.9 0.0 
  174 -1111.7 213.5 -323.4 -118.2 -21.7 0.0 
5 175 -340.4 -1580.4 27.3 -54.4 8.5 -223.2 
  528 238.8 21.2 62.9 -4.7 -300.4 0.0 
  527 3533.6 -25.9 51.5 -31.4 -596.0 0.0 
  174 -925.7 -23.3 -51.4 -9.4 5.7 0.0 
6 175 -283.0 -1489.9 37.3 -34.3 2.8 -234.4 
  528 269.0 11.4 42.7 -9.8 -278.0 0.0 
  527 3402.4 -17.4 46.3 -26.3 -579.6 0.0 
  174 -875.9 -28.9 -25.9 -4.4 16.3 0.0 
7 175 -276.1 -1456.3 145.4 -72.0 68.5 -223.8 
  528 550.4 -158.2 358.9 59.0 -197.6 0.0 
  527 3070.6 -70.4 283.5 -65.0 -486.5 0.0 
  174 -886.6 88.6 -126.5 -54.1 20.5 0.0 
8 175 -327.6 -1518.0 228.1 -124.4 130.4 -203.5 
  528 761.4 -293.8 650.1 123.2 -151.1 0.0 
  527 2917.5 -124.3 492.0 -103.4 -423.1 0.0 
  174 -945.6 194.9 -238.2 -101.7 13.5 0.0 
9 175 -511.8 -1786.0 302.8 -228.9 215.1 -155.9 
  528 942.3 -430.7 1033.6 209.2 -145.4 0.0 
  527 3023.0 -205.6 746.7 -159.2 -384.8 0.0 
  174 -1122.4 331.0 -424.0 -167.9 -17.5 0.0 
10 175 -454.5 -1695.5 312.8 -208.9 209.4 -167.0 
  528 972.4 -440.5 1013.4 204.0 -123.0 0.0 
  527 2891.8 -197.1 741.4 -154.1 -368.4 0.0 
  174 -1072.6 325.4 -398.4 -163.0 -7.0 0.0 
11 175 -403.9 -1651.7 171.7 -132.7 110.0 -197.7 
  528 558.5 -211.5 543.4 100.5 -223.0 0.0 
  527 3257.3 -112.6 399.8 -93.7 -492.8 0.0 
  174 -982.9 152.4 -227.1 -86.9 -4.1 0.0 
12 175 -401.5 -1646.5 171.1 -132.3 109.6 -196.7 
  528 576.2 -210.8 541.4 100.2 -218.8 0.0 
  527 3240.6 -112.2 398.5 -93.3 -488.8 0.0 
  174 -989.0 151.9 -226.3 -86.7 -2.8 0.0 
13 175 -403.9 -1651.7 171.7 -132.7 110.0 -197.7 
  528 558.5 -211.5 543.4 100.5 -223.0 0.0 
  527 3257.3 -112.6 399.8 -93.7 -492.8 0.0 
  174 -982.9 152.4 -227.1 -86.9 -4.1 0.0 
14 175 -399.9 -1643.1 170.7 -132.0 109.3 -196.1 
  528 588.0 -210.3 540.1 100.0 -215.9 0.0 
  527 3229.5 -111.9 397.7 -93.1 -486.2 0.0 
  174 -993.1 151.6 -225.7 -86.5 -1.9 0.0 
15 175 -403.9 -1651.7 171.7 -132.7 110.0 -197.7 
  528 558.5 -211.5 543.4 100.5 -223.0 0.0 
  527 3257.3 -112.6 399.8 -93.7 -492.8 0.0 
  174 -982.9 152.4 -227.1 -86.9 -4.1 0.0 
16 175 -398.2 -1639.7 170.3 -131.8 109.1 -195.4 
  528 599.7 -209.9 538.8 99.8 -213.1 0.0 
  527 3218.3 -111.6 396.9 -92.9 -483.5 0.0 
  174 -997.1 151.2 -225.2 -86.3 -1.1 0.0 
  
1 71 -388.1 -75.4 282.7 115.2 0.1 8.7 
  176 1011.5 -174.8 289.7 8.6 -89.6 0.0 
  175 2132.1 -219.4 160.1 -45.2 -230.6 0.0 
  103 453.8 111.5 26.4 -44.5 -188.2 0.0 
2 71 -444.5 -82.2 323.9 131.8 0.1 11.4 
  176 1183.2 -200.0 331.9 9.8 -97.8 0.0 
  175 2447.7 -251.6 183.5 -51.8 -263.1 0.0 
  103 515.3 127.8 30.3 -51.0 -213.7 0.0 
3 71 -295.0 -109.3 172.0 34.7 12.1 -13.2 
  176 846.9 -113.4 211.0 14.9 -91.5 0.0 
  175 1698.9 -127.6 135.5 -37.0 -201.2 0.0 
  103 271.7 67.2 -19.3 -30.5 -163.5 0.0 
4 71 -335.8 -178.2 339.1 175.7 5.1 3.7 
  176 885.4 -266.5 311.8 8.4 -61.4 0.0 
  175 1756.9 -265.2 201.1 -39.7 -181.0 0.0 
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  103 246.8 190.8 111.1 -26.9 -138.0 0.0 
5 71 -232.7 35.4 -51.6 -142.5 14.1 -23.7 
  176 754.3 105.5 64.5 18.9 -116.7 0.0 
  175 1559.1 53.7 26.3 -31.0 -212.5 0.0 
  103 356.5 -108.0 -189.5 -38.2 -186.0 0.0 
6 71 -220.1 90.4 -76.2 -153.3 9.0 -15.9 
  176 713.3 140.0 39.6 15.7 -108.1 0.0 
  175 1497.2 71.4 -1.6 -28.6 -202.0 0.0 
  103 404.3 -134.6 -205.0 -41.2 -179.9 0.0 
7 71 -253.0 74.2 90.0 -1.2 -5.0 13.0 
  176 710.4 1.7 128.0 4.4 -62.8 0.0 
  175 1492.6 -68.5 42.3 -28.9 -166.3 0.0 
  103 430.8 -21.3 -70.9 -40.7 -143.0 0.0 
8 71 -293.8 5.2 257.1 139.8 -11.9 29.9 
  176 748.9 -151.4 228.8 -2.1 -32.6 0.0 
  175 1550.5 -206.2 108.0 -31.6 -146.2 0.0 
  103 405.9 102.3 59.4 -37.1 -117.6 0.0 
9 71 -368.7 -194.5 505.3 327.8 -8.9 32.6 
  176 882.5 -404.8 400.2 -2.9 -16.1 0.0 
  175 1752.2 -405.2 245.1 -40.1 -145.3 0.0 
  103 273.4 304.0 245.1 -26.3 -101.1 0.0 
10 71 -356.2 -139.5 480.7 317.0 -14.0 40.4 
  176 841.5 -370.3 375.3 -6.0 -7.5 0.0 
  175 1690.3 -387.4 217.1 -37.6 -134.9 0.0 
  103 321.1 277.5 229.6 -29.4 -95.0 0.0 
11 71 -297.5 -56.4 216.7 88.3 0.1 7.1 
  176 783.3 -133.9 222.1 6.6 -67.1 0.0 
  175 1636.1 -168.3 122.7 -34.6 -176.4 0.0 
  103 346.4 85.5 20.3 -34.1 -143.7 0.0 
12 71 -296.3 -54.8 215.9 87.9 0.1 7.6 
  176 788.8 -133.4 221.2 6.5 -65.2 0.0 
  175 1631.8 -167.8 122.4 -34.5 -175.4 0.0 
  103 343.6 85.2 20.2 -34.0 -142.5 0.0 
13 71 -297.5 -56.4 216.7 88.3 0.1 7.1 
  176 783.3 -133.9 222.1 6.6 -67.1 0.0 
  175 1636.1 -168.3 122.7 -34.6 -176.4 0.0 
  103 346.4 85.5 20.3 -34.1 -143.7 0.0 
14 71 -295.6 -53.7 215.4 87.6 0.1 7.9 
  176 792.4 -133.0 220.7 6.5 -64.0 0.0 
  175 1629.0 -167.4 122.1 -34.4 -174.7 0.0 
  103 341.7 85.0 20.1 -33.9 -141.7 0.0 
15 71 -297.5 -56.4 216.7 88.3 0.1 7.1 
  176 783.3 -133.9 222.1 6.6 -67.1 0.0 
  175 1636.1 -168.3 122.7 -34.6 -176.4 0.0 
  103 346.4 85.5 20.3 -34.1 -143.7 0.0 
16 71 -294.8 -52.6 214.8 87.4 0.1 8.2 
  176 796.1 -132.6 220.2 6.4 -62.7 0.0 
  175 1626.1 -167.0 121.8 -34.3 -174.0 0.0 
  103 339.8 84.8 20.1 -33.8 -140.9 0.0 
  
1 176 -102.1 -1046.9 195.6 -283.6 118.1 -52.7 
  529 4234.2 -160.0 487.8 119.4 588.8 0.0 
  528 562.3 -260.8 719.5 -125.2 249.2 0.0 
  175 -2214.0 225.2 -166.2 -139.0 239.0 0.0 
2 176 -120.6 -1221.5 224.3 -324.9 135.3 -63.8 
  529 4843.3 -184.0 559.3 137.0 669.0 0.0 
  528 694.4 -298.4 824.4 -143.4 276.2 0.0 
  175 -2544.3 258.0 -190.6 -159.2 273.2 0.0 
3 176 -111.5 -889.3 84.4 -211.5 79.2 -32.1 
  529 3558.6 -81.3 294.0 81.4 497.4 0.0 
  528 424.6 -135.4 428.4 -75.6 216.0 0.0 
  175 -1899.5 117.9 -135.6 -86.3 206.7 0.0 
4 176 -185.6 -1013.9 175.2 -307.6 122.0 -36.5 
  529 3320.0 -115.6 506.3 118.8 441.9 0.0 
  528 679.1 -283.0 702.8 -137.5 180.6 0.0 
  175 -1796.0 207.8 -205.4 -148.0 181.7 0.0 
5 176 21.6 -653.2 -8.4 -68.3 21.6 -33.9 
  529 3672.8 -57.9 25.8 31.3 541.5 0.0 
  528 83.6 44.9 94.8 4.7 242.8 0.0 
  175 -1909.9 18.9 -23.3 -6.3 226.4 0.0 
6 176 61.6 -575.5 3.0 -41.7 15.0 -39.9 
  529 3532.1 -72.2 8.3 25.8 523.8 0.0 
  528 45.8 52.0 83.3 11.7 230.4 0.0 
  175 -1815.4 23.7 3.1 0.7 218.3 0.0 
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7 176 21.8 -630.3 122.3 -122.8 57.3 -51.9 
  529 3089.5 -128.9 235.5 63.1 438.3 0.0 
  528 298.7 -112.0 389.8 -52.5 174.6 0.0 
  175 -1584.5 134.2 -47.5 -63.0 179.8 0.0 
8 176 -52.3 -755.0 213.1 -218.9 100.1 -56.3 
  529 2850.8 -163.2 447.8 100.5 382.8 0.0 
  528 553.2 -259.5 664.1 -114.4 139.2 0.0 
  175 -1481.0 224.0 -117.3 -124.7 154.8 0.0 
9 176 -225.4 -1068.7 294.5 -388.7 164.3 -48.6 
  529 2877.4 -172.2 733.5 156.0 356.4 0.0 
  528 931.9 -447.0 1009.3 -201.6 124.8 0.0 
  175 -1565.1 318.2 -256.0 -211.7 143.1 0.0 
10 176 -185.5 -991.0 305.9 -362.1 157.7 -54.5 
  529 2736.7 -186.5 715.9 150.5 338.6 0.0 
  528 894.2 -439.9 997.7 -194.7 112.4 0.0 
  175 -1470.6 323.1 -229.5 -204.7 135.0 0.0 
11 176 -79.5 -809.7 150.0 -217.4 90.5 -41.5 
  529 3243.3 -122.9 374.1 91.6 449.5 0.0 
  528 447.3 -199.8 551.6 -96.0 188.0 0.0 
  175 -1699.7 172.6 -127.5 -106.5 183.0 0.0 
12 176 -80.4 -814.4 149.5 -216.6 90.2 -42.5 
  529 3228.9 -122.6 372.9 91.4 446.0 0.0 
  528 462.9 -198.9 549.6 -95.6 184.1 0.0 
  175 -1696.2 172.0 -127.1 -106.2 182.2 0.0 
13 176 -79.5 -809.7 150.0 -217.4 90.5 -41.5 
  529 3243.3 -122.9 374.1 91.6 449.5 0.0 
  528 447.3 -199.8 551.6 -96.0 188.0 0.0 
  175 -1699.7 172.6 -127.5 -106.5 183.0 0.0 
14 176 -81.0 -817.5 149.2 -216.0 90.0 -43.2 
  529 3219.2 -122.5 372.1 91.2 443.6 0.0 
  528 473.3 -198.4 548.3 -95.3 181.5 0.0 
  175 -1693.8 171.6 -126.8 -105.9 181.6 0.0 
15 176 -79.5 -809.7 150.0 -217.4 90.5 -41.5 
  529 3243.3 -122.9 374.1 91.6 449.5 0.0 
  528 447.3 -199.8 551.6 -96.0 188.0 0.0 
  175 -1699.7 172.6 -127.5 -106.5 183.0 0.0 
16 176 -81.6 -820.6 148.9 -215.5 89.8 -43.9 
  529 3209.6 -122.3 371.3 91.0 441.3 0.0 
  528 483.7 -197.8 546.9 -95.1 178.9 0.0 
  175 -1691.4 171.2 -126.6 -105.6 181.0 0.0 
  
1 104 -24.1 532.4 84.3 -6.2 29.3 158.3 
  177 2399.0 -143.6 157.0 34.5 389.6 0.0 
  176 842.7 -185.5 259.0 -7.5 63.9 0.0 
  71 -252.0 244.8 83.9 -11.9 84.4 0.0 
2 104 -31.8 603.7 97.1 -6.9 33.5 179.9 
  177 2747.2 -164.5 180.3 39.3 444.0 0.0 
  176 993.2 -212.9 296.7 -8.6 68.8 0.0 
  71 -280.0 280.3 96.0 -13.6 94.9 0.0 
3 104 -10.3 382.8 40.7 -39.3 29.6 124.0 
  177 2093.4 -98.4 122.3 34.7 330.4 0.0 
  176 617.7 -101.1 196.2 -11.8 63.1 0.0 
  71 -380.0 157.9 23.6 -9.4 77.9 0.0 
4 104 -68.8 265.8 155.4 62.6 32.8 115.0 
  177 1933.4 -228.2 185.9 29.0 301.4 0.0 
  176 800.1 -249.1 302.8 -5.6 39.1 0.0 
  71 -286.2 321.0 169.4 1.3 70.1 0.0 
5 104 69.3 569.6 -116.5 -169.6 19.6 133.8 
  177 2144.4 91.0 24.0 37.1 348.1 0.0 
  176 380.5 95.4 34.9 -17.0 85.5 0.0 
  71 -382.7 -70.1 -169.5 -25.4 78.5 0.0 
6 104 78.9 612.9 -136.5 -179.3 14.2 133.1 
  177 2028.0 123.7 3.4 33.5 334.3 0.0 
  176 359.5 115.7 3.2 -15.2 80.6 0.0 
  71 -291.1 -102.4 -189.3 -28.4 71.2 0.0 
7 104 21.8 526.9 -26.1 -71.7 11.5 121.7 
  177 1705.7 10.3 53.4 22.8 284.3 0.0 
  176 547.9 -33.4 90.5 -5.8 46.9 0.0 
  71 -74.9 50.2 -42.3 -19.5 53.6 0.0 
8 104 -36.7 410.0 88.6 30.3 14.6 112.6 
  177 1545.7 -119.5 117.0 17.1 255.3 0.0 
  176 730.3 -181.5 197.1 0.4 22.9 0.0 
  71 18.9 213.3 103.5 -8.8 45.8 0.0 
9 104 -125.9 179.9 265.8 170.3 30.1 103.6 
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  177 1611.0 -341.6 235.9 18.2 251.4 0.0 
  176 988.5 -398.2 390.1 3.7 5.4 0.0 
  71 -69.9 473.6 316.4 10.2 52.5 0.0 
10 104 -116.3 223.1 245.8 160.6 24.6 102.9 
  177 1494.7 -308.9 215.3 14.7 237.6 0.0 
  176 967.5 -377.9 358.4 5.5 0.6 0.0 
  71 21.6 441.3 296.6 7.2 45.2 0.0 
11 104 -19.9 406.1 64.8 -4.7 22.5 120.9 
  177 1838.6 -110.1 120.5 26.4 297.9 0.0 
  176 655.0 -142.3 198.5 -5.7 47.5 0.0 
  71 -190.4 187.6 64.3 -9.1 64.1 0.0 
12 104 -21.2 402.5 64.7 -4.6 22.3 119.9 
  177 1831.5 -109.7 120.2 26.2 296.0 0.0 
  176 662.1 -141.9 197.8 -5.7 45.8 0.0 
  71 -186.7 186.9 64.0 -9.1 63.3 0.0 
13 104 -19.9 406.1 64.8 -4.7 22.5 120.9 
  177 1838.6 -110.1 120.5 26.4 297.9 0.0 
  176 655.0 -142.3 198.5 -5.7 47.5 0.0 
  71 -190.4 187.6 64.3 -9.1 64.1 0.0 
14 104 -22.1 400.0 64.7 -4.6 22.3 119.3 
  177 1826.7 -109.4 120.0 26.1 294.7 0.0 
  176 666.9 -141.7 197.3 -5.7 44.7 0.0 
  71 -184.2 186.3 63.8 -9.1 62.7 0.0 
15 104 -19.9 406.1 64.8 -4.7 22.5 120.9 
  177 1838.6 -110.1 120.5 26.4 297.9 0.0 
  176 655.0 -142.3 198.5 -5.7 47.5 0.0 
  71 -190.4 187.6 64.3 -9.1 64.1 0.0 
16 104 -23.0 397.6 64.7 -4.5 22.2 118.6 
  177 1821.9 -109.1 119.8 26.0 293.5 0.0 
  176 671.6 -141.4 196.9 -5.7 43.6 0.0 
  71 -181.8 185.8 63.6 -9.1 62.1 0.0 
  
1 177 -1006.8 -2127.4 280.6 -138.5 122.0 -42.0 
  530 -0.1 -257.2 694.1 114.6 -234.1 0.0 
  529 4470.5 -188.1 510.9 -135.0 -547.6 0.0 
  176 -807.4 164.7 -265.0 -119.2 78.3 0.0 
2 177 -1141.9 -2439.9 321.1 -159.2 139.7 -50.9 
  530 63.7 -294.7 794.9 131.4 -258.0 0.0 
  529 5102.9 -215.1 585.6 -154.4 -622.4 0.0 
  176 -954.8 188.6 -303.7 -136.5 92.8 0.0 
3 177 -929.6 -1801.8 165.4 -110.2 81.6 -9.9 
  530 -129.5 -124.3 445.9 69.3 -227.0 0.0 
  529 3851.1 -132.8 310.3 -99.3 -463.4 0.0 
  176 -687.3 77.0 -195.3 -83.1 59.2 0.0 
4 177 -835.6 -1872.1 250.3 -175.7 129.5 -28.5 
  530 166.0 -246.0 714.6 125.9 -174.1 0.0 
  529 3578.3 -174.4 507.6 -133.8 -412.7 0.0 
  176 -767.5 154.7 -306.5 -125.4 56.2 0.0 
5 177 -946.4 -1566.7 69.6 -7.8 16.5 0.4 
  530 -431.7 10.6 94.8 -4.1 -263.9 0.0 
  529 3928.3 -76.4 65.7 -49.1 -502.5 0.0 
  176 -539.3 -7.3 -30.9 -24.0 66.8 0.0 
6 177 -866.9 -1435.4 72.4 14.5 8.7 -9.3 
  530 -395.3 4.5 62.5 -10.4 -242.6 0.0 
  529 3721.6 -69.6 53.2 -40.4 -485.4 0.0 
  176 -492.7 -1.8 -1.2 -15.7 70.1 0.0 
7 177 -664.4 -1364.4 174.8 -35.8 55.4 -42.2 
  530 -8.2 -144.5 338.4 48.4 -156.1 0.0 
  529 3162.4 -110.2 268.7 -70.6 -406.3 0.0 
  176 -532.0 95.2 -96.2 -55.4 70.4 0.0 
8 177 -570.4 -1434.7 259.8 -101.3 103.3 -60.7 
  530 287.3 -266.2 607.1 105.0 -103.1 0.0 
  529 2889.6 -151.7 466.0 -105.0 -355.6 0.0 
  176 -612.3 172.9 -207.3 -97.7 67.3 0.0 
9 177 -633.1 -1801.0 352.7 -226.1 176.2 -61.4 
  530 553.1 -395.0 990.5 184.6 -87.5 0.0 
  529 3019.0 -214.9 723.1 -163.9 -333.6 0.0 
  176 -806.8 251.7 -401.4 -165.1 56.5 0.0 
10 177 -553.6 -1669.8 355.5 -203.7 168.4 -71.1 
  530 589.5 -401.1 958.2 178.3 -66.2 0.0 
  529 2812.4 -208.1 710.6 -155.3 -316.5 0.0 
  176 -760.2 257.2 -371.7 -156.8 59.8 0.0 
11 177 -768.0 -1631.7 215.0 -106.3 93.5 -33.1 
  530 20.7 -197.1 532.0 87.9 -176.1 0.0 
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  529 3420.9 -144.1 391.7 -103.4 -418.2 0.0 
  176 -628.6 126.2 -203.2 -91.4 61.1 0.0 
12 177 -761.3 -1626.6 214.1 -106.1 93.1 -33.9 
  530 42.5 -196.4 529.9 87.6 -172.0 0.0 
  529 3401.9 -143.4 390.4 -102.9 -414.9 0.0 
  176 -636.6 125.7 -202.5 -91.0 61.9 0.0 
13 177 -768.0 -1631.7 215.0 -106.3 93.5 -33.1 
  530 20.7 -197.1 532.0 87.9 -176.1 0.0 
  529 3420.9 -144.1 391.7 -103.4 -418.2 0.0 
  176 -628.6 126.2 -203.2 -91.4 61.1 0.0 
14 177 -756.8 -1623.3 213.5 -106.0 92.8 -34.5 
  530 57.1 -196.0 528.6 87.4 -169.2 0.0 
  529 3389.3 -142.9 389.5 -102.6 -412.8 0.0 
  176 -641.8 125.4 -202.0 -90.8 62.5 0.0 
15 177 -768.0 -1631.7 215.0 -106.3 93.5 -33.1 
  530 20.7 -197.1 532.0 87.9 -176.1 0.0 
  529 3420.9 -144.1 391.7 -103.4 -418.2 0.0 
  176 -628.6 126.2 -203.2 -91.4 61.1 0.0 
16 177 -752.3 -1619.9 212.9 -105.8 92.6 -35.0 
  530 71.6 -195.5 527.2 87.2 -166.4 0.0 
  529 3376.7 -142.5 388.6 -102.3 -410.6 0.0 
  176 -647.1 125.1 -201.5 -90.5 63.0 0.0 
  
1 72 -264.3 110.2 356.2 132.3 -26.0 25.5 
  178 1033.8 -154.3 333.7 -52.3 122.7 0.0 
  177 1896.9 -270.6 166.5 -32.4 -173.7 0.0 
  104 481.4 68.7 5.0 -40.7 -3.5 0.0 
2 72 -302.7 129.7 407.7 151.3 -29.6 30.5 
  178 1205.5 -177.2 382.0 -59.8 144.1 0.0 
  177 2179.8 -309.7 191.2 -36.9 -198.6 0.0 
  104 549.1 79.3 5.9 -46.5 -3.1 0.0 
3 72 -219.3 -35.4 252.9 70.0 -13.1 1.9 
  178 880.6 -102.1 252.7 -36.7 105.4 0.0 
  177 1584.4 -192.3 139.6 -30.8 -155.4 0.0 
  104 272.8 41.4 -16.9 -30.0 10.3 0.0 
4 72 -235.7 -81.5 434.1 214.5 -22.3 10.6 
  178 933.4 -263.1 368.2 -52.4 113.0 0.0 
  177 1626.5 -333.8 218.1 -25.8 -144.8 0.0 
  104 237.5 162.6 99.3 -25.1 15.8 0.0 
5 72 -181.2 120.8 -10.1 -128.1 -3.7 2.1 
  178 751.8 131.1 77.7 -14.9 88.4 0.0 
  177 1425.0 13.4 11.7 -33.9 -154.8 0.0 
  104 389.2 -134.4 -178.5 -38.0 -6.3 0.0 
6 72 -165.0 208.6 -54.3 -153.4 -4.8 10.9 
  178 694.2 170.1 43.2 -11.9 81.4 0.0 
  177 1330.6 48.2 -19.5 -31.6 -143.5 0.0 
  104 453.5 -163.9 -200.8 -39.9 -15.0 0.0 
7 72 -165.2 257.3 105.6 -14.4 -16.8 31.3 
  178 688.5 27.8 137.8 -26.6 82.0 0.0 
  177 1269.6 -76.3 35.8 -23.0 -117.9 0.0 
  104 487.4 -56.9 -91.2 -36.4 -18.8 0.0 
8 72 -181.7 211.2 286.9 130.2 -25.9 39.9 
  178 741.2 -133.2 253.3 -42.3 89.6 0.0 
  177 1311.8 -217.8 114.3 -18.0 -107.2 0.0 
  104 452.1 64.2 24.9 -31.4 -13.2 0.0 
9 72 -236.0 -32.8 594.0 353.6 -34.2 30.9 
  178 927.7 -405.4 462.8 -67.2 113.6 0.0 
  177 1565.6 -458.3 273.3 -17.2 -119.2 0.0 
  104 271.4 269.5 208.8 -21.6 12.1 0.0 
10 72 -219.8 55.0 549.9 328.3 -35.3 39.8 
  178 870.0 -366.4 428.3 -64.2 106.6 0.0 
  177 1471.2 -423.4 242.2 -14.9 -107.9 0.0 
  104 335.8 240.0 186.5 -23.5 3.4 0.0 
11 72 -202.6 85.6 272.9 101.3 -19.9 19.9 
  178 799.3 -118.4 255.7 -40.1 95.2 0.0 
  177 1456.2 -207.3 127.8 -24.8 -133.0 0.0 
  104 368.2 52.8 3.9 -31.2 -2.4 0.0 
12 72 -201.8 86.4 271.8 100.9 -19.7 20.3 
  178 803.7 -118.1 254.7 -39.9 96.1 0.0 
  177 1453.2 -206.5 127.5 -24.6 -132.4 0.0 
  104 366.1 52.8 3.9 -31.0 -2.0 0.0 
13 72 -202.6 85.6 272.9 101.3 -19.9 19.9 
  178 799.3 -118.4 255.7 -40.1 95.2 0.0 
  177 1456.2 -207.3 127.8 -24.8 -133.0 0.0 
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  104 368.2 52.8 3.9 -31.2 -2.4 0.0 
14 72 -201.3 87.0 271.0 100.5 -19.7 20.6 
  178 806.6 -117.9 254.0 -39.7 96.6 0.0 
  177 1451.1 -205.9 127.3 -24.5 -132.0 0.0 
  104 364.6 52.8 4.0 -30.9 -1.8 0.0 
15 72 -202.6 85.6 272.9 101.3 -19.9 19.9 
  178 799.3 -118.4 255.7 -40.1 95.2 0.0 
  177 1456.2 -207.3 127.8 -24.8 -133.0 0.0 
  104 368.2 52.8 3.9 -31.2 -2.4 0.0 
16 72 -200.7 87.6 270.2 100.2 -19.6 20.8 
  178 809.5 -117.7 253.3 -39.6 97.2 0.0 
  177 1449.1 -205.3 127.0 -24.4 -131.5 0.0 
  104 363.2 52.8 4.0 -30.8 -1.6 0.0 
  
1 178 -335.7 -1033.8 154.3 -333.7 52.3 -122.7 
  531 4176.5 -65.3 386.3 127.0 -110.1 0.0 
  530 561.5 -222.7 650.8 -121.9 218.6 0.0 
  177 -2168.6 133.7 -185.0 -124.2 -173.9 0.0 
2 178 -381.7 -1205.5 177.2 -382.0 59.8 -144.1 
  531 4769.5 -74.7 443.4 144.7 -123.3 0.0 
  530 694.9 -255.6 745.4 -139.4 239.9 0.0 
  177 -2487.0 153.1 -212.3 -142.0 -194.5 0.0 
3 178 -322.7 -951.0 62.3 -252.7 36.7 -105.4 
  531 3696.7 -34.5 232.9 104.4 -113.2 0.0 
  530 422.4 -100.6 405.3 -80.1 200.4 0.0 
  177 -1975.0 61.2 -151.2 -85.7 -162.2 0.0 
4 178 -281.4 -1007.0 155.5 -368.2 52.4 -113.0 
  531 3369.2 -13.1 427.4 106.7 -76.2 0.0 
  530 639.9 -263.8 661.1 -132.7 146.2 0.0 
  177 -1827.1 114.1 -227.7 -132.8 -125.1 0.0 
5 178 -335.5 -768.2 -40.3 -77.7 14.9 -88.4 
  531 3811.6 -77.2 -19.2 94.6 -146.2 0.0 
  530 139.9 98.5 79.3 -8.8 249.4 0.0 
  177 -1971.4 9.2 -27.9 -20.0 -193.1 0.0 
6 178 -305.0 -667.3 -35.1 -43.2 11.9 -81.4 
  531 3582.7 -92.6 -40.7 88.5 -137.4 0.0 
  530 115.3 106.0 55.7 -0.3 237.2 0.0 
  177 -1820.3 17.4 1.2 -10.8 -182.7 0.0 
7 178 -221.2 -614.9 79.7 -137.8 26.6 -82.0 
  531 2933.7 -85.7 161.2 84.2 -84.0 0.0 
  530 340.4 -75.6 326.6 -51.8 159.6 0.0 
  177 -1471.6 88.8 -54.0 -55.1 -127.2 0.0 
8 178 -179.8 -670.8 173.0 -253.3 42.3 -89.6 
  531 2606.2 -64.3 355.8 86.6 -47.0 0.0 
  530 557.9 -238.7 582.3 -104.4 105.3 0.0 
  177 -1323.8 141.6 -130.5 -102.2 -90.2 0.0 
9 178 -197.6 -954.5 270.4 -462.8 67.2 -113.6 
  531 2720.1 -6.2 629.3 102.4 -22.8 0.0 
  530 865.0 -445.3 931.9 -184.1 68.6 0.0 
  177 -1478.4 185.4 -282.9 -177.1 -69.7 0.0 
10 178 -167.1 -853.7 275.6 -428.3 64.2 -106.6 
  531 2491.2 -21.6 607.8 96.4 -14.0 0.0 
  530 840.3 -437.8 908.3 -175.7 56.3 0.0 
  177 -1327.4 193.6 -253.7 -167.9 -59.2 0.0 
11 178 -256.4 -799.3 118.4 -255.7 40.1 -95.2 
  531 3196.6 -50.0 296.4 97.1 -83.5 0.0 
  530 447.2 -170.9 498.8 -93.4 164.2 0.0 
  177 -1663.2 102.4 -141.9 -95.1 -131.7 0.0 
12 178 -254.5 -803.7 118.1 -254.7 39.9 -96.1 
  531 3179.7 -49.8 295.6 96.5 -82.2 0.0 
  530 463.3 -170.4 496.9 -92.9 159.9 0.0 
  177 -1658.0 102.1 -141.5 -94.7 -129.7 0.0 
13 178 -256.4 -799.3 118.4 -255.7 40.1 -95.2 
  531 3196.6 -50.0 296.4 97.1 -83.5 0.0 
  530 447.2 -170.9 498.8 -93.4 164.2 0.0 
  177 -1663.2 102.4 -141.9 -95.1 -131.7 0.0 
14 178 -253.2 -806.6 117.9 -254.0 39.7 -96.6 
  531 3168.4 -49.6 295.1 96.1 -81.4 0.0 
  530 474.0 -170.1 495.7 -92.7 157.1 0.0 
  177 -1654.6 101.8 -141.2 -94.4 -128.3 0.0 
15 178 -256.4 -799.3 118.4 -255.7 40.1 -95.2 
  531 3196.6 -50.0 296.4 97.1 -83.5 0.0 
  530 447.2 -170.9 498.8 -93.4 164.2 0.0 
  177 -1663.2 102.4 -141.9 -95.1 -131.7 0.0 
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16 178 -251.9 -809.5 117.7 -253.3 39.6 -97.2 
  531 3157.1 -49.5 294.6 95.7 -80.5 0.0 
  530 484.8 -169.8 494.4 -92.4 154.3 0.0 
  177 -1651.1 101.5 -141.0 -94.1 -126.9 0.0 
  
1 122 180.1 1100.2 301.8 -80.6 -260.2 141.3 
  197 1554.6 205.1 -423.0 -188.0 -155.8 0.0 
  196 1303.7 -29.7 -143.6 80.2 -230.1 0.0 
  121 -2934.7 -477.3 331.5 114.5 230.0 0.0 
2 122 207.4 1271.5 346.0 -92.4 -298.2 162.1 
  197 1825.9 235.6 -484.7 -215.6 -175.6 0.0 
  196 1476.0 -34.7 -164.7 91.7 -261.5 0.0 
  121 -3392.1 -546.8 380.2 131.3 263.7 0.0 
3 122 -50.9 1350.3 241.8 -55.8 -279.0 72.7 
  197 1863.1 229.6 -341.8 -193.9 -54.5 0.0 
  196 557.4 -78.4 -106.9 102.7 -216.2 0.0 
  121 -2988.6 -345.7 302.4 175.8 268.4 0.0 
4 122 -437.3 1447.6 87.8 -15.3 -159.4 228.2 
  197 1930.5 183.3 -238.6 -111.8 -209.3 0.0 
  196 718.9 -27.0 -149.1 69.2 -105.9 0.0 
  121 -3305.9 -205.4 154.1 99.5 161.8 0.0 
5 122 667.4 851.6 466.5 -121.0 -403.4 -138.8 
  197 1321.6 248.6 -483.9 -282.7 138.2 0.0 
  196 599.8 -117.9 -44.6 124.0 -352.5 0.0 
  121 -2000.7 -570.2 492.1 229.2 364.6 0.0 
6 122 896.7 521.6 505.2 -136.5 -390.5 -164.6 
  197 924.9 218.5 -502.5 -276.8 148.5 0.0 
  196 797.6 -100.2 -33.3 108.8 -359.2 0.0 
  121 -1471.3 -622.3 506.4 198.9 340.4 0.0 
7 122 713.5 250.0 370.8 -107.3 -235.8 -13.2 
  197 540.7 129.5 -403.8 -174.0 -20.0 0.0 
  196 1216.9 -19.7 -69.3 52.1 -238.2 0.0 
  121 -1223.7 -519.3 350.2 74.5 187.8 0.0 
8 122 327.1 347.3 216.9 -66.8 -116.2 142.3 
  197 608.1 83.2 -300.6 -91.9 -174.8 0.0 
  196 1378.4 31.7 -111.5 18.6 -128.0 0.0 
  121 -1540.9 -379.0 201.9 -1.7 81.2 0.0 
9 122 -620.6 1176.0 -46.6 13.9 -4.8 379.6 
  197 1546.3 94.3 -139.9 -9.1 -377.8 0.0 
  196 1138.1 53.5 -185.1 12.5 15.0 0.0 
  121 -3058.3 -102.4 -2.1 -24.8 9.2 0.0 
10 122 -391.3 846.0 -7.9 -1.5 8.2 353.8 
  197 1149.6 64.3 -158.5 -3.1 -367.5 0.0 
  196 1336.0 71.1 -173.8 -2.7 8.4 0.0 
  121 -2528.8 -154.5 12.2 -55.2 -15.0 0.0 
11 122 138.4 847.0 231.4 -61.8 -199.5 108.4 
  197 1206.3 157.4 -324.3 -144.2 -118.5 0.0 
  196 993.7 -23.0 -110.1 61.4 -175.7 0.0 
  121 -2259.4 -365.9 254.2 87.8 176.4 0.0 
12 122 138.3 847.6 230.6 -61.6 -198.8 108.0 
  197 1217.3 157.0 -323.1 -143.7 -117.0 0.0 
  196 984.0 -23.1 -109.8 61.1 -174.3 0.0 
  121 -2261.4 -364.6 253.5 87.5 175.8 0.0 
13 122 138.4 847.0 231.4 -61.8 -199.5 108.4 
  197 1206.3 157.4 -324.3 -144.2 -118.5 0.0 
  196 993.7 -23.0 -110.1 61.4 -175.7 0.0 
  121 -2259.4 -365.9 254.2 87.8 176.4 0.0 
14 122 138.2 848.1 230.1 -61.5 -198.3 107.8 
  197 1224.6 156.8 -322.4 -143.4 -116.1 0.0 
  196 977.5 -23.2 -109.6 60.9 -173.4 0.0 
  121 -2262.8 -363.7 252.9 87.3 175.4 0.0 
15 122 138.4 847.0 231.4 -61.8 -199.5 108.4 
  197 1206.3 157.4 -324.3 -144.2 -118.5 0.0 
  196 993.7 -23.0 -110.1 61.4 -175.7 0.0 
  121 -2259.4 -365.9 254.2 87.8 176.4 0.0 
16 122 138.1 848.6 229.6 -61.3 -197.8 107.6 
  197 1231.9 156.5 -321.6 -143.1 -115.1 0.0 
  196 971.1 -23.3 -109.3 60.7 -172.5 0.0 
  121 -2264.1 -362.8 252.4 87.1 175.0 0.0 
  
1 123 748.9 -0.0 -0.0 0.0 -307.4 -56.6 
  198 2806.2 170.7 -280.4 -190.9 162.9 0.0 
  197 -682.3 131.2 -343.5 152.7 158.2 0.0 
  122 -1100.2 -301.8 80.6 260.2 -141.3 0.0 
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2 123 859.2 -0.0 -0.0 0.0 -352.2 -62.9 
  198 3208.8 195.8 -321.5 -218.7 182.3 0.0 
  197 -756.1 150.2 -393.6 174.9 178.6 0.0 
  122 -1271.5 -346.0 92.4 298.2 -162.1 0.0 
3 123 723.8 482.5 -42.6 33.1 -301.1 -110.7 
  198 2641.1 170.3 -220.2 -194.7 168.0 0.0 
  197 -972.8 88.7 -307.6 171.5 57.7 0.0 
  122 -1360.7 -188.8 55.8 279.0 -72.7 0.0 
4 123 379.5 477.1 -87.1 33.1 -165.8 29.6 
  198 2859.8 188.9 -156.8 -122.0 35.4 0.0 
  197 -1089.9 41.3 -247.4 99.4 214.6 0.0 
  122 -1462.2 -111.7 15.3 159.4 -228.2 0.0 
5 123 1138.3 152.9 54.7 9.9 -459.0 -274.3 
  198 1946.5 113.8 -311.4 -270.2 334.4 0.0 
  197 -454.8 168.1 -366.2 241.9 -139.0 0.0 
  122 -848.3 -334.1 121.0 403.4 138.8 0.0 
6 123 1149.3 -135.0 93.6 -9.9 -459.0 -274.3 
  198 1569.8 84.0 -326.2 -262.2 344.4 0.0 
  197 -127.8 188.7 -356.2 230.1 -150.6 0.0 
  122 -510.8 -381.5 136.5 390.5 164.6 0.0 
7 123 760.4 -477.1 87.1 -33.1 -301.1 -110.7 
  198 1385.5 70.9 -269.5 -168.0 201.3 0.0 
  197 117.1 157.5 -274.4 132.3 19.0 0.0 
  122 -235.4 -346.9 107.3 235.8 13.2 0.0 
8 123 416.1 -482.5 42.6 -33.1 -165.8 29.6 
  198 1604.2 89.4 -206.1 -95.2 68.7 0.0 
  197 0.1 110.2 -214.2 60.2 175.9 0.0 
  122 -336.9 -269.8 66.8 116.2 -142.3 0.0 
9 123 -9.4 135.0 -93.6 9.9 -7.9 193.2 
  198 2675.5 175.7 -100.0 -27.7 -107.7 0.0 
  197 -844.9 10.1 -165.5 1.6 384.2 0.0 
  122 -1186.8 -77.1 -13.9 4.8 -379.6 0.0 
10 123 1.6 -152.9 -54.7 -9.9 -7.9 193.2 
  198 2298.8 145.9 -114.8 -19.7 -97.8 0.0 
  197 -518.0 30.8 -155.6 -10.1 372.6 0.0 
  122 -849.3 -124.5 1.5 -8.2 -353.8 0.0 
11 123 574.5 -0.0 -0.0 0.0 -235.6 -42.8 
  198 2149.2 130.9 -215.0 -146.3 123.5 0.0 
  197 -514.7 100.5 -263.4 117.0 120.4 0.0 
  122 -847.0 -231.4 61.8 199.5 -108.4 0.0 
12 123 572.8 -0.0 -0.0 0.0 -234.8 -41.9 
  198 2139.2 130.5 -214.3 -145.8 121.6 0.0 
  197 -504.1 100.1 -262.4 116.6 119.1 0.0 
  122 -847.6 -230.6 61.6 198.8 -108.0 0.0 
13 123 574.5 -0.0 -0.0 0.0 -235.6 -42.8 
  198 2149.2 130.9 -215.0 -146.3 123.5 0.0 
  197 -514.7 100.5 -263.4 117.0 120.4 0.0 
  122 -847.0 -231.4 61.8 199.5 -108.4 0.0 
14 123 571.6 -0.0 -0.0 0.0 -234.3 -41.4 
  198 2132.6 130.3 -213.8 -145.5 120.3 0.0 
  197 -497.0 99.8 -261.8 116.3 118.2 0.0 
  122 -848.1 -230.1 61.5 198.3 -107.8 0.0 
15 123 574.5 -0.0 -0.0 0.0 -235.6 -42.8 
  198 2149.2 130.9 -215.0 -146.3 123.5 0.0 
  197 -514.7 100.5 -263.4 117.0 120.4 0.0 
  122 -847.0 -231.4 61.8 199.5 -108.4 0.0 
16 123 570.5 -0.0 -0.0 0.0 -233.7 -40.8 
  198 2126.0 130.0 -213.4 -145.1 119.0 0.0 
  197 -489.9 99.6 -261.2 116.0 117.2 0.0 
  122 -848.6 -229.6 61.3 197.8 -107.6 0.0 
  
1 124 180.1 -1100.2 -301.8 80.6 -260.2 141.3 
  199 -682.3 131.2 -343.5 -152.7 -158.2 0.0 
  198 2806.2 170.7 -280.4 190.9 -162.9 0.0 
  123 0.0 0.0 -0.0 307.4 56.6 0.0 
2 124 207.4 -1271.5 -346.0 92.4 -298.2 162.1 
  199 -756.1 150.2 -393.6 -174.9 -178.6 0.0 
  198 3208.8 195.8 -321.5 218.7 -182.3 0.0 
  123 0.0 0.0 -0.0 352.2 62.9 0.0 
3 124 679.3 -235.4 -346.9 107.3 -235.8 -13.2 
  199 117.1 157.5 -274.4 -132.3 -19.0 0.0 
  198 1385.5 70.9 -269.5 168.0 -201.3 0.0 
  123 -477.1 87.1 -33.1 301.1 110.7 0.0 
4 124 292.7 -336.9 -269.8 66.8 -116.2 142.3 
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  199 0.1 110.2 -214.2 -60.2 -175.9 0.0 
  198 1604.2 89.4 -206.1 95.2 -68.7 0.0 
  123 -482.5 42.6 -33.1 165.8 -29.6 0.0 
5 124 886.7 -510.8 -381.5 136.5 -390.5 -164.6 
  199 -127.8 188.7 -356.2 -230.1 150.6 0.0 
  198 1569.8 84.0 -326.2 262.2 -344.4 0.0 
  123 -135.0 93.6 -9.9 459.0 274.3 0.0 
6 124 677.9 -848.3 -334.1 121.0 -403.4 -138.8 
  199 -454.8 168.1 -366.2 -241.9 139.0 0.0 
  198 1946.5 113.8 -311.4 270.2 -334.4 0.0 
  123 152.9 54.7 9.9 459.0 274.3 0.0 
7 124 -16.6 -1360.7 -188.8 55.8 -279.0 72.7 
  199 -972.8 88.7 -307.6 -171.5 -57.7 0.0 
  198 2641.1 170.3 -220.2 194.7 -168.0 0.0 
  123 482.5 -42.6 33.1 301.1 110.7 0.0 
8 124 -403.1 -1462.2 -111.7 15.3 -159.4 228.2 
  199 -1089.9 41.3 -247.4 -99.4 -214.6 0.0 
  198 2859.8 188.9 -156.8 122.0 -35.4 0.0 
  123 477.1 -87.1 33.1 165.8 -29.6 0.0 
9 124 -401.8 -849.3 -124.5 1.5 8.2 353.8 
  199 -518.0 30.8 -155.6 10.1 -372.6 0.0 
  198 2298.8 145.9 -114.8 19.7 97.8 0.0 
  123 -152.9 -54.7 -9.9 7.9 -193.2 0.0 
10 124 -610.5 -1186.8 -77.1 -13.9 -4.8 379.6 
  199 -844.9 10.1 -165.5 -1.6 -384.2 0.0 
  198 2675.5 175.7 -100.0 27.7 107.7 0.0 
  123 135.0 -93.6 9.9 7.9 -193.2 0.0 
11 124 138.4 -847.0 -231.4 61.8 -199.5 108.4 
  199 -514.7 100.5 -263.4 -117.0 -120.4 0.0 
  198 2149.2 130.9 -215.0 146.3 -123.5 0.0 
  123 0.0 0.0 -0.0 235.6 42.8 0.0 
12 124 138.3 -847.6 -230.6 61.6 -198.8 108.0 
  199 -504.1 100.1 -262.4 -116.6 -119.1 0.0 
  198 2139.2 130.5 -214.3 145.8 -121.6 0.0 
  123 0.0 0.0 -0.0 234.8 41.9 0.0 
13 124 138.4 -847.0 -231.4 61.8 -199.5 108.4 
  199 -514.7 100.5 -263.4 -117.0 -120.4 0.0 
  198 2149.2 130.9 -215.0 146.3 -123.5 0.0 
  123 0.0 0.0 -0.0 235.6 42.8 0.0 
14 124 138.2 -848.1 -230.1 61.5 -198.3 107.8 
  199 -497.0 99.8 -261.8 -116.3 -118.2 0.0 
  198 2132.6 130.3 -213.8 145.5 -120.3 0.0 
  123 0.0 0.0 -0.0 234.3 41.4 0.0 
15 124 138.4 -847.0 -231.4 61.8 -199.5 108.4 
  199 -514.7 100.5 -263.4 -117.0 -120.4 0.0 
  198 2149.2 130.9 -215.0 146.3 -123.5 0.0 
  123 0.0 0.0 -0.0 235.6 42.8 0.0 
16 124 138.1 -848.6 -229.6 61.3 -197.8 107.6 
  199 -489.9 99.6 -261.2 -116.0 -117.2 0.0 
  198 2126.0 130.0 -213.4 145.1 -119.0 0.0 
  123 0.0 0.0 -0.0 233.7 40.8 0.0 
  
1 125 -423.3 -2934.7 -477.3 331.5 -114.5 -230.0 
  200 1303.7 -29.7 -143.6 -80.2 230.1 0.0 
  199 1554.6 205.1 -423.0 188.0 155.8 0.0 
  124 1100.2 301.8 -80.6 260.2 -141.3 0.0 
2 125 -495.2 -3392.1 -546.8 380.2 -131.3 -263.7 
  200 1476.0 -34.7 -164.7 -91.7 261.5 0.0 
  199 1825.9 235.6 -484.7 215.6 175.6 0.0 
  124 1271.5 346.0 -92.4 298.2 -162.1 0.0 
3 125 555.6 -1223.7 -519.3 350.2 -74.5 -187.8 
  200 1216.9 -19.7 -69.3 -52.1 238.2 0.0 
  199 540.7 129.5 -403.8 174.0 20.0 0.0 
  124 250.0 370.8 -107.3 235.8 13.2 0.0 
4 125 128.7 -1540.9 -379.0 201.9 1.7 -81.2 
  200 1378.4 31.7 -111.5 -18.6 128.0 0.0 
  199 608.1 83.2 -300.6 91.9 174.8 0.0 
  124 347.3 216.9 -66.8 116.2 -142.3 0.0 
5 125 580.3 -1471.3 -622.3 506.4 -198.9 -340.4 
  200 797.6 -100.2 -33.3 -108.8 359.2 0.0 
  199 924.9 218.5 -502.5 276.8 -148.5 0.0 
  124 521.6 505.2 -136.5 390.5 164.6 0.0 
6 125 174.6 -2000.7 -570.2 492.1 -229.2 -364.6 
  200 599.8 -117.9 -44.6 -124.0 352.5 0.0 
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  199 1321.6 248.6 -483.9 282.7 -138.2 0.0 
  124 851.6 466.5 -121.0 403.4 138.8 0.0 
7 125 -796.7 -2988.6 -345.7 302.4 -175.8 -268.4 
  200 557.4 -78.4 -106.9 -102.7 216.2 0.0 
  199 1863.1 229.6 -341.8 193.9 54.5 0.0 
  124 1350.3 241.8 -55.8 279.0 -72.7 0.0 
8 125 -1223.6 -3305.9 -205.4 154.1 -99.5 -161.8 
  200 718.9 -27.0 -149.1 -69.2 105.9 0.0 
  199 1930.5 183.3 -238.6 111.8 209.3 0.0 
  124 1447.6 87.8 -15.3 159.4 -228.2 0.0 
9 125 -842.6 -2528.8 -154.5 12.2 55.2 15.0 
  200 1336.0 71.1 -173.8 2.7 -8.4 0.0 
  199 1149.6 64.3 -158.5 3.1 367.5 0.0 
  124 846.0 -7.9 -1.5 -8.2 -353.8 0.0 
10 125 -1248.3 -3058.3 -102.4 -2.1 24.8 -9.2 
  200 1138.1 53.5 -185.1 -12.5 -15.0 0.0 
  199 1546.3 94.3 -139.9 9.1 377.8 0.0 
  124 1176.0 -46.6 13.9 4.8 -379.6 0.0 
11 125 -327.8 -2259.4 -365.9 254.2 -87.8 -176.4 
  200 993.7 -23.0 -110.1 -61.4 175.7 0.0 
  199 1206.3 157.4 -324.3 144.2 118.5 0.0 
  124 847.0 231.4 -61.8 199.5 -108.4 0.0 
12 125 -330.1 -2261.4 -364.6 253.5 -87.5 -175.8 
  200 984.0 -23.1 -109.8 -61.1 174.3 0.0 
  199 1217.3 157.0 -323.1 143.7 117.0 0.0 
  124 847.6 230.6 -61.6 198.8 -108.0 0.0 
13 125 -327.8 -2259.4 -365.9 254.2 -87.8 -176.4 
  200 993.7 -23.0 -110.1 -61.4 175.7 0.0 
  199 1206.3 157.4 -324.3 144.2 118.5 0.0 
  124 847.0 231.4 -61.8 199.5 -108.4 0.0 
14 125 -331.7 -2262.8 -363.7 252.9 -87.3 -175.4 
  200 977.5 -23.2 -109.6 -60.9 173.4 0.0 
  199 1224.6 156.8 -322.4 143.4 116.1 0.0 
  124 848.1 230.1 -61.5 198.3 -107.8 0.0 
15 125 -327.8 -2259.4 -365.9 254.2 -87.8 -176.4 
  200 993.7 -23.0 -110.1 -61.4 175.7 0.0 
  199 1206.3 157.4 -324.3 144.2 118.5 0.0 
  124 847.0 231.4 -61.8 199.5 -108.4 0.0 
16 125 -333.2 -2264.1 -362.8 252.4 -87.1 -175.0 
  200 971.1 -23.3 -109.3 -60.7 172.5 0.0 
  199 1231.9 156.5 -321.6 143.1 115.1 0.0 
  124 848.6 229.6 -61.3 197.8 -107.6 0.0 
  
1 159 180.1 1100.2 -301.8 80.6 260.2 141.3 
  512 1554.6 -205.1 423.0 188.0 -155.8 0.0 
  511 1303.7 29.7 143.6 -80.2 -230.1 0.0 
  158 -2934.7 477.3 -331.5 -114.5 230.0 0.0 
2 159 207.4 1271.5 -346.0 92.4 298.2 162.1 
  512 1825.9 -235.6 484.7 215.6 -175.6 0.0 
  511 1476.0 34.7 164.7 -91.7 -261.5 0.0 
  158 -3392.1 546.8 -380.2 -131.3 263.7 0.0 
3 159 -437.3 1447.6 -87.8 15.3 159.4 228.2 
  512 1930.5 -183.3 238.6 111.8 -209.3 0.0 
  511 718.9 27.0 149.1 -69.2 -105.9 0.0 
  158 -3305.9 205.4 -154.1 -99.5 161.8 0.0 
4 159 -50.9 1350.3 -241.8 55.8 279.0 72.7 
  512 1863.1 -229.6 341.8 193.9 -54.5 0.0 
  511 557.4 78.4 106.9 -102.7 -216.2 0.0 
  158 -2988.6 345.7 -302.4 -175.8 268.4 0.0 
5 159 -620.6 1176.0 46.6 -13.9 4.8 379.6 
  512 1546.3 -94.3 139.9 9.1 -377.8 0.0 
  511 1138.1 -53.5 185.1 -12.5 15.0 0.0 
  158 -3058.3 102.4 2.1 24.8 9.2 0.0 
6 159 -391.3 846.0 7.9 1.5 -8.2 353.8 
  512 1149.6 -64.3 158.5 3.1 -367.5 0.0 
  511 1336.0 -71.1 173.8 2.7 8.4 0.0 
  158 -2528.8 154.5 -12.2 55.2 -15.0 0.0 
7 159 327.1 347.3 -216.9 66.8 116.2 142.3 
  512 608.1 -83.2 300.6 91.9 -174.8 0.0 
  511 1378.4 -31.7 111.5 -18.6 -128.0 0.0 
  158 -1540.9 379.0 -201.9 1.7 81.2 0.0 
8 159 713.5 250.0 -370.8 107.3 235.8 -13.2 
  512 540.7 -129.5 403.8 174.0 -20.0 0.0 
  511 1216.9 19.7 69.3 -52.1 -238.2 0.0 
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  158 -1223.7 519.3 -350.2 -74.5 187.8 0.0 
9 159 667.4 851.6 -466.5 121.0 403.4 -138.8 
  512 1321.6 -248.6 483.9 282.7 138.2 0.0 
  511 599.8 117.9 44.6 -124.0 -352.5 0.0 
  158 -2000.7 570.2 -492.1 -229.2 364.6 0.0 
10 159 896.7 521.6 -505.2 136.5 390.5 -164.6 
  512 924.9 -218.5 502.5 276.8 148.5 0.0 
  511 797.6 100.2 33.3 -108.8 -359.2 0.0 
  158 -1471.3 622.3 -506.4 -198.9 340.4 0.0 
11 159 138.4 847.0 -231.4 61.8 199.5 108.4 
  512 1206.3 -157.4 324.3 144.2 -118.5 0.0 
  511 993.7 23.0 110.1 -61.4 -175.7 0.0 
  158 -2259.4 365.9 -254.2 -87.8 176.4 0.0 
12 159 138.3 847.6 -230.6 61.6 198.8 108.0 
  512 1217.3 -157.0 323.1 143.7 -117.0 0.0 
  511 984.0 23.1 109.8 -61.1 -174.3 0.0 
  158 -2261.4 364.6 -253.5 -87.5 175.8 0.0 
13 159 138.4 847.0 -231.4 61.8 199.5 108.4 
  512 1206.3 -157.4 324.3 144.2 -118.5 0.0 
  511 993.7 23.0 110.1 -61.4 -175.7 0.0 
  158 -2259.4 365.9 -254.2 -87.8 176.4 0.0 
14 159 138.2 848.1 -230.1 61.5 198.3 107.8 
  512 1224.6 -156.8 322.4 143.4 -116.1 0.0 
  511 977.5 23.2 109.6 -60.9 -173.4 0.0 
  158 -2262.8 363.7 -252.9 -87.3 175.4 0.0 
15 159 138.4 847.0 -231.4 61.8 199.5 108.4 
  512 1206.3 -157.4 324.3 144.2 -118.5 0.0 
  511 993.7 23.0 110.1 -61.4 -175.7 0.0 
  158 -2259.4 365.9 -254.2 -87.8 176.4 0.0 
16 159 138.1 848.6 -229.6 61.3 197.8 107.6 
  512 1231.9 -156.5 321.6 143.1 -115.1 0.0 
  511 971.1 23.3 109.3 -60.7 -172.5 0.0 
  158 -2264.1 362.8 -252.4 -87.1 175.0 0.0 
  
1 160 748.9 0.0 0.0 0.0 307.4 -56.6 
  513 2806.2 -170.7 280.4 190.9 162.9 0.0 
  512 -682.3 -131.2 343.5 -152.7 158.2 0.0 
  159 -1100.2 301.8 -80.6 -260.2 -141.3 0.0 
2 160 859.2 0.0 0.0 0.0 352.2 -62.9 
  513 3208.8 -195.8 321.5 218.7 182.3 0.0 
  512 -756.1 -150.2 393.6 -174.9 178.6 0.0 
  159 -1271.5 346.0 -92.4 -298.2 -162.1 0.0 
3 160 379.5 477.1 87.1 -33.1 165.8 29.6 
  513 2859.8 -188.9 156.8 122.0 35.4 0.0 
  512 -1089.9 -41.3 247.4 -99.4 214.6 0.0 
  159 -1462.2 111.7 -15.3 -159.4 -228.2 0.0 
4 160 723.8 482.5 42.6 -33.1 301.1 -110.7 
  513 2641.1 -170.3 220.2 194.7 168.0 0.0 
  512 -972.8 -88.7 307.6 -171.5 57.7 0.0 
  159 -1360.7 188.8 -55.8 -279.0 -72.7 0.0 
5 160 -9.4 135.0 93.6 -9.9 7.9 193.2 
  513 2675.5 -175.7 100.0 27.7 -107.7 0.0 
  512 -844.9 -10.1 165.5 -1.6 384.2 0.0 
  159 -1186.8 77.1 13.9 -4.8 -379.6 0.0 
6 160 1.6 -152.9 54.7 9.9 7.9 193.2 
  513 2298.8 -145.9 114.8 19.7 -97.8 0.0 
  512 -518.0 -30.8 155.6 10.1 372.6 0.0 
  159 -849.3 124.5 -1.5 8.2 -353.8 0.0 
7 160 416.1 -482.5 -42.6 33.1 165.8 29.6 
  513 1604.2 -89.4 206.1 95.2 68.7 0.0 
  512 0.1 -110.2 214.2 -60.2 175.9 0.0 
  159 -336.9 269.8 -66.8 -116.2 -142.3 0.0 
8 160 760.4 -477.1 -87.1 33.1 301.1 -110.7 
  513 1385.5 -70.9 269.5 168.0 201.3 0.0 
  512 117.1 -157.5 274.4 -132.3 19.0 0.0 
  159 -235.4 346.9 -107.3 -235.8 13.2 0.0 
9 160 1138.3 152.9 -54.7 -9.9 459.0 -274.3 
  513 1946.5 -113.8 311.4 270.2 334.4 0.0 
  512 -454.8 -168.1 366.2 -241.9 -139.0 0.0 
  159 -848.3 334.1 -121.0 -403.4 138.8 0.0 
10 160 1149.3 -135.0 -93.6 9.9 459.0 -274.3 
  513 1569.8 -84.0 326.2 262.2 344.4 0.0 
  512 -127.8 -188.7 356.2 -230.1 -150.6 0.0 
  159 -510.8 381.5 -136.5 -390.5 164.6 0.0 
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11 160 574.5 0.0 0.0 0.0 235.6 -42.8 
  513 2149.2 -130.9 215.0 146.3 123.5 0.0 
  512 -514.7 -100.5 263.4 -117.0 120.4 0.0 
  159 -847.0 231.4 -61.8 -199.5 -108.4 0.0 
12 160 572.8 0.0 0.0 0.0 234.8 -41.9 
  513 2139.2 -130.5 214.3 145.8 121.6 0.0 
  512 -504.1 -100.1 262.4 -116.6 119.1 0.0 
  159 -847.6 230.6 -61.6 -198.8 -108.0 0.0 
13 160 574.5 0.0 0.0 0.0 235.6 -42.8 
  513 2149.2 -130.9 215.0 146.3 123.5 0.0 
  512 -514.7 -100.5 263.4 -117.0 120.4 0.0 
  159 -847.0 231.4 -61.8 -199.5 -108.4 0.0 
14 160 571.6 0.0 0.0 0.0 234.3 -41.4 
  513 2132.6 -130.3 213.8 145.5 120.3 0.0 
  512 -497.0 -99.8 261.8 -116.3 118.2 0.0 
  159 -848.1 230.1 -61.5 -198.3 -107.8 0.0 
15 160 574.5 0.0 0.0 0.0 235.6 -42.8 
  513 2149.2 -130.9 215.0 146.3 123.5 0.0 
  512 -514.7 -100.5 263.4 -117.0 120.4 0.0 
  159 -847.0 231.4 -61.8 -199.5 -108.4 0.0 
16 160 570.5 0.0 0.0 0.0 233.7 -40.8 
  513 2126.0 -130.0 213.4 145.1 119.0 0.0 
  512 -489.9 -99.6 261.2 -116.0 117.2 0.0 
  159 -848.6 229.6 -61.3 -197.8 -107.6 0.0 
  
1 161 180.1 -1100.2 301.8 -80.6 260.2 141.3 
  514 -682.3 -131.2 343.5 152.7 -158.2 0.0 
  513 2806.2 -170.7 280.4 -190.9 -162.9 0.0 
  160 -0.0 -0.0 -0.0 -307.4 56.6 0.0 
2 161 207.4 -1271.5 346.0 -92.4 298.2 162.1 
  514 -756.1 -150.2 393.6 174.9 -178.6 0.0 
  513 3208.8 -195.8 321.5 -218.7 -182.3 0.0 
  160 -0.0 -0.0 -0.0 -352.2 62.9 0.0 
3 161 292.7 -336.9 269.8 -66.8 116.2 142.3 
  514 0.1 -110.2 214.2 60.2 -175.9 0.0 
  513 1604.2 -89.4 206.1 -95.2 -68.7 0.0 
  160 -482.5 -42.6 33.1 -165.8 -29.6 0.0 
4 161 679.3 -235.4 346.9 -107.3 235.8 -13.2 
  514 117.1 -157.5 274.4 132.3 -19.0 0.0 
  513 1385.5 -70.9 269.5 -168.0 -201.3 0.0 
  160 -477.1 -87.1 33.1 -301.1 110.7 0.0 
5 161 -401.8 -849.3 124.5 -1.5 -8.2 353.8 
  514 -518.0 -30.8 155.6 -10.1 -372.6 0.0 
  513 2298.8 -145.9 114.8 -19.7 97.8 0.0 
  160 -152.9 54.7 9.9 -7.9 -193.2 0.0 
6 161 -610.5 -1186.8 77.1 13.9 4.8 379.6 
  514 -844.9 -10.1 165.5 1.6 -384.2 0.0 
  513 2675.5 -175.7 100.0 -27.7 107.7 0.0 
  160 135.0 93.6 -9.9 -7.9 -193.2 0.0 
7 161 -403.1 -1462.2 111.7 -15.3 159.4 228.2 
  514 -1089.9 -41.3 247.4 99.4 -214.6 0.0 
  513 2859.8 -188.9 156.8 -122.0 -35.4 0.0 
  160 477.1 87.1 -33.1 -165.8 -29.6 0.0 
8 161 -16.6 -1360.7 188.8 -55.8 279.0 72.7 
  514 -972.8 -88.7 307.6 171.5 -57.7 0.0 
  513 2641.1 -170.3 220.2 -194.7 -168.0 0.0 
  160 482.5 42.6 -33.1 -301.1 110.7 0.0 
9 161 886.7 -510.8 381.5 -136.5 390.5 -164.6 
  514 -127.8 -188.7 356.2 230.1 150.6 0.0 
  513 1569.8 -84.0 326.2 -262.2 -344.4 0.0 
  160 -135.0 -93.6 9.9 -459.0 274.3 0.0 
10 161 677.9 -848.3 334.1 -121.0 403.4 -138.8 
  514 -454.8 -168.1 366.2 241.9 139.0 0.0 
  513 1946.5 -113.8 311.4 -270.2 -334.4 0.0 
  160 152.9 -54.7 -9.9 -459.0 274.3 0.0 
11 161 138.4 -847.0 231.4 -61.8 199.5 108.4 
  514 -514.7 -100.5 263.4 117.0 -120.4 0.0 
  513 2149.2 -130.9 215.0 -146.3 -123.5 0.0 
  160 -0.0 -0.0 -0.0 -235.6 42.8 0.0 
12 161 138.3 -847.6 230.6 -61.6 198.8 108.0 
  514 -504.1 -100.1 262.4 116.6 -119.1 0.0 
  513 2139.2 -130.5 214.3 -145.8 -121.6 0.0 
  160 -0.0 -0.0 -0.0 -234.8 41.9 0.0 
13 161 138.4 -847.0 231.4 -61.8 199.5 108.4 
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  514 -514.7 -100.5 263.4 117.0 -120.4 0.0 
  513 2149.2 -130.9 215.0 -146.3 -123.5 0.0 
  160 -0.0 -0.0 -0.0 -235.6 42.8 0.0 
14 161 138.2 -848.1 230.1 -61.5 198.3 107.8 
  514 -497.0 -99.8 261.8 116.3 -118.2 0.0 
  513 2132.6 -130.3 213.8 -145.5 -120.3 0.0 
  160 -0.0 -0.0 -0.0 -234.3 41.4 0.0 
15 161 138.4 -847.0 231.4 -61.8 199.5 108.4 
  514 -514.7 -100.5 263.4 117.0 -120.4 0.0 
  513 2149.2 -130.9 215.0 -146.3 -123.5 0.0 
  160 -0.0 -0.0 -0.0 -235.6 42.8 0.0 
16 161 138.1 -848.6 229.6 -61.3 197.8 107.6 
  514 -489.9 -99.6 261.2 116.0 -117.2 0.0 
  513 2126.0 -130.0 213.4 -145.1 -119.0 0.0 
  160 -0.0 -0.0 -0.0 -233.7 40.8 0.0 
  
1 162 -423.3 -2934.7 477.3 -331.5 114.5 -230.0 
  515 1303.7 29.7 143.6 80.2 230.1 0.0 
  514 1554.6 -205.1 423.0 -188.0 155.8 0.0 
  161 1100.2 -301.8 80.6 -260.2 -141.3 0.0 
2 162 -495.2 -3392.1 546.8 -380.2 131.3 -263.7 
  515 1476.0 34.7 164.7 91.7 261.5 0.0 
  514 1825.9 -235.6 484.7 -215.6 175.6 0.0 
  161 1271.5 -346.0 92.4 -298.2 -162.1 0.0 
3 162 128.7 -1540.9 379.0 -201.9 -1.7 -81.2 
  515 1378.4 -31.7 111.5 18.6 128.0 0.0 
  514 608.1 -83.2 300.6 -91.9 174.8 0.0 
  161 347.3 -216.9 66.8 -116.2 -142.3 0.0 
4 162 555.6 -1223.7 519.3 -350.2 74.5 -187.8 
  515 1216.9 19.7 69.3 52.1 238.2 0.0 
  514 540.7 -129.5 403.8 -174.0 20.0 0.0 
  161 250.0 -370.8 107.3 -235.8 13.2 0.0 
5 162 -842.6 -2528.8 154.5 -12.2 -55.2 15.0 
  515 1336.0 -71.1 173.8 -2.7 -8.4 0.0 
  514 1149.6 -64.3 158.5 -3.1 367.5 0.0 
  161 846.0 7.9 1.5 8.2 -353.8 0.0 
6 162 -1248.3 -3058.3 102.4 2.1 -24.8 -9.2 
  515 1138.1 -53.5 185.1 12.5 -15.0 0.0 
  514 1546.3 -94.3 139.9 -9.1 377.8 0.0 
  161 1176.0 46.6 -13.9 -4.8 -379.6 0.0 
7 162 -1223.6 -3305.9 205.4 -154.1 99.5 -161.8 
  515 718.9 27.0 149.1 69.2 105.9 0.0 
  514 1930.5 -183.3 238.6 -111.8 209.3 0.0 
  161 1447.6 -87.8 15.3 -159.4 -228.2 0.0 
8 162 -796.7 -2988.6 345.7 -302.4 175.8 -268.4 
  515 557.4 78.4 106.9 102.7 216.2 0.0 
  514 1863.1 -229.6 341.8 -193.9 54.5 0.0 
  161 1350.3 -241.8 55.8 -279.0 -72.7 0.0 
9 162 580.3 -1471.3 622.3 -506.4 198.9 -340.4 
  515 797.6 100.2 33.3 108.8 359.2 0.0 
  514 924.9 -218.5 502.5 -276.8 -148.5 0.0 
  161 521.6 -505.2 136.5 -390.5 164.6 0.0 
10 162 174.6 -2000.7 570.2 -492.1 229.2 -364.6 
  515 599.8 117.9 44.6 124.0 352.5 0.0 
  514 1321.6 -248.6 483.9 -282.7 -138.2 0.0 
  161 851.6 -466.5 121.0 -403.4 138.8 0.0 
11 162 -327.8 -2259.4 365.9 -254.2 87.8 -176.4 
  515 993.7 23.0 110.1 61.4 175.7 0.0 
  514 1206.3 -157.4 324.3 -144.2 118.5 0.0 
  161 847.0 -231.4 61.8 -199.5 -108.4 0.0 
12 162 -330.1 -2261.4 364.6 -253.5 87.5 -175.8 
  515 984.0 23.1 109.8 61.1 174.3 0.0 
  514 1217.3 -157.0 323.1 -143.7 117.0 0.0 
  161 847.6 -230.6 61.6 -198.8 -108.0 0.0 
13 162 -327.8 -2259.4 365.9 -254.2 87.8 -176.4 
  515 993.7 23.0 110.1 61.4 175.7 0.0 
  514 1206.3 -157.4 324.3 -144.2 118.5 0.0 
  161 847.0 -231.4 61.8 -199.5 -108.4 0.0 
14 162 -331.7 -2262.8 363.7 -252.9 87.3 -175.4 
  515 977.5 23.2 109.6 60.9 173.4 0.0 
  514 1224.6 -156.8 322.4 -143.4 116.1 0.0 
  161 848.1 -230.1 61.5 -198.3 -107.8 0.0 
15 162 -327.8 -2259.4 365.9 -254.2 87.8 -176.4 
  515 993.7 23.0 110.1 61.4 175.7 0.0 
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  514 1206.3 -157.4 324.3 -144.2 118.5 0.0 
  161 847.0 -231.4 61.8 -199.5 -108.4 0.0 
16 162 -333.2 -2264.1 362.8 -252.4 87.1 -175.0 
  515 971.1 23.3 109.3 60.7 172.5 0.0 
  514 1231.9 -156.5 321.6 -143.1 115.1 0.0 
  161 848.6 -229.6 61.3 -197.8 -107.6 0.0 
  

 
 
 

- Sollecitazioni negli elementi isoparametrici a 8 nodi 
 

- Convenzioni adottate 
 
Nel seguito sono riportate le sollcitazioni presenti negli elementi finiti isoparametrici a 8 
nodi valutate in 4 punti all'interno di ogni elemento. 

 
Il sistema di riferimento locale dell'elemento è così disposto 

• L'asse xlocale dell'elemento è disposto lungo la congiungente i nodi 1 3  
• L'asse ylocale dell'elemento è disposto lungo la congiungente i nodi 1 7  
• L'asse zlocale è ottenuto mediante prodotto vettoriale fra gli assi xlocale e ylocale.  

Le sollecitazioni (tensioni - momenti - tagli) sono da intendersi nel riferimento locale 
dell'elemento sopra descritto. 
In particolare i 4 punti in cui vengono fornite le sollecitazioni corrispondono ai 4 punti di 
GAUSS in cui x=+- 0.57735... y=+- 0.57735... (a tal proposito si veda, per esempio, il testo 
di R.D. Cook riportato nel manuale in bibliografia). 
 
 
Nodi 
Ni - Nk 

Comb. 
  

sigmax 
[kg/cm²] 

sigmay 
[kg/cm²] 

tauxy 
[kg/cm²] 

sigma1 
[kg/cm²] 

sigma2 
[kg/cm²] 

Angolo 
[°] 

251 196 1 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 1.63 
  1 -0.2 0.2 -0.0 -0.2 0.2 2.71 
  1 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 15.24 
  1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 -10.17 
  2 -0.2 0.2 -0.0 -0.2 0.2 1.63 
  2 -0.2 0.2 -0.0 -0.2 0.2 2.72 
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  2 0.1 0.1 -0.0 0.1 0.1 14.81 
  2 0.2 0.3 0.0 0.2 0.3 -10.48 
  3 -0.2 0.1 0.0 -0.2 0.1 -8.40 
  3 -0.2 0.1 0.0 -0.2 0.1 -7.65 
  3 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.0 -16.31 
  3 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.2 -24.35 
  4 -0.0 0.2 0.1 -0.0 0.2 -11.50 
  4 -0.1 0.2 0.0 -0.1 0.2 -10.35 
  4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 -38.99 
  4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 -44.76 
  5 -0.4 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.89 
  5 -0.4 -0.0 -0.0 -0.4 -0.0 0.53 
  5 -0.4 -0.1 -0.0 -0.4 -0.1 5.68 
  5 -0.3 0.0 0.0 -0.3 0.0 -1.87 
  6 -0.4 0.0 -0.0 -0.4 0.0 3.88 
  6 -0.4 -0.0 -0.0 -0.4 -0.0 6.01 
  6 -0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -0.1 15.62 
  6 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 0.0 8.11 
  7 -0.2 0.1 -0.1 -0.2 0.1 11.72 
  7 -0.2 0.1 -0.1 -0.2 0.1 13.96 
  7 -0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.1 38.60 
  7 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.2 31.63 
  8 -0.0 0.2 -0.1 -0.0 0.2 15.15 
  8 -0.0 0.2 -0.1 -0.0 0.2 16.16 
  8 0.2 0.1 -0.1 0.3 0.1 -29.67 
  8 0.3 0.2 -0.1 0.3 0.2 -32.35 
  9 0.2 0.3 0.0 0.2 0.3 -5.33 
  9 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 -4.33 
  9 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 16.16 
  9 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 15.27 
  10 0.2 0.3 -0.0 0.2 0.3 9.51 
  10 0.2 0.3 -0.0 0.2 0.3 7.72 
  10 0.5 0.3 0.0 0.5 0.3 1.89 
  10 0.6 0.3 0.0 0.6 0.3 1.86 
  11 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 1.63 
  11 -0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.1 2.71 
  11 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 15.03 
  11 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 -10.32 
  12 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 1.63 
  12 -0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.1 2.72 
  12 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 14.81 
  12 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 -10.48 
  13 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 1.63 
  13 -0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.1 2.71 
  13 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 15.03 
  13 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 -10.32 
  14 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 1.63 
  14 -0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.1 2.73 
  14 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 14.66 
  14 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 -10.58 
  15 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 1.63 
  15 -0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.1 2.71 
  15 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 15.03 
  15 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 -10.32 
  16 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 1.63 
  16 -0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.1 2.73 
  16 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 14.51 
  16 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 -10.69 
  
251 299 1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.76 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.25 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.52 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.06 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.76 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.25 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.53 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.06 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.35 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.18 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.41 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.94 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.51 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.68 
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  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.57 
  5 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.27 
  5 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -2.61 
  5 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -7.55 
  5 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -2.27 
  6 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.74 
  6 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -0.48 
  6 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -5.24 
  6 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.18 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.82 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.94 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.33 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.01 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.50 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.61 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.95 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.46 
  9 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 1.80 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.03 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 11.93 
  9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 12.14 
  10 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 6.16 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.15 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 13.75 
  10 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 15.94 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.52 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.53 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.52 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.53 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.52 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.53 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  
202 253 1 0.1 0.0 0.2 0.2 -0.1 41.56 
  1 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.34 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.58 
  1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 -32.81 
  2 0.1 0.0 0.2 0.2 -0.1 41.38 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.28 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.57 
  2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 -33.24 
  3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 -32.59 
  3 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -16.30 
  3 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -15.40 
  3 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.1 20.32 
  4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 -18.41 
  4 0.1 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -26.39 
  4 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -21.92 
  4 0.1 0.3 -0.0 0.1 0.3 5.27 
  5 -0.2 -0.4 0.1 -0.2 -0.4 22.57 
  5 -0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 4.02 
  5 -0.1 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -0.78 
  5 -0.2 -0.3 -0.0 -0.2 -0.3 -11.83 
  6 -0.2 -0.5 0.1 -0.1 -0.5 22.87 
  6 -0.2 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 10.40 
  6 -0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 5.34 
  6 -0.2 -0.4 0.0 -0.2 -0.4 8.34 
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  7 -0.0 -0.3 0.2 0.1 -0.4 30.03 
  7 -0.0 -0.2 0.0 -0.0 -0.3 12.61 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 9.04 
  7 -0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 29.47 
  8 0.1 -0.0 0.2 0.2 -0.2 37.25 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.94 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.50 
  8 0.1 0.1 0.1 0.2 -0.1 41.88 
  9 0.3 0.5 0.1 0.2 0.5 -25.68 
  9 0.2 0.2 -0.1 0.3 0.1 -28.90 
  9 0.3 0.2 -0.1 0.3 0.1 -21.03 
  9 0.3 0.6 0.1 0.3 0.6 -14.03 
  10 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5 -35.61 
  10 0.2 0.1 -0.0 0.2 0.1 -18.51 
  10 0.3 0.1 -0.0 0.3 0.1 -10.72 
  10 0.3 0.5 0.1 0.2 0.5 -26.12 
  11 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.47 
  11 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.31 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.58 
  11 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.02 
  12 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.38 
  12 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.28 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.57 
  12 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.24 
  13 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.47 
  13 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.31 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.58 
  13 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.02 
  14 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.32 
  14 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.26 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.56 
  14 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.39 
  15 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.47 
  15 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.31 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.58 
  15 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.02 
  16 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.26 
  16 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.24 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.56 
  16 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.54 
  
210 261 1 0.3 -0.1 -0.2 0.3 -0.2 -18.58 
  1 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -13.27 
  1 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -9.99 
  1 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -10.87 
  2 0.3 -0.1 -0.2 0.4 -0.2 -18.60 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -13.30 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -10.02 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -10.92 
  3 0.3 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -17.82 
  3 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -9.27 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -4.41 
  3 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -6.25 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.82 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.56 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.42 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.82 
  5 0.4 0.0 -0.1 0.4 0.0 -16.45 
  5 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -7.27 
  5 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -0.09 
  5 0.4 0.0 -0.0 0.4 0.0 -3.03 
  6 0.4 -0.0 -0.1 0.4 -0.0 -16.67 
  6 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -8.53 
  6 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -1.22 
  6 0.4 -0.0 -0.0 0.4 -0.0 -4.84 
  7 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -17.99 
  7 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -13.19 
  7 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -8.05 
  7 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.43 
  8 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -19.15 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -16.72 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -15.38 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -13.85 
  9 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -21.92 
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  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -20.86 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -29.17 
  9 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -17.98 
  10 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -21.29 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -21.27 
  10 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -28.19 
  10 0.0 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -17.85 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.59 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.29 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.00 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.89 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.60 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.30 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.02 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.92 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.59 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.29 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.00 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.89 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.61 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.32 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.03 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.93 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.59 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.29 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.00 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.89 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.62 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.33 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.04 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.95 
  
208 259 1 0.2 -0.3 -0.1 0.3 -0.3 -10.46 
  1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -7.92 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.09 
  1 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -10.13 
  2 0.3 -0.3 -0.1 0.3 -0.3 -10.47 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -7.94 
  2 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -6.11 
  2 0.2 -0.4 -0.1 0.3 -0.4 -10.13 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.67 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.86 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.96 
  3 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -12.78 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.12 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.23 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -11.31 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.07 
  5 0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.3 2.02 
  5 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 5.67 
  5 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.06 
  5 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -13.25 
  6 0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.3 0.83 
  6 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 4.00 
  6 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 4.14 
  6 0.2 -0.4 -0.1 0.3 -0.4 -12.49 
  7 0.2 -0.3 -0.1 0.3 -0.3 -6.74 
  7 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.52 
  7 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -3.00 
  7 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.4 -10.15 
  8 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -14.78 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -12.38 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -10.58 
  8 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -8.00 
  9 0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.2 -32.83 
  9 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -20.32 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -25.01 
  9 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.44 
  10 0.0 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -29.58 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -19.92 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -23.34 
  10 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.18 
  11 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.46 
  11 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.93 
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  11 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.10 
  11 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  12 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.47 
  12 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.94 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.11 
  12 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  13 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.46 
  13 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.93 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.10 
  13 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  14 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.47 
  14 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.95 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.11 
  14 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  15 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.46 
  15 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.93 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.10 
  15 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  16 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.48 
  16 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.96 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.11 
  16 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  
206 257 1 0.2 -0.3 -0.1 0.3 -0.4 -7.95 
  1 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -1.35 
  1 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 5.23 
  1 0.2 -0.4 0.0 0.2 -0.4 1.82 
  2 0.3 -0.4 -0.1 0.3 -0.4 -7.93 
  2 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -1.36 
  2 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 5.23 
  2 0.2 -0.5 0.0 0.2 -0.5 1.83 
  3 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -7.10 
  3 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.16 
  3 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 10.13 
  3 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 2.61 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -12.27 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.36 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.86 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.46 
  5 0.3 -0.3 -0.0 0.3 -0.3 -4.10 
  5 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 8.15 
  5 0.1 -0.4 0.2 0.1 -0.4 17.81 
  5 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 4.64 
  6 0.3 -0.4 -0.1 0.3 -0.4 -4.04 
  6 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.4 7.95 
  6 0.1 -0.4 0.2 0.1 -0.4 17.37 
  6 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 4.58 
  7 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.4 -5.90 
  7 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 2.78 
  7 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.4 10.58 
  7 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 3.04 
  8 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -8.63 
  8 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -4.90 
  8 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 0.76 
  8 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 1.19 
  9 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -21.64 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -28.06 
  9 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -25.06 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.96 
  10 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -17.75 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -24.46 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -21.04 
  10 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.42 
  11 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.94 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.35 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  11 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  12 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.93 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.36 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  12 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  13 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.94 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.35 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
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  13 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  14 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.92 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.36 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  14 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  15 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.94 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.35 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  15 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  16 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.91 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.36 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  16 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.84 
  
204 255 1 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 2.11 
  1 0.0 -0.3 0.1 0.1 -0.3 10.84 
  1 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.17 
  1 -0.0 -0.5 0.2 0.0 -0.6 16.64 
  2 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 2.16 
  2 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.3 10.82 
  2 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.20 
  2 -0.0 -0.6 0.2 0.0 -0.6 16.64 
  3 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.67 
  3 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 13.31 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -1.74 
  3 -0.1 -0.3 0.1 -0.0 -0.4 12.32 
  4 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.98 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.13 
  4 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -18.55 
  4 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 20.46 
  5 -0.1 -0.6 0.0 -0.0 -0.6 5.08 
  5 -0.1 -0.4 0.1 0.0 -0.4 21.55 
  5 -0.1 -0.4 0.1 -0.1 -0.4 17.11 
  5 -0.2 -0.7 0.1 -0.2 -0.7 9.08 
  6 -0.1 -0.6 0.1 -0.1 -0.6 5.51 
  6 -0.1 -0.4 0.2 0.0 -0.5 21.57 
  6 -0.1 -0.4 0.1 -0.1 -0.4 19.67 
  6 -0.2 -0.8 0.1 -0.2 -0.8 10.49 
  7 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.6 4.38 
  7 -0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.4 16.75 
  7 -0.0 -0.3 0.1 -0.0 -0.3 17.03 
  7 -0.1 -0.7 0.2 -0.0 -0.7 15.19 
  8 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.61 
  8 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 8.73 
  8 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.08 
  8 0.0 -0.4 0.2 0.1 -0.5 18.96 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.75 
  9 0.1 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -24.41 
  9 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.1 -24.17 
  9 0.2 0.0 0.1 0.3 -0.1 28.84 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.30 
  10 0.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -17.09 
  10 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -14.86 
  10 0.2 -0.1 0.2 0.2 -0.2 26.22 
  11 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.14 
  11 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.83 
  11 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.19 
  11 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
  12 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.16 
  12 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.82 
  12 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.20 
  12 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
  13 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.14 
  13 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.83 
  13 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.19 
  13 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
  14 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.18 
  14 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.81 
  14 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.22 
  14 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.65 
  15 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.14 
  15 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.83 
  15 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.19 
  15 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
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  16 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.20 
  16 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.81 
  16 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.23 
  16 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.65 
  
200 251 1 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -15.24 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.71 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 10.17 
  2 0.1 0.1 -0.0 0.1 0.1 -14.81 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.72 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.63 
  2 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 10.48 
  3 0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -38.60 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -13.96 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -11.72 
  3 0.1 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -31.63 
  4 0.1 0.2 -0.1 0.1 0.3 29.67 
  4 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -16.16 
  4 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -15.15 
  4 0.2 0.3 -0.1 0.2 0.3 32.35 
  5 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -15.62 
  5 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 -0.4 -6.01 
  5 0.0 -0.4 -0.0 0.0 -0.4 -3.88 
  5 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -8.11 
  6 -0.1 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -5.68 
  6 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 -0.4 -0.53 
  6 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.4 0.89 
  6 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 1.87 
  7 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 16.31 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.65 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 8.40 
  7 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 24.35 
  8 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 38.99 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.35 
  8 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 11.50 
  8 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 44.76 
  9 0.3 0.5 0.0 0.3 0.5 -1.89 
  9 0.3 0.2 -0.0 0.3 0.2 -7.72 
  9 0.3 0.2 -0.0 0.3 0.2 -9.51 
  9 0.3 0.6 0.0 0.3 0.6 -1.86 
  10 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 -16.16 
  10 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 4.33 
  10 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 5.33 
  10 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 -15.27 
  11 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -15.03 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.71 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  11 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.32 
  12 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -14.81 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.72 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  12 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.48 
  13 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -15.03 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.71 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  13 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.32 
  14 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -14.66 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.73 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  14 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.58 
  15 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -15.03 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.71 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  15 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.32 
  16 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -14.51 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.73 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  16 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.69 
  
190 244 1 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 10.13 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.09 
  1 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 7.92 
  1 0.2 -0.3 0.1 0.3 -0.3 10.46 
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  2 0.2 -0.4 0.1 0.3 -0.4 10.13 
  2 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 6.11 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 7.94 
  2 0.3 -0.3 0.1 0.3 -0.3 10.47 
  3 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.4 10.15 
  3 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 3.00 
  3 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.52 
  3 0.2 -0.3 0.1 0.3 -0.3 6.74 
  4 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 8.00 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 10.58 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.3 12.38 
  4 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 14.78 
  5 0.2 -0.4 0.1 0.3 -0.4 12.49 
  5 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -4.14 
  5 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -4.00 
  5 0.3 -0.3 -0.0 0.3 -0.3 -0.83 
  6 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 13.25 
  6 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.06 
  6 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -5.67 
  6 0.3 -0.3 -0.0 0.3 -0.3 -2.02 
  7 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 12.78 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.96 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.86 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.67 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.07 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 11.31 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.23 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.12 
  9 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.18 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 23.34 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.3 19.92 
  9 0.0 -0.2 0.2 0.1 -0.3 29.58 
  10 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.44 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 25.01 
  10 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 20.32 
  10 0.0 -0.1 0.2 0.1 -0.2 32.83 
  11 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.10 
  11 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.93 
  11 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.46 
  12 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.11 
  12 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.94 
  12 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.47 
  13 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.10 
  13 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.93 
  13 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.46 
  14 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.11 
  14 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.95 
  14 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.47 
  15 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.10 
  15 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.93 
  15 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.46 
  16 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.11 
  16 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.96 
  16 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.48 
  
196 247 1 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.1 32.81 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.58 
  1 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.34 
  1 0.1 0.0 -0.2 0.2 -0.1 -41.56 
  2 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.2 33.24 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.57 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.28 
  2 0.1 0.0 -0.2 0.2 -0.1 -41.38 
  3 -0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -29.47 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -9.04 
  3 -0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.3 -12.61 
  3 -0.0 -0.3 -0.2 0.1 -0.4 -30.03 
  4 0.1 0.1 -0.1 0.2 -0.1 -41.88 
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  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.50 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.94 
  4 0.1 -0.0 -0.2 0.2 -0.2 -37.25 
  5 -0.2 -0.4 -0.0 -0.2 -0.4 -8.34 
  5 -0.1 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -5.34 
  5 -0.2 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -10.40 
  5 -0.2 -0.5 -0.1 -0.1 -0.5 -22.87 
  6 -0.2 -0.3 0.0 -0.2 -0.3 11.83 
  6 -0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 0.78 
  6 -0.1 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -4.02 
  6 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 -0.4 -22.57 
  7 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.1 -20.32 
  7 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 15.40 
  7 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 16.30 
  7 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.1 32.59 
  8 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 -5.27 
  8 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.0 21.92 
  8 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.0 26.39 
  8 0.1 0.3 -0.1 0.1 0.3 18.41 
  9 0.3 0.5 -0.1 0.2 0.5 26.12 
  9 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 10.72 
  9 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 18.51 
  9 0.3 0.4 -0.2 0.2 0.5 35.61 
  10 0.3 0.6 -0.1 0.3 0.6 14.03 
  10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 21.03 
  10 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 28.90 
  10 0.3 0.5 -0.1 0.2 0.5 25.68 
  11 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.02 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.58 
  11 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.31 
  11 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.47 
  12 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.24 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.57 
  12 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.28 
  12 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.38 
  13 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.02 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.58 
  13 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.31 
  13 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.47 
  14 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.39 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.56 
  14 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.26 
  14 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.32 
  15 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.02 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.58 
  15 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.31 
  15 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.47 
  16 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.54 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.56 
  16 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.24 
  16 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.26 
  
188 242 1 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 10.87 
  1 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 9.99 
  1 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 13.27 
  1 0.3 -0.1 0.2 0.3 -0.2 18.58 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 10.92 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 10.02 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 13.30 
  2 0.3 -0.1 0.2 0.4 -0.2 18.60 
  3 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.43 
  3 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 8.05 
  3 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.2 13.19 
  3 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 17.99 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.3 13.85 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 15.38 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 16.72 
  4 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 19.15 
  5 0.4 -0.0 0.0 0.4 -0.0 4.84 
  5 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 1.22 
  5 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 8.53 
  5 0.4 -0.0 0.1 0.4 -0.0 16.67 
  6 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 3.03 
  6 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 0.09 
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  6 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 7.27 
  6 0.4 0.0 0.1 0.4 0.0 16.45 
  7 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 6.25 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.3 -0.1 4.41 
  7 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 9.27 
  7 0.3 0.0 0.1 0.3 -0.0 17.82 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.82 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.42 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.56 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.82 
  9 0.0 -0.3 0.1 0.1 -0.3 17.85 
  9 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.2 28.19 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 21.27 
  9 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 21.29 
  10 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 17.98 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 29.17 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 20.86 
  10 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 21.92 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.89 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.00 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.29 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.59 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.92 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.02 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.30 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.60 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.89 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.00 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.29 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.59 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.93 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.03 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.32 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.61 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.89 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.00 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.29 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.59 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.95 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.04 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.33 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.62 
  
186 240 1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 17.43 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 16.41 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 17.34 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.68 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 17.50 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 16.45 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 17.40 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 19.74 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 19.97 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 17.88 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.86 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 21.62 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 17.82 
  4 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 16.99 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 18.43 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 21.78 
  5 0.3 0.0 0.1 0.3 -0.0 22.31 
  5 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.36 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.3 -0.1 20.67 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.93 
  6 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 22.19 
  6 0.3 -0.0 0.1 0.3 -0.1 17.94 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.84 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 18.06 
  7 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 17.05 
  7 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.79 
  7 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.95 
  7 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 15.88 
  8 0.1 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.65 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.09 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.59 
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  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.79 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 13.59 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 14.68 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 15.12 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 20.90 
  10 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.50 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 13.46 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 13.39 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.68 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.46 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.43 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.37 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.71 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.50 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.45 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.40 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.74 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.46 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.43 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.37 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.71 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.52 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.47 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.41 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.77 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.46 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.43 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.37 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.71 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.55 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.48 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.43 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.79 
  
184 238 1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.99 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.35 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.14 
  1 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 13.17 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.12 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 17.41 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 18.17 
  2 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.2 13.27 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.75 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.50 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.94 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.68 
  4 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 16.81 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.88 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 20.53 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 17.81 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 13.36 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.36 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.67 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.05 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.21 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.49 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 16.03 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.69 
  7 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 3.77 
  7 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.65 
  7 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.81 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.70 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.03 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.51 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.80 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 8.91 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 14.25 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 18.98 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.99 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 16.84 
  10 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.20 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.56 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.74 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 14.55 
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  11 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.06 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.38 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.16 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  12 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.12 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.41 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.17 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.27 
  13 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.06 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.38 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.16 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  14 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.17 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.43 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.18 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.30 
  15 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.06 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.38 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.16 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  16 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.21 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.19 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.34 
  
182 236 1 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 5.00 
  1 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 22.69 
  1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.06 
  1 0.2 -0.6 0.2 0.2 -0.6 14.08 
  2 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 5.09 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 22.64 
  2 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 1.14 
  2 0.2 -0.6 0.2 0.2 -0.7 14.10 
  3 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 9.69 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 22.17 
  3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 4.01 
  3 0.1 -0.3 0.1 0.2 -0.4 14.29 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 9.87 
  4 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 23.36 
  4 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.41 
  4 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.4 13.66 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.2 5.73 
  5 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 20.43 
  5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 8.02 
  5 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.4 15.29 
  6 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.48 
  6 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 20.04 
  6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 7.50 
  6 0.1 -0.4 0.1 0.1 -0.4 15.33 
  7 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.01 
  7 0.1 -0.0 0.1 0.1 -0.1 21.48 
  7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.90 
  7 0.1 -0.5 0.2 0.1 -0.5 14.54 
  8 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 0.91 
  8 0.1 -0.0 0.1 0.1 -0.1 23.26 
  8 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.85 
  8 0.1 -0.5 0.2 0.2 -0.5 13.97 
  9 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.3 7.23 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 24.93 
  9 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.69 
  9 0.2 -0.5 0.2 0.2 -0.5 13.21 
  10 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 4.74 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 25.10 
  10 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -2.62 
  10 0.2 -0.5 0.2 0.2 -0.5 13.32 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.05 
  11 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.66 
  11 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.10 
  11 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.09 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.09 
  12 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.64 
  12 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.14 
  12 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.10 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.05 
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  13 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.66 
  13 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.10 
  13 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.09 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.13 
  14 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.63 
  14 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.17 
  14 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.10 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.05 
  15 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.66 
  15 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.10 
  15 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.09 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.16 
  16 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.61 
  16 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.20 
  16 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.11 
  
249 297 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.76 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.21 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.62 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.23 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.76 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.21 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.62 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.23 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.22 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.51 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.82 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.41 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.17 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.71 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.74 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.65 
  5 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -3.24 
  5 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.70 
  5 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -11.47 
  5 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -9.71 
  6 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -2.06 
  6 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.32 
  6 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.94 
  6 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -8.41 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.69 
  7 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.29 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.34 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.87 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.66 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.89 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.39 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.50 
  9 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.62 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 11.87 
  9 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.26 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.62 
  10 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.95 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 11.98 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.10 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
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  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  
240 293 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.21 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.76 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.23 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.62 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.21 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.76 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.23 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.62 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.71 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.17 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.65 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.74 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.51 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.22 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.41 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.82 
  5 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.62 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.50 
  5 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.26 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -11.87 
  6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.95 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.62 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.10 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -11.98 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.89 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.66 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.39 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  8 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.29 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.69 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.87 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.34 
  9 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.70 
  9 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 3.24 
  9 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 9.71 
  9 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 11.47 
  10 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.32 
  10 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 2.06 
  10 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 8.41 
  10 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.94 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  
212 263 1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.69 
  1 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.02 
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  1 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.65 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 6.53 
  2 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.70 
  2 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.02 
  2 0.2 -0.0 0.1 0.3 -0.0 11.68 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 6.57 
  3 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.48 
  3 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.80 
  3 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 7.74 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.18 
  4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.86 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.81 
  4 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 11.58 
  4 0.2 0.0 0.0 0.2 -0.0 7.33 
  5 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.12 
  5 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.68 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.07 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.60 
  6 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.72 
  6 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.99 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 7.56 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.79 
  7 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.63 
  7 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.58 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.78 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.11 
  8 0.3 0.0 0.0 0.3 -0.0 1.61 
  8 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.54 
  8 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 14.36 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.01 
  9 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 2.93 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.81 
  9 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 16.97 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.53 
  10 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 2.95 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.41 
  10 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.0 17.26 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.53 
  11 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.69 
  11 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.00 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.66 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.55 
  12 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.70 
  12 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.02 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.68 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.57 
  13 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.69 
  13 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.00 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.66 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.55 
  14 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.71 
  14 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.03 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.69 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.58 
  15 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.69 
  15 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.00 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.66 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.55 
  16 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.72 
  16 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.04 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.70 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.59 
  
216 267 1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.06 
  1 0.2 -0.6 0.2 0.2 -0.6 14.08 
  1 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 5.00 
  1 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 22.69 
  2 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 1.14 
  2 0.2 -0.6 0.2 0.2 -0.7 14.10 
  2 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 5.09 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 22.64 
  3 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.85 
  3 0.1 -0.5 0.2 0.2 -0.5 13.97 
  3 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 0.91 
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  3 0.1 -0.0 0.1 0.1 -0.1 23.26 
  4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.90 
  4 0.1 -0.5 0.2 0.1 -0.5 14.54 
  4 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.01 
  4 0.1 -0.0 0.1 0.1 -0.1 21.48 
  5 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -2.62 
  5 0.2 -0.5 0.2 0.2 -0.5 13.32 
  5 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 4.74 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 25.10 
  6 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.69 
  6 0.2 -0.5 0.2 0.2 -0.5 13.21 
  6 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.3 7.23 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 24.93 
  7 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.41 
  7 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.4 13.66 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 9.87 
  7 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 23.36 
  8 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 4.01 
  8 0.1 -0.3 0.1 0.2 -0.4 14.29 
  8 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 9.69 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 22.17 
  9 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 7.50 
  9 0.1 -0.4 0.1 0.1 -0.4 15.33 
  9 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.48 
  9 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 20.04 
  10 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 8.02 
  10 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.4 15.29 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.2 5.73 
  10 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 20.43 
  11 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.10 
  11 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.09 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.05 
  11 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.66 
  12 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.14 
  12 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.10 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.09 
  12 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.64 
  13 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.10 
  13 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.09 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.05 
  13 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.66 
  14 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.17 
  14 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.10 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.13 
  14 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.63 
  15 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.10 
  15 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.09 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.05 
  15 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.66 
  16 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.20 
  16 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.5 14.11 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.16 
  16 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.61 
  
214 265 1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.14 
  1 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 13.17 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.99 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.35 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 18.17 
  2 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.2 13.27 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.12 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 17.41 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.80 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 8.91 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.03 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.51 
  4 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.81 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.70 
  4 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 3.77 
  4 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.65 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.74 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 14.55 
  5 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.20 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.56 
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  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.99 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 16.84 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 14.25 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 18.98 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 20.53 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 17.81 
  7 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 16.81 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.88 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.94 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.68 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.75 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.50 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 16.03 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.69 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.21 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.49 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.67 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.05 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 13.36 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.36 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.16 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  11 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.06 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.38 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.17 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.27 
  12 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.12 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.41 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.16 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  13 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.06 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.38 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.18 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.30 
  14 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.17 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.43 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.16 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  15 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.06 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.38 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.19 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.34 
  16 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.21 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  
238 291 1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -15.21 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.21 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.09 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -12.92 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -15.24 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -12.22 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -10.11 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -12.95 
  3 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -14.69 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.1 -12.37 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.91 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.76 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -12.38 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.42 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -11.12 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.94 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.71 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.57 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.58 
  5 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -7.06 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.21 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.87 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.63 
  6 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -8.13 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.16 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.17 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -9.35 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.34 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.69 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 337 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.13 
  8 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.14 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -15.31 
  9 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.22 
  9 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.93 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -19.49 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -19.17 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -12.54 
  10 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -8.14 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -20.05 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -19.07 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.22 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.22 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.10 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.94 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.24 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.22 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.11 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.95 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.22 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.22 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.10 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.94 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.25 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.23 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.11 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.96 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.22 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.22 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.10 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.94 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.26 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.24 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.12 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.97 
  
301 354 1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.90 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.59 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.49 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -7.91 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -2.60 
  2 0.2 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -2.16 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -6.50 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.80 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.13 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.09 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.65 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.1 -9.38 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.80 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.68 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.23 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.1 -0.85 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.74 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.81 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.75 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.75 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.16 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.46 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.00 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.78 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.86 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.16 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.06 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.34 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.81 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.31 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.28 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.51 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.09 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -11.51 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.12 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.45 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.75 
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  10 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.58 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -16.51 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.59 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.50 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.60 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.50 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.59 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.50 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.60 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.51 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.59 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.50 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.92 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.60 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.51 
  
255 303 1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.59 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.90 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.49 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 2.60 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 7.91 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 6.50 
  2 0.2 -0.1 0.0 0.3 -0.1 2.16 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.80 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.1 9.38 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.23 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.68 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.13 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.80 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.65 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.09 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.09 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.51 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.12 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 11.51 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.75 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.45 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 16.51 
  6 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.58 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.81 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.34 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.28 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.31 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.86 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.78 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.06 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.16 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.74 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.1 0.85 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.76 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.81 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.16 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.75 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.00 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.46 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.59 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.50 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.60 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.50 
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  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.59 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.50 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.60 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.51 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.59 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.50 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.60 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.92 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.51 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  
253 301 1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.21 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 15.21 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 12.92 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.09 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 12.22 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 15.24 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 12.95 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 10.11 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.42 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 12.38 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.94 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 11.12 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.1 12.37 
  4 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 14.69 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.76 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.91 
  5 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.93 
  5 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.22 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 19.17 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 19.49 
  6 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 8.14 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 12.54 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 19.07 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 20.05 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.13 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.69 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 15.31 
  7 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.14 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.17 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.16 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.34 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 9.35 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.57 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.71 
  9 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 7.06 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.58 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.87 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.21 
  10 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 8.13 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.63 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.22 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.22 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.94 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.10 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.22 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.24 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.95 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.11 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.22 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.22 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.94 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.10 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.23 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.25 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.96 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.11 
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  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.22 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.22 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.94 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.10 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.24 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.26 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.97 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.12 
  
356 402 1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 17.34 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.68 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 17.43 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 16.41 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 17.40 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 19.74 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 17.50 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 16.45 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.59 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.79 
  3 0.1 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.65 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.09 
  4 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.95 
  4 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 15.88 
  4 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 17.05 
  4 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.79 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 13.39 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.68 
  5 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.50 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 13.46 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 15.12 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 20.90 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 13.59 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 14.68 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 18.43 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 21.78 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 17.82 
  7 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 16.99 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.86 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 21.62 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 19.97 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.2 17.88 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.84 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 18.06 
  9 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 22.19 
  9 0.3 -0.0 0.1 0.3 -0.1 17.94 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.3 -0.1 20.67 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.93 
  10 0.3 0.0 0.1 0.3 -0.0 22.31 
  10 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.36 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.37 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.71 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.46 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.43 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.40 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.74 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.50 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.45 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.37 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.71 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.46 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.43 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.41 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.77 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.52 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.47 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.37 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.71 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.46 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.43 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.43 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.79 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.55 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.48 
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305 358 1 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -10.16 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -7.85 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.38 
  1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -7.05 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -10.18 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -7.87 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.40 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -7.07 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.60 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.11 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.60 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.20 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.91 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.21 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.87 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.98 
  5 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -2.26 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.59 
  5 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 7.40 
  5 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 4.15 
  6 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -3.30 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.69 
  6 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.62 
  6 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 3.13 
  7 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -9.07 
  7 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.11 
  7 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.05 
  7 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.53 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -14.66 
  8 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -12.65 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -11.63 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -12.95 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -23.38 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -21.28 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -24.74 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -26.73 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -23.42 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -21.52 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -24.63 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -26.18 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.17 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.86 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.39 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.06 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.18 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.87 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.40 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.07 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.17 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.86 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.39 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.06 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.19 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.88 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.40 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.08 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.17 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.86 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.39 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.06 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.20 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.88 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.41 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.09 
  
303 356 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.37 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.39 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.71 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.71 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.36 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.39 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.71 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.71 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -3.05 
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  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -4.75 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -6.03 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.57 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.67 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.11 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.37 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.77 
  5 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.3 -5.47 
  5 -0.0 -0.3 -0.1 -0.0 -0.3 -12.26 
  5 -0.0 -0.2 -0.1 -0.0 -0.3 -15.32 
  5 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.3 -10.20 
  6 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.70 
  6 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.3 -9.96 
  6 -0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.3 -13.05 
  6 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.3 -6.49 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.80 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.71 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.13 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.58 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.31 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.44 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.03 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.51 
  9 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 16.88 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.21 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 20.25 
  9 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.0 19.74 
  10 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 20.39 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 18.71 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 21.62 
  10 0.2 0.0 0.1 0.3 -0.0 23.12 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.71 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.71 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.71 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.72 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.72 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.71 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.40 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.72 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.72 
  
299 352 1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.52 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  1 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 11.84 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 16.54 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 13.23 
  2 0.3 -0.0 0.1 0.3 -0.0 11.85 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 17.45 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.65 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.34 
  3 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 13.91 
  3 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 18.92 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.23 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.18 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.58 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.95 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.56 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.17 
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  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 16.12 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.50 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 18.91 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 16.82 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 15.93 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.03 
  7 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.66 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 13.31 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.23 
  7 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.0 16.76 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 13.48 
  8 0.1 -0.0 0.0 0.2 -0.0 10.19 
  8 0.1 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.76 
  8 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 15.26 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.12 
  9 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.02 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 7.28 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.81 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 12.74 
  10 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.73 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.99 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 14.81 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.53 
  11 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  11 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.54 
  12 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.23 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  12 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.53 
  13 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  13 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.55 
  14 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.23 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  14 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.53 
  15 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  15 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.56 
  16 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.24 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.86 
  16 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  
297 350 1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.68 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -17.34 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -16.41 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -17.43 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -19.74 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -17.40 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -16.45 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -17.50 
  3 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -15.88 
  3 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.95 
  3 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.79 
  3 0.2 0.0 -0.1 0.2 0.0 -17.05 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.79 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.59 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.09 
  4 0.1 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.65 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -18.06 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.84 
  5 0.3 -0.0 -0.1 0.3 -0.1 -17.94 
  5 0.2 0.1 -0.1 0.3 0.0 -22.19 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.93 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.3 -0.1 -20.67 
  6 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.36 
  6 0.3 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -22.31 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -21.62 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.86 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -17.88 
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  7 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -19.97 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -21.78 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -18.43 
  8 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -16.99 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -17.82 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.68 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -13.39 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -13.46 
  9 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.50 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -20.90 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -15.12 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -14.68 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -13.59 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.71 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.37 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.43 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.46 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.74 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.40 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.45 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.50 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.71 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.37 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.43 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.46 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.77 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.41 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.47 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.52 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.71 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.37 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.43 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.46 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.79 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.43 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.48 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.55 
  
295 341 1 0.2 -0.6 -0.2 0.2 -0.6 -14.08 
  1 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.06 
  1 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -22.69 
  1 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -5.00 
  2 0.2 -0.6 -0.2 0.2 -0.7 -14.10 
  2 0.4 0.0 -0.0 0.4 0.0 -1.14 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -22.64 
  2 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -5.09 
  3 0.1 -0.5 -0.2 0.1 -0.5 -14.54 
  3 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.90 
  3 0.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -21.48 
  3 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.01 
  4 0.1 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 -13.97 
  4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.85 
  4 0.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -23.26 
  4 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -0.91 
  5 0.1 -0.4 -0.1 0.1 -0.4 -15.33 
  5 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -7.50 
  5 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -20.04 
  5 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.48 
  6 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.4 -15.29 
  6 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -8.02 
  6 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -20.43 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.2 -5.73 
  7 0.1 -0.3 -0.1 0.2 -0.4 -14.29 
  7 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -4.01 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -22.17 
  7 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -9.69 
  8 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.4 -13.66 
  8 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.41 
  8 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -23.36 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -9.87 
  9 0.2 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 -13.32 
  9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 2.62 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -25.10 
  9 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -4.74 
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  10 0.2 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 -13.21 
  10 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.69 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -24.93 
  10 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -7.23 
  11 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.09 
  11 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.10 
  11 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.66 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.05 
  12 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.10 
  12 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.14 
  12 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.64 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.09 
  13 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.09 
  13 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.10 
  13 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.66 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.05 
  14 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.10 
  14 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.17 
  14 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.63 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.13 
  15 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.09 
  15 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.10 
  15 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.66 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.05 
  16 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.11 
  16 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.20 
  16 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.61 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.16 
  
269 315 1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -13.17 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.14 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.35 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.99 
  2 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -13.27 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -18.17 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -17.41 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.12 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.70 
  3 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.81 
  3 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.65 
  3 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -3.77 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -8.91 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.80 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.51 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.03 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.69 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -16.03 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.49 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.21 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.05 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.67 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.36 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -13.36 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.68 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.94 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.50 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.75 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -17.81 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -20.53 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.88 
  8 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -16.81 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -14.55 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.74 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.56 
  9 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.20 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -16.84 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.99 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -18.98 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -14.25 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.16 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.38 
  11 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.06 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.27 
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  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.17 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.41 
  12 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.12 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.16 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.38 
  13 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.06 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.30 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.18 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.43 
  14 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.17 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.16 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.38 
  15 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.06 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.34 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.19 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  16 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.21 
  
261 308 1 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.65 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 6.53 
  1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.69 
  1 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.02 
  2 0.2 -0.0 0.1 0.3 -0.0 11.68 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 6.57 
  2 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.70 
  2 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.02 
  3 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 14.36 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.01 
  3 0.3 0.0 0.0 0.3 -0.0 1.61 
  3 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.54 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.78 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.11 
  4 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.63 
  4 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.58 
  5 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.0 17.26 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.53 
  5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 2.95 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.41 
  6 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 16.97 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.53 
  6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 2.93 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.81 
  7 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 11.58 
  7 0.2 0.0 0.0 0.2 -0.0 7.33 
  7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.86 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.81 
  8 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 7.74 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.18 
  8 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.48 
  8 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.80 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 7.56 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.79 
  9 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.72 
  9 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.99 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.07 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.60 
  10 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.12 
  10 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.68 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.66 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.55 
  11 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.69 
  11 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.00 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.68 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.57 
  12 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.70 
  12 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.02 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.66 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.55 
  13 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.69 
  13 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.00 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.69 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.58 
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  14 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.71 
  14 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.03 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.66 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.55 
  15 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.69 
  15 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.00 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.70 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.59 
  16 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.72 
  16 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.04 
  
267 313 1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.94 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.08 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.27 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -4.95 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.65 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.09 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.29 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.24 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.73 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.96 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.83 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.08 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.48 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.82 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.51 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.94 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.62 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.53 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 11.31 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.29 
  6 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.31 
  6 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 15.31 
  6 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.79 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.33 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.90 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.29 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.07 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.69 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.93 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.14 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.2 -9.66 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.63 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.71 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.03 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -22.52 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -18.80 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.70 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.00 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.51 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.94 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.08 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.28 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.95 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.09 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.29 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.94 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.08 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.28 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.95 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.09 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.29 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.94 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.08 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.28 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.96 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.09 
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  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.29 
  
293 339 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.98 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.84 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.77 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.86 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.99 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.84 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.77 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.86 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.01 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.86 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.91 
  3 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.11 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.92 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.62 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.54 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.69 
  5 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 15.71 
  5 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 18.26 
  5 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 15.73 
  5 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 12.95 
  6 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 17.04 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 18.97 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 16.37 
  6 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 14.28 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 6.04 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.82 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.63 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.82 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.22 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.02 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.78 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.97 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -20.70 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -19.20 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -16.67 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.02 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -20.21 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -19.37 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -16.73 
  10 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.39 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  
362 408 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.23 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.62 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.21 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.76 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.23 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.62 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.21 
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  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.76 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.87 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.34 
  3 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.29 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.69 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.39 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.89 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.66 
  5 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 8.41 
  5 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.94 
  5 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.32 
  5 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 2.06 
  6 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 9.71 
  6 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 11.47 
  6 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.70 
  6 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 3.24 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.41 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.82 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.51 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.22 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.65 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.74 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.71 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.17 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.10 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -11.98 
  9 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.95 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.62 
  10 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.26 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -11.87 
  10 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.62 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.50 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.23 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.62 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.21 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  
360 406 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.86 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.77 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.84 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.98 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.86 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.77 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.84 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.99 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.82 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.63 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.82 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -6.04 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.97 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.78 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.02 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.22 
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  5 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -14.28 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -16.37 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -18.97 
  5 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -17.04 
  6 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -12.95 
  6 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -15.73 
  6 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -18.26 
  6 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -15.71 
  7 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.11 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.91 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.86 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.01 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.69 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.54 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.62 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.92 
  9 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.39 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 16.73 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 19.37 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 20.21 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.02 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 16.67 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 19.20 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 20.70 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  
358 404 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.60 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.76 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.25 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.76 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.61 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.76 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.26 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.78 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -8.87 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.27 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -12.46 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -12.64 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.11 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.27 
  4 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.2 11.82 
  4 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.60 
  5 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -21.85 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -23.23 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -27.27 
  5 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -25.67 
  6 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -20.71 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -22.52 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -26.70 
  6 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -24.98 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.53 
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  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.98 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.14 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -8.11 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 12.80 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.63 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.94 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 14.27 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 24.53 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 23.76 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 28.10 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 29.25 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 24.86 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 23.48 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 27.81 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 29.51 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.25 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.26 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.78 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.25 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.26 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.78 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.25 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.62 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.26 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.79 
  
315 369 1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.29 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.63 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.99 
  1 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.64 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 8.30 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 2.64 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 2.00 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 6.65 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.59 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.1 4.80 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.04 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.90 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.44 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.96 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.35 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.65 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.70 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.26 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.52 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 12.39 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 13.61 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.52 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.92 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.46 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.35 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.69 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.15 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 7.97 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.19 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.13 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.74 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.49 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.26 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.32 
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  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.71 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.50 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.19 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.97 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.43 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.59 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.64 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.65 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.64 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.66 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.64 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.31 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.66 
  
371 415 1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.02 
  1 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.69 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -6.53 
  1 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.65 
  2 0.4 0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.02 
  2 0.4 0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.70 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -6.57 
  2 0.2 -0.0 -0.1 0.3 -0.0 -11.68 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.81 
  3 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.86 
  3 0.2 0.0 -0.0 0.2 -0.0 -7.33 
  3 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -11.58 
  4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.80 
  4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.48 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.18 
  4 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -7.74 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.81 
  5 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -2.93 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.53 
  5 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -16.97 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.41 
  6 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -2.95 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.53 
  6 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -17.26 
  7 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.54 
  7 0.3 0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.61 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.01 
  7 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -14.36 
  8 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.58 
  8 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.63 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.11 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.78 
  9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.68 
  9 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.12 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.60 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.07 
  10 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.99 
  10 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.72 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.79 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -7.56 
  11 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 
  11 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.69 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.55 
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  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.66 
  12 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.02 
  12 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.70 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.57 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.68 
  13 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 
  13 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.69 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.55 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.66 
  14 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.03 
  14 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.71 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.58 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.69 
  15 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 
  15 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.69 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.55 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.66 
  16 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.04 
  16 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.72 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.59 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.70 
  
354 400 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.71 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.71 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.39 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.37 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.71 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.71 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.39 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.36 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.58 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.13 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.71 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.80 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.51 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.03 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.44 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.31 
  5 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 6.49 
  5 -0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.3 13.05 
  5 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.3 9.96 
  5 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.70 
  6 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 10.20 
  6 -0.0 -0.2 0.1 -0.0 -0.3 15.32 
  6 -0.0 -0.3 0.1 -0.0 -0.3 12.26 
  6 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 5.47 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.57 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 6.03 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 4.75 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 3.05 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.77 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.37 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.11 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.67 
  9 0.2 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -23.11 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -21.62 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -18.71 
  9 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.0 -20.39 
  10 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -19.74 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -20.25 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.21 
  10 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.0 -16.88 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.71 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.71 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.71 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
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  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.72 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.72 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.71 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.72 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.72 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.40 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  
317 371 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.06 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.52 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.25 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.76 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.06 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.53 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.25 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.76 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.01 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.33 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.94 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.82 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.46 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.95 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.61 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.50 
  5 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.18 
  5 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 5.24 
  5 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 0.48 
  5 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.74 
  6 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 2.27 
  6 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 7.55 
  6 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 2.61 
  6 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.27 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.41 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.18 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.35 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.57 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.68 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.51 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.94 
  9 0.3 0.1 -0.1 0.3 0.0 -15.94 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -13.75 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.15 
  9 0.3 0.1 -0.0 0.3 0.1 -6.16 
  10 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -12.14 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -11.93 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.03 
  10 0.3 0.1 -0.0 0.3 0.1 -1.80 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.52 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.53 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.52 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.53 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.52 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 355 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.53 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  
373 417 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.91 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.34 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.27 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.94 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.93 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.36 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.28 
  2 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -2.95 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.53 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.75 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.87 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.39 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.54 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.99 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.54 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.13 
  5 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 8.15 
  5 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 12.34 
  5 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 16.65 
  5 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.3 10.69 
  6 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.2 7.24 
  6 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 11.69 
  6 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.3 16.47 
  6 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 9.96 
  7 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.30 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.58 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.21 
  7 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.50 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -11.44 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -10.86 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.04 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -9.37 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -28.02 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -27.21 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -29.58 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -28.55 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -27.08 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -26.81 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -28.63 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -27.08 
  11 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.92 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.35 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.28 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.95 
  12 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.93 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.36 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.28 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.95 
  13 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.92 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.35 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.28 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.95 
  14 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.94 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.36 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.29 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.96 
  15 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.92 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.35 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.28 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.95 
  16 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.94 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.37 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.29 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.96 
  
419 456 1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -11.84 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.52 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -17.45 
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  2 0.3 -0.0 -0.1 0.3 -0.0 -11.85 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -13.23 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -16.54 
  3 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -16.76 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.23 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -13.31 
  3 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.66 
  4 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -15.26 
  4 0.1 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.76 
  4 0.1 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -10.19 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -13.48 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.03 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -15.93 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -16.82 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -18.91 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.50 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -16.12 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.17 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.56 
  7 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -18.92 
  7 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -13.91 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.34 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.65 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.95 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.58 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.18 
  8 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.23 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -14.81 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.99 
  9 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.73 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -12.74 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.81 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -7.28 
  10 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.02 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.12 
  11 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  11 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.53 
  12 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  12 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.23 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.54 
  13 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  13 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.53 
  14 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  14 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.23 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.55 
  15 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  15 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.53 
  16 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.86 
  16 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.24 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.56 
  
458 529 1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 3.40 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.03 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.16 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.47 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 3.42 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.03 
  2 0.4 -0.0 0.0 0.4 -0.0 0.17 
  2 0.4 -0.0 0.0 0.4 -0.0 0.48 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.47 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.63 
  3 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.62 
  3 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.12 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.59 
  4 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.24 
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  4 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.21 
  4 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.28 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.09 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.40 
  5 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.81 
  5 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 2.29 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.30 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.86 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.01 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.37 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.68 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.85 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.76 
  7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.82 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.63 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.18 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.52 
  8 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.42 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.49 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.12 
  9 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.37 
  9 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.90 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.40 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.75 
  10 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.59 
  10 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.20 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.41 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.03 
  11 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  11 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.42 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.03 
  12 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  12 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.41 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.03 
  13 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  13 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.43 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.04 
  14 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  14 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.41 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.03 
  15 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  15 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.44 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.04 
  16 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  16 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.49 
  
456 527 1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.94 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.27 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.08 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.65 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.3 -0.2 4.95 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.29 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.09 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.48 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.08 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.51 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.82 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.73 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.24 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.83 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.96 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.71 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.63 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 22.52 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.03 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.70 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 18.80 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.51 
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  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.00 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.93 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.69 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.2 9.66 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.14 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.90 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.33 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.07 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.29 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.62 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.94 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -11.31 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.53 
  10 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.31 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.29 
  10 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.79 
  10 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -15.31 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.94 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.28 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.08 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.95 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.29 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.09 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.94 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.28 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.08 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.95 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.29 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.09 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.94 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.28 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.08 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.96 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.29 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.09 
  
265 539 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.25 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.76 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.60 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.76 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.26 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.78 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.61 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.76 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.94 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 14.27 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 12.80 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.63 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.14 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -8.11 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.53 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.98 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 27.81 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 29.51 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 24.86 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 23.48 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 28.10 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 29.25 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 24.53 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 23.76 
  7 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.2 11.82 
  7 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.60 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.11 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.27 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -12.46 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -12.64 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -8.87 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.27 
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  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -26.70 
  9 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -24.98 
  9 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -20.71 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -22.52 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -27.27 
  10 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -25.67 
  10 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -21.85 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -23.23 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.25 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.26 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.78 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.25 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.26 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.78 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.25 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.61 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.26 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.79 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.62 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  
313 367 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.84 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.98 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.86 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.77 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.84 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.99 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.86 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.77 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.62 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.92 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.69 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.54 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.86 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.01 
  4 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.11 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.91 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 19.20 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 20.70 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.02 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 16.67 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 19.37 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 20.21 
  6 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.39 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 16.73 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.02 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.22 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.97 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.78 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.82 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -6.04 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.82 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.63 
  9 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -18.26 
  9 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -15.71 
  9 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -12.95 
  9 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -15.73 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -18.97 
  10 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -17.04 
  10 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -14.28 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -16.37 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
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  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.84 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.99 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.86 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.77 
  
369 549 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.62 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.23 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.76 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.21 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.62 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.23 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.76 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.21 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.39 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.66 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.89 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.34 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.87 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.69 
  4 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.29 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 11.98 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.10 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.62 
  5 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.95 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 11.87 
  6 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.26 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.50 
  6 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.62 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.74 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.65 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.17 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.71 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.82 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.41 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.22 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.51 
  9 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.94 
  9 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -8.41 
  9 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -2.06 
  9 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.32 
  10 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -11.47 
  10 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -9.71 
  10 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -3.24 
  10 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.70 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 361 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.62 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.23 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.76 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.21 
  
415 474 1 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.64 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.99 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.63 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.29 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -6.65 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -2.00 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -2.64 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -8.30 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -7.97 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.15 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.69 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.35 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.49 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.74 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.13 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.19 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.46 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.92 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.52 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -13.61 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -12.39 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.52 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.26 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.70 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.90 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.04 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.1 -4.80 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.59 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.65 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.35 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.96 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.44 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.59 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.43 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.97 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.19 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.50 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.71 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.32 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.26 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.64 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.65 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.64 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.66 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.64 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
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  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.66 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.31 
  
417 454 1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.99 
  1 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.64 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.29 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.63 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 2.00 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 6.65 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 8.30 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 2.64 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.74 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.49 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.19 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.13 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.15 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 7.97 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.35 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.69 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.43 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.59 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.19 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.97 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.71 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.50 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.26 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.32 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.35 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.65 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.44 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.96 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.04 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.90 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.59 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.1 4.80 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.92 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.46 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 13.61 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.52 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.52 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 12.39 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.70 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.26 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.64 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.65 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.64 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.66 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.64 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.30 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.00 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.66 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.31 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.64 
  
404 448 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.77 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.86 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.98 
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  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.84 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.77 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.86 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.99 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.84 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.78 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.97 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.22 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.02 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.63 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.82 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 6.04 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.82 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -16.73 
  5 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.39 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -20.21 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -19.37 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -16.67 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.02 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -20.70 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -19.20 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.54 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.69 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.92 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.62 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.91 
  8 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.11 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.01 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.86 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 16.37 
  9 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 14.28 
  9 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 17.04 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 18.97 
  10 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 15.73 
  10 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 12.95 
  10 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 15.71 
  10 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 18.26 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.86 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.99 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.84 
  
402 446 1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.47 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.16 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.03 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -3.40 
  2 0.4 -0.0 -0.0 0.4 -0.0 -0.48 
  2 0.4 -0.0 -0.0 0.4 -0.0 -0.17 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.03 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -3.42 
  3 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.82 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.76 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.85 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.68 
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  4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.42 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.52 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.18 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.63 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.37 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.01 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.86 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.30 
  6 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -2.29 
  6 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.81 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.40 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.09 
  7 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.12 
  7 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.62 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.63 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.47 
  8 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.28 
  8 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.21 
  8 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.24 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.59 
  9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.20 
  9 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.59 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.75 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.40 
  10 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.90 
  10 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.37 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.12 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.49 
  11 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  11 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.03 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.41 
  12 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  12 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.03 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.42 
  13 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  13 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.03 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.41 
  14 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  14 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.04 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.43 
  15 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  15 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.03 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.41 
  16 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.49 
  16 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.04 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.44 
  
352 421 1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 7.85 
  1 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.2 10.16 
  1 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 7.05 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.38 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 7.87 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 10.18 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 7.07 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.40 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.21 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.91 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.98 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.87 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.11 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.60 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.20 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.60 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 21.28 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 23.38 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 26.73 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 24.74 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 21.52 
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  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 23.42 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 26.18 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 24.63 
  7 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 12.65 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 14.66 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 12.95 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 11.63 
  8 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.11 
  8 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 9.07 
  8 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.53 
  8 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.05 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.59 
  9 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 2.26 
  9 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -4.15 
  9 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -7.40 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.69 
  10 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 3.30 
  10 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -3.13 
  10 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.62 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.86 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.17 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.06 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.39 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.87 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.18 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.07 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.40 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.86 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.17 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.06 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.39 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.88 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.19 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.08 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.40 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.86 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.17 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.06 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.39 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.88 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.20 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.09 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.41 
  
454 525 1 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 11.84 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.52 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  2 0.3 -0.0 0.1 0.3 -0.0 11.85 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 17.45 
  2 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 16.54 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 13.23 
  3 0.1 -0.0 0.0 0.2 -0.0 8.76 
  3 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 15.26 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 13.48 
  3 0.1 -0.0 0.0 0.2 -0.0 10.19 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 12.23 
  4 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.0 16.76 
  4 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.66 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 13.31 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.99 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 14.81 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 12.74 
  5 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.73 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 7.28 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.81 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.12 
  6 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.02 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.58 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.95 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.23 
  7 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.18 
  8 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 13.91 
  8 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 18.92 
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  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.65 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.34 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 15.93 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.03 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 18.91 
  9 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 16.82 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 16.12 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.50 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 19.56 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.17 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  11 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.53 
  11 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  12 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.54 
  12 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.23 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  13 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.53 
  13 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  14 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.55 
  14 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.23 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.85 
  15 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.53 
  15 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.22 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 11.86 
  16 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.45 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.56 
  16 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 13.24 
  
263 310 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.71 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.71 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.37 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.39 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.71 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.71 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.36 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.39 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.03 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.51 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.31 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.44 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.13 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.58 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.80 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.71 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 21.62 
  5 0.2 0.0 0.1 0.3 -0.0 23.12 
  5 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 20.39 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 18.71 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 20.25 
  6 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.0 19.74 
  6 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 16.88 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.21 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.37 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.77 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.67 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.11 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -6.03 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.57 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -3.05 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -4.75 
  9 -0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.3 -13.05 
  9 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.3 -6.49 
  9 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.70 
  9 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.3 -9.96 
  10 -0.0 -0.2 -0.1 -0.0 -0.3 -15.32 
  10 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.3 -10.20 
  10 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.3 -5.47 
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  10 -0.0 -0.3 -0.1 -0.0 -0.3 -12.26 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.71 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.71 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.71 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.72 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.72 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.71 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.71 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.39 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.72 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.72 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.36 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.40 
  
539 365 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.52 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.06 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.76 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.25 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.53 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.06 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.76 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.25 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.95 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.46 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.50 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.61 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.33 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.01 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.82 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.94 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 13.75 
  5 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 15.94 
  5 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 6.16 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.15 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 11.93 
  6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 12.14 
  6 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 1.80 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.03 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.68 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.57 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.94 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.51 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.41 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.35 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.18 
  9 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -5.24 
  9 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.18 
  9 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.74 
  9 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -0.48 
  10 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -7.55 
  10 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -2.27 
  10 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.27 
  10 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -2.61 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.52 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.53 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
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  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.52 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.53 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.52 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.53 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.06 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.76 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.25 
  
367 547 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.25 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.76 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.06 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.52 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.25 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.76 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.06 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.53 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.51 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.94 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.57 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.68 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.18 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.35 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.41 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.03 
  5 0.3 0.1 -0.0 0.3 0.1 -1.80 
  5 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -12.14 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -11.93 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.15 
  6 0.3 0.1 -0.0 0.3 0.1 -6.16 
  6 0.3 0.1 -0.1 0.3 0.0 -15.94 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -13.75 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.61 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.50 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.46 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.95 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.94 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.82 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.01 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.33 
  9 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 2.61 
  9 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.27 
  9 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 2.27 
  9 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 7.55 
  10 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 0.48 
  10 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.74 
  10 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.18 
  10 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 5.24 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.52 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.53 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.52 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.53 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
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  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.52 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.25 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.76 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.06 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.53 
  
549 472 1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.16 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.47 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 3.40 
  1 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.03 
  2 0.4 -0.0 0.0 0.4 -0.0 0.17 
  2 0.4 -0.0 0.0 0.4 -0.0 0.48 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 3.42 
  2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.03 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.52 
  3 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.42 
  3 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.63 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.18 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.76 
  4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.82 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.68 
  4 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.85 
  5 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.59 
  5 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.20 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.40 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.75 
  6 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.37 
  6 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.90 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.49 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.12 
  7 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.21 
  7 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.28 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.59 
  7 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.24 
  8 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.62 
  8 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.12 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.47 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.63 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.01 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.37 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.30 
  9 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.86 
  10 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.81 
  10 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 2.29 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 9.09 
  10 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 6.40 
  11 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  11 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.41 
  11 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.03 
  12 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  12 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.42 
  12 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.03 
  13 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  13 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.41 
  13 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.03 
  14 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  14 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.43 
  14 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.04 
  15 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  15 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.48 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.41 
  15 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.03 
  16 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.17 
  16 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.49 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 3.44 
  16 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.04 
  
408 467 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.39 
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  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.37 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.71 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.71 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.39 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.36 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.71 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.71 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.11 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.67 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.77 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.37 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 4.75 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 3.05 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.57 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 6.03 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.21 
  5 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.0 -16.88 
  5 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -19.74 
  5 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -20.25 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -18.71 
  6 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.0 -20.39 
  6 0.2 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -23.12 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -21.62 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.44 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.31 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.51 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.03 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.71 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.80 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.58 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.13 
  9 -0.0 -0.3 0.1 -0.0 -0.3 12.26 
  9 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 5.47 
  9 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 10.20 
  9 -0.0 -0.2 0.1 -0.0 -0.3 15.32 
  10 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.3 9.96 
  10 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.70 
  10 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 6.49 
  10 -0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.3 13.05 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.71 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.71 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.71 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.72 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.72 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.39 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.71 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.71 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.40 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.36 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.72 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.72 
  
406 450 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.76 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.60 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.76 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.25 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.76 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.61 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.78 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.26 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.27 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.11 
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  3 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.60 
  3 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.2 -11.82 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.27 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 8.87 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 12.64 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 12.46 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -23.76 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -24.53 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -29.25 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -28.10 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -23.48 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -24.86 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -29.51 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -27.81 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.63 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -12.80 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -14.27 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.94 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.98 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.53 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 8.11 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.14 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 23.23 
  9 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 21.85 
  9 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 25.67 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 27.27 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 22.52 
  10 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 20.71 
  10 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 24.98 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 26.70 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.25 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.78 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.26 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.25 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.78 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.26 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.25 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.62 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.79 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.26 
  
474 523 1 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 13.27 
  1 0.3 -0.1 0.2 0.3 -0.2 18.58 
  1 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 10.87 
  1 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 9.99 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 13.30 
  2 0.3 -0.1 0.2 0.4 -0.2 18.60 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 10.92 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 10.02 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.56 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.82 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.82 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.42 
  4 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 9.27 
  4 0.3 0.0 0.1 0.3 -0.0 17.82 
  4 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 6.25 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.3 -0.1 4.41 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 20.86 
  5 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 21.92 
  5 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 17.98 
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  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 29.17 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 21.27 
  6 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 21.29 
  6 0.0 -0.3 0.1 0.1 -0.3 17.85 
  6 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.2 28.19 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 16.72 
  7 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 19.15 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.3 13.85 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 15.38 
  8 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.2 13.19 
  8 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 17.99 
  8 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.43 
  8 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 8.04 
  9 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 7.27 
  9 0.4 0.0 0.1 0.4 0.0 16.45 
  9 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 3.03 
  9 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 0.09 
  10 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 8.53 
  10 0.4 -0.0 0.1 0.4 -0.0 16.67 
  10 0.4 -0.0 0.0 0.4 -0.0 4.84 
  10 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 1.22 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.29 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.59 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.89 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.00 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.30 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.60 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.92 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.02 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.29 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.59 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.89 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.00 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.32 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.61 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.93 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.03 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.29 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.59 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.89 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.00 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.33 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 18.62 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.95 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 10.04 
  
310 542 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.91 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.60 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.15 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.63 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.92 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.60 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.16 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.64 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.47 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.11 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.23 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.63 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.25 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.27 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.19 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.01 
  5 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 15.70 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.69 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 23.59 
  5 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 19.81 
  6 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 15.31 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.54 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 23.61 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 19.73 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.14 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.62 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.44 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.89 
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  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.80 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -8.42 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.92 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.74 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -25.65 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -22.63 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -26.04 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -28.62 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -25.49 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -22.59 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -25.99 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -28.23 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.91 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.60 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.15 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.92 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.60 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.16 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.91 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.60 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.15 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.92 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.61 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.16 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.91 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.60 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.15 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.92 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.61 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.16 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.65 
  
365 412 1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.60 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.91 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.63 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.15 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.60 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.92 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.64 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.16 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.27 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.25 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.01 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.19 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.11 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.47 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.63 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.23 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 22.63 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 25.65 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 28.62 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 26.04 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 22.59 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 25.49 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 28.23 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 25.99 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 8.42 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.80 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.74 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.92 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.62 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.14 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.89 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.44 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.69 
  9 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -15.70 
  9 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -19.81 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -23.59 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.54 
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  10 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -15.31 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -19.73 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -23.61 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.60 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.91 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.15 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.60 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.92 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.16 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.60 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.91 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.15 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.61 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.92 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.65 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.16 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.60 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.91 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.15 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.61 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.92 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.65 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.16 
  
547 470 1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.34 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.91 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.94 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.27 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.36 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.93 
  2 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 2.95 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.28 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.99 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.54 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.13 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.54 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.75 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.53 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.39 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.87 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 27.21 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 28.02 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 28.55 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 29.58 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 26.81 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 27.08 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 27.08 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 28.63 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 10.86 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 11.44 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 9.37 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.04 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.58 
  8 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.30 
  8 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.50 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.21 
  9 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -12.34 
  9 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -8.15 
  9 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -10.69 
  9 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -16.65 
  10 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -11.69 
  10 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -7.24 
  10 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -9.96 
  10 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -16.47 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.35 
  11 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.92 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.95 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.28 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.36 
  12 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.93 
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  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.95 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.28 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.35 
  13 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.92 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.95 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.28 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.36 
  14 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.94 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.96 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.29 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.35 
  15 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.92 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.95 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.28 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.37 
  16 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.94 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.96 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.29 
  
472 521 1 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 7.92 
  1 0.2 -0.3 0.1 0.3 -0.3 10.46 
  1 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 10.13 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.09 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 7.94 
  2 0.3 -0.3 0.1 0.3 -0.3 10.47 
  2 0.2 -0.4 0.1 0.3 -0.4 10.13 
  2 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 6.11 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.23 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.12 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.07 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 11.31 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.86 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.67 
  4 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 12.78 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.96 
  5 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 20.32 
  5 0.0 -0.1 0.2 0.1 -0.2 32.83 
  5 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.44 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 25.01 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.3 19.92 
  6 0.0 -0.2 0.2 0.1 -0.3 29.58 
  6 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.18 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 23.34 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.3 12.38 
  7 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 14.78 
  7 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 8.00 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 10.58 
  8 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.52 
  8 0.2 -0.3 0.1 0.3 -0.3 6.74 
  8 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.4 10.15 
  8 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 3.00 
  9 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -5.67 
  9 0.3 -0.3 -0.0 0.3 -0.3 -2.02 
  9 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 13.25 
  9 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.06 
  10 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -4.00 
  10 0.3 -0.3 -0.0 0.3 -0.3 -0.83 
  10 0.2 -0.4 0.1 0.3 -0.4 12.49 
  10 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -4.14 
  11 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.93 
  11 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.46 
  11 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.10 
  12 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.94 
  12 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.47 
  12 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.11 
  13 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.93 
  13 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.46 
  13 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.10 
  14 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.95 
  14 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.47 
  14 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
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  14 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.11 
  15 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.93 
  15 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.46 
  15 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.10 
  16 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 7.96 
  16 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.48 
  16 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.13 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.11 
  
259 538 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.18 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.71 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.87 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.49 
  2 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -0.19 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.70 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.85 
  2 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 3.47 
  3 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.36 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 8.55 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.05 
  3 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.04 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.53 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.85 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -13.66 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.96 
  5 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 13.83 
  5 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.3 19.85 
  5 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.3 23.82 
  5 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.3 19.66 
  6 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 13.54 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.3 19.75 
  6 0.0 -0.2 0.2 0.1 -0.3 24.04 
  6 0.0 -0.3 0.2 0.1 -0.4 19.59 
  7 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 5.82 
  7 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 9.43 
  7 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 13.27 
  7 0.0 -0.3 0.1 0.1 -0.3 11.51 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.98 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -8.20 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.26 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.10 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -30.13 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -31.45 
  9 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -31.37 
  9 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -29.60 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -27.78 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -30.42 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -30.28 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -26.70 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.18 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.70 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.86 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.19 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.70 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.85 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.47 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.18 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.70 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.86 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.19 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.69 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.85 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.46 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.18 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.70 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.86 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.19 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.69 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.84 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.46 
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308 362 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.29 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.14 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.13 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.41 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.28 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.13 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.12 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.40 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.46 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.76 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.35 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.06 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -12.15 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.51 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -12.37 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -13.59 
  5 0.1 -0.2 0.2 0.2 -0.2 22.66 
  5 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 25.95 
  5 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 27.48 
  5 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.3 25.22 
  6 0.1 -0.2 0.2 0.2 -0.3 22.72 
  6 0.1 -0.2 0.2 0.2 -0.2 26.09 
  6 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.2 27.84 
  6 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.3 25.56 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.51 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 11.47 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 12.98 
  7 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 12.85 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.11 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -11.22 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -12.17 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.46 
  9 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -30.35 
  9 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -28.08 
  9 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -28.83 
  9 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -30.54 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -29.97 
  10 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -28.11 
  10 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -29.00 
  10 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -30.21 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.28 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.14 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.41 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.28 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.12 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.40 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.28 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.14 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.41 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.27 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.12 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.40 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.28 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.14 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.41 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.27 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.12 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.39 
  
542 410 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.14 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.29 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.41 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.13 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.13 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.28 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.40 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.12 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 378 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.51 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 12.15 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 13.59 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 12.37 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.76 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.46 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.06 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.35 
  5 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 28.08 
  5 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 30.35 
  5 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 30.54 
  5 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 28.83 
  6 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 28.11 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 29.97 
  6 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 30.21 
  6 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 29.00 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 11.22 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.11 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.46 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 12.17 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -11.47 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.51 
  8 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -12.85 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -12.98 
  9 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -25.95 
  9 0.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.2 -22.66 
  9 0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -25.22 
  9 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -27.48 
  10 0.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.2 -26.09 
  10 0.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.3 -22.72 
  10 0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -25.56 
  10 0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.2 -27.84 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.14 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.28 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.41 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.28 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.40 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.12 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.14 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.28 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.41 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.27 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.40 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.12 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.14 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.28 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.41 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.27 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.39 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.12 
  
412 551 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.71 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.18 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.49 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.87 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.70 
  2 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 0.19 
  2 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -3.47 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.85 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.85 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.53 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.96 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 13.66 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -8.55 
  4 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.36 
  4 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.04 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.05 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 31.45 
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  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 30.13 
  5 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 29.60 
  5 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 31.37 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 30.42 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 27.78 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 26.70 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 30.28 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 8.20 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.98 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.10 
  7 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.26 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -9.43 
  8 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -5.82 
  8 0.0 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -11.51 
  8 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -13.27 
  9 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -19.85 
  9 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -13.83 
  9 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -19.66 
  9 0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -23.82 
  10 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -19.75 
  10 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -13.54 
  10 0.0 -0.3 -0.2 0.1 -0.4 -19.59 
  10 0.0 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -24.04 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.70 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.18 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.86 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.70 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.19 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.47 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.85 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.70 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.18 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.86 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.69 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.19 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.46 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.85 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.70 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.18 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.86 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.69 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.19 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.46 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.84 
  
470 519 1 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 1.35 
  1 0.2 -0.3 0.1 0.3 -0.4 7.95 
  1 0.2 -0.4 -0.0 0.2 -0.4 -1.82 
  1 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -5.23 
  2 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 1.36 
  2 0.3 -0.4 0.1 0.3 -0.4 7.93 
  2 0.2 -0.5 -0.0 0.2 -0.5 -1.83 
  2 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -5.23 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.36 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 12.27 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.46 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.86 
  4 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.16 
  4 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 7.10 
  4 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -2.61 
  4 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -10.13 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 28.06 
  5 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.2 21.64 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.96 
  5 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 25.06 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 24.46 
  6 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 17.75 
  6 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.42 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 21.04 
  7 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 4.90 
  7 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 8.63 
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  7 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -1.19 
  7 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -0.76 
  8 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -2.78 
  8 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.4 5.90 
  8 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -3.04 
  8 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.4 -10.58 
  9 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -8.15 
  9 0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.3 4.10 
  9 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -4.64 
  9 0.1 -0.4 -0.2 0.1 -0.4 -17.81 
  10 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.4 -7.95 
  10 0.3 -0.4 0.1 0.3 -0.4 4.04 
  10 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -4.58 
  10 0.1 -0.4 -0.2 0.1 -0.4 -17.37 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.35 
  11 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.94 
  11 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.36 
  12 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.93 
  12 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.35 
  13 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.94 
  13 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.36 
  14 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.92 
  14 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.35 
  15 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.94 
  15 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.36 
  16 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.91 
  16 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.84 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  
257 305 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.74 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.37 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.47 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.12 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.73 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.35 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.12 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.02 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.51 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.41 
  3 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.88 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -16.38 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -15.69 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -15.62 
  4 0.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -19.89 
  5 -0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.3 21.81 
  5 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 24.21 
  5 -0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.3 19.46 
  5 -0.1 -0.3 0.1 -0.0 -0.3 15.60 
  6 -0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.4 22.30 
  6 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 24.93 
  6 -0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.3 21.15 
  6 -0.1 -0.3 0.1 -0.1 -0.3 18.01 
  7 0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.3 14.17 
  7 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 13.98 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 9.79 
  7 -0.0 -0.2 0.0 -0.0 -0.2 10.26 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -1.31 
  8 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.41 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.47 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.41 
  9 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -31.09 
  9 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -30.61 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -25.90 
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  9 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -27.42 
  10 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -27.91 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -29.55 
  10 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -24.73 
  10 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -24.18 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.74 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.36 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.48 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.73 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.35 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.48 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.74 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.36 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.48 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.73 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.34 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.49 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.74 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.36 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.48 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.72 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.34 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.49 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  
538 360 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.76 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.25 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.76 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.60 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.78 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.26 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.76 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.61 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 8.11 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.14 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.98 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.53 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -14.27 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.94 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.63 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -12.80 
  5 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 24.98 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 26.70 
  5 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 22.52 
  5 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 20.71 
  6 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 25.67 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 27.27 
  6 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 23.23 
  6 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 21.85 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 12.64 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 12.46 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.27 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 8.87 
  8 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.60 
  8 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.2 -11.82 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.27 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.11 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -29.51 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -27.81 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -23.48 
  9 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -24.86 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -29.25 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -28.10 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -23.76 
  10 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -24.53 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.25 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
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  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.78 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.26 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.25 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.78 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.26 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.77 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.25 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.61 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.79 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.26 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.76 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.62 
  
410 453 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.37 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.74 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.12 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.47 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.35 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.73 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.12 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 15.69 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 16.38 
  3 0.1 -0.0 0.1 0.1 -0.1 19.89 
  3 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 15.62 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.51 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.02 
  4 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.88 
  4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.41 
  5 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 30.61 
  5 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 31.09 
  5 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.0 27.42 
  5 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 25.90 
  6 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 29.55 
  6 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 27.91 
  6 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.0 24.18 
  6 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 24.73 
  7 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.41 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 1.31 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.41 
  7 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.47 
  8 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -13.98 
  8 0.0 -0.3 -0.1 0.0 -0.3 -14.17 
  8 -0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.2 -10.26 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -9.79 
  9 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -24.21 
  9 -0.0 -0.3 -0.1 0.0 -0.3 -21.81 
  9 -0.1 -0.3 -0.1 -0.0 -0.3 -15.60 
  9 -0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.3 -19.45 
  10 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -24.93 
  10 -0.0 -0.3 -0.1 0.0 -0.4 -22.30 
  10 -0.1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.3 -18.01 
  10 -0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.3 -21.15 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.36 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.74 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.48 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.35 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.73 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.48 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.36 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.74 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.48 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.34 
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  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.73 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.49 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.36 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.74 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.48 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.34 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.72 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.49 
  
551 517 1 0.0 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -10.84 
  1 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -2.11 
  1 -0.0 -0.5 -0.2 0.0 -0.6 -16.64 
  1 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.17 
  2 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -10.82 
  2 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -2.16 
  2 -0.0 -0.6 -0.2 0.0 -0.6 -16.64 
  2 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.21 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.13 
  3 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.98 
  3 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -20.46 
  3 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 18.55 
  4 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -13.31 
  4 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.67 
  4 -0.1 -0.3 -0.1 -0.0 -0.4 -12.32 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 1.74 
  5 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.0 24.41 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.75 
  5 0.2 0.0 -0.1 0.3 -0.1 -28.84 
  5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 24.17 
  6 0.1 -0.0 0.1 0.1 -0.1 17.09 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.30 
  6 0.2 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -26.22 
  6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 14.86 
  7 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -8.73 
  7 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.61 
  7 0.0 -0.4 -0.2 0.1 -0.5 -18.96 
  7 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.08 
  8 -0.0 -0.3 -0.1 0.0 -0.4 -16.75 
  8 0.0 -0.6 -0.0 0.0 -0.6 -4.38 
  8 -0.1 -0.7 -0.2 -0.0 -0.7 -15.19 
  8 -0.0 -0.3 -0.1 -0.0 -0.3 -17.03 
  9 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -21.55 
  9 -0.1 -0.6 -0.0 -0.0 -0.6 -5.08 
  9 -0.2 -0.7 -0.1 -0.2 -0.7 -9.08 
  9 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -17.11 
  10 -0.1 -0.4 -0.2 0.0 -0.5 -21.57 
  10 -0.1 -0.6 -0.1 -0.1 -0.6 -5.51 
  10 -0.2 -0.8 -0.1 -0.2 -0.8 -10.49 
  10 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -19.67 
  11 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.83 
  11 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.14 
  11 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  11 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.19 
  12 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.82 
  12 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.16 
  12 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  12 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.21 
  13 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.83 
  13 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.14 
  13 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  13 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.19 
  14 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.81 
  14 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.18 
  14 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  14 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.22 
  15 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.83 
  15 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.14 
  15 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  15 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.19 
  16 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.81 
  16 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.20 
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  16 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.65 
  16 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.23 
  
453 515 1 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.34 
  1 0.1 0.0 -0.2 0.2 -0.1 -41.56 
  1 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.1 32.81 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.58 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.28 
  2 0.1 0.0 -0.2 0.2 -0.1 -41.38 
  2 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.2 33.24 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.57 
  3 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.0 26.39 
  3 0.1 0.3 -0.1 0.1 0.3 18.41 
  3 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 -5.27 
  3 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.0 21.93 
  4 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 16.30 
  4 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.1 32.59 
  4 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.1 -20.32 
  4 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 15.40 
  5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 28.90 
  5 0.3 0.5 -0.1 0.2 0.5 25.67 
  5 0.3 0.6 -0.1 0.3 0.6 14.03 
  5 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 21.03 
  6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 18.51 
  6 0.3 0.4 -0.2 0.2 0.5 35.61 
  6 0.3 0.5 -0.1 0.2 0.5 26.12 
  6 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 10.72 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.94 
  7 0.1 -0.0 -0.2 0.2 -0.2 -37.25 
  7 0.1 0.1 -0.1 0.2 -0.1 -41.88 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.50 
  8 -0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.3 -12.61 
  8 -0.0 -0.3 -0.2 0.1 -0.4 -30.03 
  8 -0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -29.47 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -9.04 
  9 -0.1 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -4.02 
  9 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 -0.4 -22.57 
  9 -0.2 -0.3 0.0 -0.2 -0.3 11.83 
  9 -0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 0.78 
  10 -0.2 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -10.40 
  10 -0.2 -0.5 -0.1 -0.1 -0.5 -22.87 
  10 -0.2 -0.4 -0.0 -0.2 -0.4 -8.34 
  10 -0.1 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -5.34 
  11 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.31 
  11 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.47 
  11 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.02 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.58 
  12 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.28 
  12 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.38 
  12 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.24 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.57 
  13 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.31 
  13 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.47 
  13 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.02 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.58 
  14 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.26 
  14 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.32 
  14 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.39 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.56 
  15 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.31 
  15 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.47 
  15 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.02 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.58 
  16 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.24 
  16 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -41.26 
  16 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 33.54 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.56 
  
467 513 1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.71 
  1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 15.24 
  1 0.2 0.2 -0.0 0.2 0.2 -10.17 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.63 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.72 
  2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 14.81 
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  2 0.3 0.2 -0.0 0.3 0.2 -10.48 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.63 
  3 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 16.16 
  3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 -29.67 
  3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 -32.35 
  3 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 15.15 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 13.96 
  4 0.0 -0.0 0.1 0.1 -0.1 38.60 
  4 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.0 31.63 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 11.72 
  5 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 7.72 
  5 0.3 0.5 -0.0 0.3 0.5 1.89 
  5 0.3 0.6 -0.0 0.3 0.6 1.86 
  5 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 9.51 
  6 0.3 0.1 -0.0 0.3 0.1 -4.33 
  6 0.3 0.5 -0.1 0.3 0.5 16.16 
  6 0.3 0.5 -0.1 0.3 0.5 15.27 
  6 0.3 0.2 -0.0 0.3 0.2 -5.33 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.35 
  7 0.1 0.1 -0.1 0.2 0.0 -38.99 
  7 0.2 0.2 -0.1 0.3 0.1 -44.76 
  7 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -11.50 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.65 
  8 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -16.31 
  8 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -24.35 
  8 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -8.40 
  9 -0.0 -0.4 0.0 -0.0 -0.4 6.01 
  9 -0.1 -0.4 0.1 -0.1 -0.4 15.62 
  9 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 8.11 
  9 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.4 3.88 
  10 -0.0 -0.4 0.0 -0.0 -0.4 0.53 
  10 -0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 5.68 
  10 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -1.87 
  10 0.0 -0.4 -0.0 0.0 -0.4 -0.89 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.71 
  11 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 15.03 
  11 0.2 0.1 -0.0 0.2 0.1 -10.32 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.63 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.72 
  12 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 14.81 
  12 0.2 0.1 -0.0 0.2 0.1 -10.48 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.63 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.71 
  13 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 15.03 
  13 0.2 0.1 -0.0 0.2 0.1 -10.32 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.63 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.73 
  14 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 14.66 
  14 0.2 0.1 -0.0 0.2 0.1 -10.58 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.63 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.71 
  15 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 15.03 
  15 0.2 0.1 -0.0 0.2 0.1 -10.32 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.63 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 2.73 
  16 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 14.51 
  16 0.2 0.1 -0.0 0.2 0.1 -10.69 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.63 
  
450 511 1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 10.17 
  1 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -15.24 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.71 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.63 
  2 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 10.48 
  2 0.1 0.1 -0.0 0.1 0.1 -14.81 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.72 
  3 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.0 11.50 
  3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 44.76 
  3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 38.99 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.35 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 8.40 
  4 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 24.35 
  4 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 16.31 
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  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.65 
  5 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 5.33 
  5 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 -15.27 
  5 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 -16.16 
  5 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 4.33 
  6 0.3 0.2 -0.0 0.3 0.2 -9.51 
  6 0.3 0.6 0.0 0.3 0.6 -1.86 
  6 0.3 0.5 0.0 0.3 0.5 -1.89 
  6 0.3 0.2 -0.0 0.3 0.2 -7.72 
  7 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -15.15 
  7 0.2 0.3 -0.1 0.2 0.3 32.35 
  7 0.1 0.2 -0.1 0.1 0.3 29.67 
  7 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -16.16 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -11.72 
  8 0.1 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -31.63 
  8 0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -38.60 
  8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -13.96 
  9 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.4 0.89 
  9 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.3 1.87 
  9 -0.1 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -5.68 
  9 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 -0.4 -0.53 
  10 0.0 -0.4 -0.0 0.0 -0.4 -3.88 
  10 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.3 -8.11 
  10 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -15.62 
  10 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 -0.4 -6.01 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  11 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.32 
  11 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -15.03 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.71 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  12 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.48 
  12 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -14.81 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.72 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  13 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.32 
  13 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -15.03 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.71 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  14 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.58 
  14 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -14.66 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.73 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  15 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.32 
  15 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -15.03 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.71 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.63 
  16 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 10.69 
  16 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 -14.51 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.73 
  
448 509 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.58 
  1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 -32.81 
  1 0.1 0.0 0.2 0.2 -0.1 41.56 
  1 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.34 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.57 
  2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 -33.24 
  2 0.1 0.0 0.2 0.2 -0.1 41.38 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.28 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.50 
  3 0.1 0.1 0.1 0.2 -0.1 41.88 
  3 0.1 -0.0 0.2 0.2 -0.2 37.25 
  3 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.94 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 9.04 
  4 -0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 29.47 
  4 -0.0 -0.3 0.2 0.1 -0.4 30.03 
  4 -0.0 -0.2 0.0 -0.0 -0.3 12.61 
  5 0.3 0.1 -0.0 0.3 0.1 -10.72 
  5 0.3 0.5 0.1 0.2 0.5 -26.12 
  5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5 -35.61 
  5 0.2 0.1 -0.0 0.2 0.1 -18.51 
  6 0.3 0.2 -0.1 0.3 0.1 -21.03 
  6 0.3 0.6 0.1 0.3 0.6 -14.03 
  6 0.3 0.5 0.1 0.2 0.5 -25.68 
  6 0.2 0.2 -0.1 0.3 0.1 -28.90 
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  7 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -21.92 
  7 0.1 0.3 -0.0 0.1 0.3 5.27 
  7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 -18.41 
  7 0.1 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -26.39 
  8 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -15.40 
  8 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.1 20.32 
  8 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 -32.59 
  8 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -16.30 
  9 -0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 5.34 
  9 -0.2 -0.4 0.0 -0.2 -0.4 8.34 
  9 -0.2 -0.5 0.1 -0.1 -0.5 22.87 
  9 -0.2 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 10.40 
  10 -0.1 -0.4 -0.0 -0.1 -0.4 -0.78 
  10 -0.2 -0.3 -0.0 -0.2 -0.3 -11.83 
  10 -0.2 -0.4 0.1 -0.2 -0.4 22.57 
  10 -0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 4.02 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.58 
  11 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.02 
  11 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.47 
  11 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.31 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.57 
  12 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.24 
  12 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.38 
  12 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.28 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.58 
  13 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.02 
  13 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.47 
  13 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.31 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.56 
  14 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.39 
  14 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.32 
  14 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.26 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.58 
  15 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.02 
  15 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.47 
  15 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.31 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.56 
  16 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -33.54 
  16 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 41.26 
  16 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.24 
  
194 532 1 -0.0 -0.5 -0.2 0.0 -0.6 -16.64 
  1 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.17 
  1 0.0 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -10.84 
  1 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -2.11 
  2 -0.0 -0.6 -0.2 0.0 -0.6 -16.64 
  2 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.20 
  2 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -10.82 
  2 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -2.16 
  3 -0.1 -0.7 -0.2 -0.0 -0.7 -15.19 
  3 -0.0 -0.3 -0.1 -0.0 -0.3 -17.03 
  3 -0.0 -0.3 -0.1 0.0 -0.4 -16.75 
  3 0.0 -0.6 -0.0 0.0 -0.6 -4.38 
  4 0.0 -0.4 -0.2 0.1 -0.5 -18.96 
  4 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.08 
  4 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -8.73 
  4 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.61 
  5 -0.2 -0.8 -0.1 -0.2 -0.8 -10.49 
  5 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -19.67 
  5 -0.1 -0.4 -0.2 0.0 -0.5 -21.57 
  5 -0.1 -0.6 -0.1 -0.1 -0.6 -5.51 
  6 -0.2 -0.7 -0.1 -0.2 -0.7 -9.08 
  6 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -17.11 
  6 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -21.55 
  6 -0.1 -0.6 -0.0 -0.0 -0.6 -5.08 
  7 -0.1 -0.3 -0.1 -0.0 -0.4 -12.32 
  7 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 1.74 
  7 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -13.31 
  7 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.67 
  8 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -20.46 
  8 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 18.55 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.13 
  8 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.98 
  9 0.2 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -26.22 
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  9 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 14.86 
  9 0.1 -0.0 0.1 0.1 -0.1 17.09 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.30 
  10 0.2 0.0 -0.1 0.3 -0.1 -28.84 
  10 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 24.17 
  10 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.0 24.41 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.75 
  11 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  11 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.19 
  11 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.83 
  11 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.14 
  12 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  12 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.20 
  12 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.82 
  12 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.16 
  13 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  13 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.19 
  13 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.83 
  13 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.14 
  14 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.65 
  14 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.22 
  14 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.81 
  14 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.18 
  15 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.64 
  15 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.19 
  15 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.83 
  15 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.14 
  16 -0.0 -0.4 -0.1 0.0 -0.4 -16.65 
  16 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -5.23 
  16 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -10.81 
  16 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -2.20 
  
247 319 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.12 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.47 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.37 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.74 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.12 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.35 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.73 
  3 -0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.2 -10.26 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -9.79 
  3 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -13.98 
  3 0.0 -0.3 -0.1 0.0 -0.3 -14.17 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.41 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.47 
  4 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.41 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 1.31 
  5 -0.1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.3 -18.01 
  5 -0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.3 -21.15 
  5 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -24.93 
  5 -0.0 -0.3 -0.1 0.0 -0.4 -22.30 
  6 -0.1 -0.3 -0.1 -0.0 -0.3 -15.60 
  6 -0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.3 -19.45 
  6 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -24.21 
  6 -0.0 -0.3 -0.1 0.0 -0.3 -21.81 
  7 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 4.88 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.41 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.51 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.02 
  8 0.1 -0.0 0.1 0.1 -0.1 19.89 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 15.62 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 15.69 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 16.38 
  9 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.0 24.18 
  9 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 24.73 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 29.55 
  9 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 27.91 
  10 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.0 27.42 
  10 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 25.90 
  10 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 30.61 
  10 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 31.09 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.48 
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  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.36 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.74 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.48 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.35 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.73 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.48 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.36 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.74 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.49 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.34 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.73 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.48 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.36 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.74 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.12 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.49 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.34 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.72 
  
400 550 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.47 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.12 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.74 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.37 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.12 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.73 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.35 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.47 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.41 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -1.31 
  3 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.41 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 9.79 
  4 -0.0 -0.2 0.0 -0.0 -0.2 10.26 
  4 0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.3 14.17 
  4 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 13.98 
  5 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -24.73 
  5 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -24.18 
  5 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -27.91 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -29.55 
  6 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -25.90 
  6 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -27.42 
  6 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -31.09 
  6 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -30.61 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -15.62 
  7 0.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -19.89 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -16.38 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -15.69 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.41 
  8 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -4.88 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.02 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.51 
  9 -0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.3 21.15 
  9 -0.1 -0.3 0.1 -0.1 -0.3 18.01 
  9 -0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.4 22.30 
  9 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 24.93 
  10 -0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.3 19.46 
  10 -0.1 -0.3 0.1 -0.0 -0.3 15.60 
  10 -0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.3 21.81 
  10 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.3 24.21 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.48 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.74 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.36 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.48 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.73 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.35 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.48 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.74 
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  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.36 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.49 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.73 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.34 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.48 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.74 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.36 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.49 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.12 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.72 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.34 
  
446 507 1 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.17 
  1 -0.0 -0.5 0.2 0.0 -0.6 16.64 
  1 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 2.11 
  1 0.0 -0.3 0.1 0.1 -0.3 10.84 
  2 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.20 
  2 -0.0 -0.6 0.2 0.0 -0.6 16.64 
  2 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 2.16 
  2 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.3 10.82 
  3 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.08 
  3 0.0 -0.4 0.2 0.1 -0.5 18.96 
  3 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.61 
  3 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 8.73 
  4 -0.0 -0.3 0.1 -0.0 -0.3 17.03 
  4 -0.1 -0.7 0.2 -0.0 -0.7 15.19 
  4 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.6 4.38 
  4 -0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.4 16.75 
  5 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -14.86 
  5 0.2 -0.1 0.2 0.2 -0.2 26.22 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.30 
  5 0.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -17.09 
  6 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.1 -24.17 
  6 0.2 0.0 0.1 0.3 -0.1 28.84 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.75 
  6 0.1 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -24.41 
  7 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -18.55 
  7 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 20.46 
  7 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.98 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.13 
  8 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 -1.74 
  8 -0.1 -0.3 0.1 -0.0 -0.4 12.32 
  8 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.67 
  8 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.2 13.31 
  9 -0.1 -0.4 0.1 -0.1 -0.4 19.67 
  9 -0.2 -0.8 0.1 -0.2 -0.8 10.49 
  9 -0.1 -0.6 0.1 -0.1 -0.6 5.51 
  9 -0.1 -0.4 0.2 0.0 -0.5 21.57 
  10 -0.1 -0.4 0.1 -0.1 -0.4 17.11 
  10 -0.2 -0.7 0.1 -0.2 -0.7 9.08 
  10 -0.1 -0.6 0.0 -0.0 -0.6 5.08 
  10 -0.1 -0.4 0.1 0.0 -0.4 21.55 
  11 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.19 
  11 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
  11 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.14 
  11 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.83 
  12 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.20 
  12 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
  12 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.16 
  12 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.82 
  13 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.19 
  13 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
  13 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.14 
  13 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.83 
  14 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.22 
  14 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
  14 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.18 
  14 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.81 
  15 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.19 
  15 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.64 
  15 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.14 
  15 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.83 
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  16 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 5.23 
  16 -0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.4 16.65 
  16 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 2.20 
  16 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 10.81 
  
192 246 1 0.2 -0.4 -0.0 0.2 -0.4 -1.82 
  1 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -5.23 
  1 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 1.35 
  1 0.2 -0.3 0.1 0.3 -0.4 7.95 
  2 0.2 -0.5 -0.0 0.2 -0.5 -1.83 
  2 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -5.23 
  2 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 1.36 
  2 0.3 -0.4 0.1 0.3 -0.4 7.93 
  3 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -3.04 
  3 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.4 -10.58 
  3 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -2.78 
  3 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.4 5.90 
  4 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.4 -1.19 
  4 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -0.76 
  4 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 4.90 
  4 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 8.63 
  5 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -4.58 
  5 0.1 -0.4 -0.2 0.1 -0.4 -17.37 
  5 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.4 -7.95 
  5 0.3 -0.4 0.1 0.3 -0.4 4.04 
  6 0.1 -0.5 -0.0 0.1 -0.5 -4.64 
  6 0.1 -0.4 -0.2 0.1 -0.4 -17.81 
  6 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -8.15 
  6 0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.3 4.10 
  7 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -2.61 
  7 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -10.13 
  7 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.16 
  7 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 7.10 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.46 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.86 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.36 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 12.27 
  9 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.42 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 21.04 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 24.46 
  9 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 17.75 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.96 
  10 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 25.06 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 28.06 
  10 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.2 21.64 
  11 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.35 
  11 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.94 
  12 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.36 
  12 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.93 
  13 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.35 
  13 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.94 
  14 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.36 
  14 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.92 
  15 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.83 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.35 
  15 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.94 
  16 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.84 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.23 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.36 
  16 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 7.91 
  
532 537 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.49 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.87 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.71 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.18 
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  2 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -3.47 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.85 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.70 
  2 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 0.19 
  3 0.0 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -11.51 
  3 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -13.27 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -9.43 
  3 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -5.82 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.10 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.26 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 8.20 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.98 
  5 0.0 -0.3 -0.2 0.1 -0.4 -19.59 
  5 0.0 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -24.04 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -19.75 
  5 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -13.54 
  6 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -19.66 
  6 0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -23.82 
  6 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -19.85 
  6 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -13.83 
  7 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.04 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.05 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -8.55 
  7 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.36 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.96 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 13.66 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.85 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.53 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 26.70 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 30.28 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 30.42 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 27.78 
  10 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 29.60 
  10 0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.1 31.37 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 31.45 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 30.13 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.86 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.70 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.18 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.47 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.85 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.70 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.19 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.86 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.70 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.18 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.46 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.85 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.69 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.19 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.48 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.86 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.70 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.18 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.46 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.84 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.69 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.19 
  
319 348 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.41 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.13 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.14 
  1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.29 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.40 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.12 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.13 
  2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.28 
  3 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -12.85 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -12.98 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -11.47 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.51 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.46 
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  4 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 12.17 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 11.22 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.11 
  5 0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -25.56 
  5 0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.2 -27.84 
  5 0.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.2 -26.09 
  5 0.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.3 -22.72 
  6 0.1 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -25.22 
  6 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -27.48 
  6 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -25.95 
  6 0.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.2 -22.66 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.06 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.35 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.76 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.47 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 13.59 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 12.37 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.51 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 12.15 
  9 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 30.21 
  9 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 29.00 
  9 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 28.11 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 29.97 
  10 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 30.54 
  10 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 28.83 
  10 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 28.08 
  10 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 30.35 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.41 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.14 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.28 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.40 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.12 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.28 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.41 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.14 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.28 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.40 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.12 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.27 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.41 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.14 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.28 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.39 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.12 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.13 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.27 
  
350 546 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.13 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.41 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.29 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.14 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.12 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.40 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.28 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.13 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -12.17 
  3 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.46 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -10.11 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -11.22 
  4 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 12.98 
  4 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 12.85 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 10.51 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 11.47 
  5 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -29.00 
  5 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -30.21 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -29.97 
  5 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -28.11 
  6 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -28.83 
  6 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -30.54 
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  6 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -30.35 
  6 0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 -28.08 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -12.37 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -13.59 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -12.15 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.51 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.35 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.06 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.46 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.76 
  9 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.2 27.84 
  9 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.3 25.56 
  9 0.1 -0.2 0.2 0.2 -0.3 22.72 
  9 0.1 -0.2 0.2 0.2 -0.2 26.09 
  10 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 27.48 
  10 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.3 25.22 
  10 0.1 -0.2 0.2 0.2 -0.2 22.66 
  10 0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.2 25.95 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.41 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.28 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.14 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.12 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.40 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.28 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.41 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.28 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.14 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.12 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.40 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.27 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.41 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.28 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.14 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.12 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.39 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.27 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.13 
  
421 179 1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.87 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.49 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.18 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.71 
  2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.85 
  2 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 3.47 
  2 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -0.19 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.70 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.26 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.10 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.98 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -8.20 
  4 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.2 13.27 
  4 0.0 -0.3 0.1 0.1 -0.3 11.51 
  4 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 5.82 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 9.43 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -30.28 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -26.70 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -27.78 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -30.42 
  6 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -31.37 
  6 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -29.60 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -30.13 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -31.45 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -13.66 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.96 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.53 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.85 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.05 
  8 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.04 
  8 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.36 
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  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 8.55 
  9 0.0 -0.2 0.2 0.1 -0.3 24.04 
  9 0.0 -0.3 0.2 0.1 -0.4 19.59 
  9 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 13.54 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.3 19.75 
  10 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.3 23.82 
  10 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.3 19.66 
  10 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 13.83 
  10 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.3 19.85 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.86 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.18 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.70 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.85 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.47 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.19 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.70 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.86 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.18 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.70 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.85 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.46 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.19 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.69 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.86 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.48 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.18 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.70 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.84 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 3.46 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.19 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.69 
  
550 505 1 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 5.23 
  1 0.2 -0.4 0.0 0.2 -0.4 1.82 
  1 0.2 -0.3 -0.1 0.3 -0.4 -7.95 
  1 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -1.35 
  2 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 5.23 
  2 0.2 -0.5 0.0 0.2 -0.5 1.83 
  2 0.3 -0.4 -0.1 0.3 -0.4 -7.93 
  2 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -1.36 
  3 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 0.76 
  3 0.1 -0.4 0.0 0.1 -0.4 1.19 
  3 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -8.63 
  3 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -4.91 
  4 0.1 -0.3 0.1 0.1 -0.4 10.58 
  4 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 3.04 
  4 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.4 -5.90 
  4 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 2.78 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -21.04 
  5 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.42 
  5 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -17.75 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -24.46 
  6 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -25.06 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.95 
  6 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -21.64 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -28.06 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.86 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.46 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -12.27 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.36 
  8 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 10.13 
  8 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 2.62 
  8 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -7.10 
  8 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.16 
  9 0.1 -0.4 0.2 0.1 -0.4 17.37 
  9 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 4.58 
  9 0.3 -0.4 -0.1 0.3 -0.4 -4.04 
  9 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.4 7.95 
  10 0.1 -0.4 0.2 0.1 -0.4 17.81 
  10 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.5 4.64 
  10 0.3 -0.3 -0.0 0.3 -0.3 -4.10 
  10 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 8.15 
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  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  11 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  11 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.94 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.35 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  12 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  12 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.93 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.36 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  13 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  13 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.94 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.35 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  14 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  14 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.92 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.36 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  15 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.83 
  15 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.94 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.35 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 5.23 
  16 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.84 
  16 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -7.91 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.36 
  
246 535 1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.94 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.27 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.34 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.91 
  2 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 2.95 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.28 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.36 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.93 
  3 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -1.50 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.21 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.58 
  3 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.30 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 9.37 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.04 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 10.86 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 11.44 
  5 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -9.96 
  5 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -16.47 
  5 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -11.69 
  5 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -7.24 
  6 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -10.69 
  6 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -16.65 
  6 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -12.34 
  6 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -8.15 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.39 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.87 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.75 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.53 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.13 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.54 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.99 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.54 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 27.08 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 28.63 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 26.81 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 27.08 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 28.55 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 29.58 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 27.21 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 28.02 
  11 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.95 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.28 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.35 
  11 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.92 
  12 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.95 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.28 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.36 
  12 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.93 
  13 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.95 
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  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.28 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.35 
  13 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.92 
  14 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.96 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.29 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.36 
  14 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.94 
  15 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.95 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.28 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.35 
  15 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.92 
  16 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 2.96 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.29 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 3.37 
  16 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.94 
  
537 346 1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.63 
  1 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.15 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.60 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.91 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.64 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.16 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 0.60 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.92 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -7.89 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.44 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -6.62 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -4.14 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.74 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.92 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 8.42 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.80 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -19.73 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -23.61 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.54 
  5 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -15.31 
  6 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -19.81 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -23.59 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.69 
  6 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -15.70 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.63 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.23 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.11 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.47 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.01 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 10.19 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.27 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.25 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 28.23 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 25.99 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 22.59 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 25.49 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 28.62 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 26.04 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 22.63 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 25.65 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.15 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.60 
  11 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.91 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.16 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.60 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.92 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.15 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.60 
  13 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.91 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.16 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.61 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.92 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.64 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.15 
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  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.60 
  15 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.91 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.65 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.16 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.61 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.92 
  
348 398 1 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -0.15 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.63 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.91 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.60 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.16 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.64 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.92 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -0.60 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.92 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.74 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.80 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -8.42 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 9.44 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 7.89 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 4.14 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.62 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -25.99 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -28.23 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -25.49 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -22.59 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -26.04 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -28.62 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -25.65 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -22.63 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.19 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.01 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.25 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.27 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.23 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.63 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.47 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.11 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 23.61 
  9 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 19.73 
  9 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 15.31 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.54 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 23.59 
  10 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 19.81 
  10 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 15.70 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.69 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.15 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.91 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.60 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.16 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.92 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.60 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.15 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.91 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.60 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.16 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.65 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.92 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.61 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.15 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.64 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.91 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.60 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.16 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.65 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.92 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -0.61 
  
546 444 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.27 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.94 
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  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.91 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.34 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.28 
  2 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -2.95 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.93 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.36 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -9.04 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -9.37 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -11.44 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -10.86 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 6.21 
  4 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.3 1.50 
  4 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.30 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.58 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -28.63 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -27.08 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -27.08 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -26.81 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -29.58 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -28.55 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -28.02 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -27.21 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.54 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.13 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.54 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.99 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.87 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.39 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.53 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.75 
  9 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.3 16.47 
  9 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 9.96 
  9 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.2 7.24 
  9 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 11.69 
  10 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 16.65 
  10 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.3 10.69 
  10 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 8.15 
  10 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 12.34 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.28 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.95 
  11 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.92 
  11 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.35 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.28 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.95 
  12 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.93 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.36 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.28 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.95 
  13 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.92 
  13 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.35 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.29 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.96 
  14 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.94 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.36 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.28 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.95 
  15 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.92 
  15 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.35 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.29 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -2.96 
  16 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.94 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -3.37 
  
179 503 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.09 
  1 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -10.13 
  1 0.2 -0.3 -0.1 0.3 -0.3 -10.46 
  1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -7.92 
  2 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -6.11 
  2 0.2 -0.4 -0.1 0.3 -0.4 -10.13 
  2 0.3 -0.3 -0.1 0.3 -0.3 -10.47 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -7.94 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -10.58 
  3 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -8.00 
  3 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -14.78 
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  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -12.37 
  4 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -3.00 
  4 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.4 -10.15 
  4 0.2 -0.3 -0.1 0.3 -0.3 -6.74 
  4 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.52 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -23.34 
  5 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -3.18 
  5 0.0 -0.2 -0.2 0.1 -0.3 -29.58 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -19.92 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -25.01 
  6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -2.44 
  6 0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.2 -32.83 
  6 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -20.32 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -11.31 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -10.07 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.12 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.23 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.96 
  8 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -12.78 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.67 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.86 
  9 0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 4.14 
  9 0.2 -0.4 -0.1 0.3 -0.4 -12.49 
  9 0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.3 0.83 
  9 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 4.00 
  10 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.06 
  10 0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 -13.25 
  10 0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.3 2.02 
  10 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 5.67 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.10 
  11 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  11 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.46 
  11 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.93 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.11 
  12 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  12 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.47 
  12 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.94 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.10 
  13 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  13 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.46 
  13 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.93 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.11 
  14 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  14 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.47 
  14 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.95 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.10 
  15 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  15 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.46 
  15 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.93 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.11 
  16 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.13 
  16 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.48 
  16 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -7.96 
  
244 533 1 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 7.05 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.38 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 7.85 
  1 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.2 10.16 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 7.07 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 5.40 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 7.87 
  2 0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 10.18 
  3 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 4.53 
  3 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 2.05 
  3 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.11 
  3 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 9.07 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 12.95 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.2 11.63 
  4 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 12.65 
  4 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.2 14.66 
  5 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -3.13 
  5 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.62 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.69 
  5 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 3.30 
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  6 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -4.15 
  6 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -7.40 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.59 
  6 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 2.26 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.20 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.60 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.11 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.60 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.98 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.87 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.21 
  8 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.91 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 26.18 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 24.63 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 21.52 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 23.42 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 26.73 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 24.74 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 21.28 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 23.38 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.06 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.39 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.86 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.17 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.07 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.40 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.87 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.18 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.06 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.39 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.86 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.17 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.08 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.40 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.88 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.19 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.06 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.39 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.86 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.17 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.09 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.41 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.88 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.20 
  
535 541 1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.27 
  1 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.08 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.94 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 3.29 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.09 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 1.65 
  2 0.2 -0.2 0.0 0.3 -0.2 4.95 
  3 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -1.07 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -4.29 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.90 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.33 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.2 9.66 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 7.14 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 5.93 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 9.69 
  5 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.79 
  5 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -15.31 
  5 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.31 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.29 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -11.31 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.53 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.62 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.94 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.83 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.96 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.73 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.24 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.51 
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  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.82 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.48 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.08 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 22.51 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.2 19.00 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.70 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 18.81 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 22.52 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 19.03 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.71 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.63 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.28 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.08 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.94 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.29 
  12 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.09 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.95 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.28 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.08 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.94 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.29 
  14 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.09 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.95 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.28 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.08 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.94 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.29 
  16 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.09 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.65 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.96 
  
346 545 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.08 
  1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.27 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.94 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.09 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -3.29 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -4.95 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -1.65 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.14 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.2 -9.66 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -9.69 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.93 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 4.29 
  4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 1.07 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.33 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 1.90 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.00 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.51 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -18.80 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.70 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.03 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -22.52 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.63 
  6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.71 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.82 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.51 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.08 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.48 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.96 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.83 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.24 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.73 
  9 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 15.31 
  9 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 10.79 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.29 
  9 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.31 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.53 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 11.31 
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  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.94 
  10 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.62 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.08 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.28 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.94 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  12 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.09 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.29 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.95 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.08 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.28 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.94 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  14 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.09 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.29 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.95 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.08 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.28 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.94 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  16 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -1.09 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.29 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.96 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.65 
  
398 463 1 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.38 
  1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -7.05 
  1 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -10.16 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -7.85 
  2 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -5.40 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -7.07 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -10.18 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -7.87 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -11.63 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -12.95 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -14.66 
  3 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -12.65 
  4 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.05 
  4 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -4.53 
  4 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -9.07 
  4 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -6.11 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -24.63 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -26.18 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -23.42 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -21.52 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -24.74 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -26.73 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -23.38 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -21.28 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.87 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.98 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.91 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.21 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.60 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.20 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.60 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.11 
  9 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2 6.62 
  9 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 3.13 
  9 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -3.30 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.69 
  10 0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.2 7.40 
  10 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.2 4.15 
  10 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -2.26 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.59 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.39 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.06 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.17 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.86 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.40 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.07 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.18 
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  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.87 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.39 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.06 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.17 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.86 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.40 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.08 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.19 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.88 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.39 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.06 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.17 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.86 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.41 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.09 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.20 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.88 
  
444 501 1 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -9.99 
  1 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -10.87 
  1 0.3 -0.1 -0.2 0.3 -0.2 -18.58 
  1 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -13.27 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -10.02 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -10.92 
  2 0.3 -0.1 -0.2 0.4 -0.2 -18.60 
  2 0.3 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -13.30 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -15.38 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -13.85 
  3 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -19.15 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -16.72 
  4 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -8.05 
  4 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -10.43 
  4 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -17.99 
  4 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -13.19 
  5 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -28.19 
  5 0.0 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -17.85 
  5 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -21.29 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -21.27 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -29.17 
  6 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.3 -17.98 
  6 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -21.92 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -20.86 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.42 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.82 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.82 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.56 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -4.41 
  8 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -6.25 
  8 0.3 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -17.82 
  8 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -9.27 
  9 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -1.22 
  9 0.4 -0.0 -0.0 0.4 -0.0 -4.84 
  9 0.4 -0.0 -0.1 0.4 -0.0 -16.67 
  9 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -8.53 
  10 0.3 -0.2 -0.0 0.3 -0.2 -0.09 
  10 0.4 0.0 -0.0 0.4 0.0 -3.03 
  10 0.4 0.0 -0.1 0.4 0.0 -16.45 
  10 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -7.27 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.00 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.89 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.59 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.29 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.02 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.92 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.60 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.30 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.00 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.89 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.59 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.29 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.03 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.93 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.61 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.32 
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  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.00 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.89 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.59 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.29 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -10.04 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.95 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.62 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.33 
  
242 295 1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 12.92 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 10.09 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.21 
  1 0.2 -0.1 0.1 0.3 -0.1 15.21 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 12.95 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.2 10.11 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 12.22 
  2 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 15.24 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.34 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 9.35 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.17 
  3 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 17.16 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.2 15.31 
  4 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.14 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.13 
  4 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.69 
  5 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 8.13 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 3.63 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.87 
  5 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 18.21 
  6 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 7.06 
  6 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.58 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 15.57 
  6 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 17.71 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.76 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.91 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.1 12.37 
  7 0.2 -0.0 0.1 0.2 -0.1 14.69 
  8 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 13.94 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 11.12 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.42 
  8 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 12.38 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 19.07 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 20.05 
  9 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 8.14 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 12.54 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 19.17 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 19.49 
  10 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 6.93 
  10 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 11.22 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.94 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.10 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.22 
  11 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.22 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.95 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.11 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.22 
  12 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.24 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.94 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.10 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.22 
  13 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.22 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.96 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.11 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.23 
  14 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.25 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.94 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.10 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.22 
  15 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.22 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.97 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.12 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 12.24 
  16 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 15.26 
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533 343 1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.49 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.59 
  1 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.90 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 6.50 
  2 0.2 -0.1 0.0 0.3 -0.1 2.16 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 2.60 
  2 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 7.91 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.06 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.16 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.86 
  3 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.78 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.28 
  4 0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 5.31 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.81 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.34 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.00 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.46 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.16 
  5 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.75 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.76 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.81 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.74 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.1 0.85 
  7 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.65 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.09 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.13 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.80 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 8.23 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.68 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.80 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.1 9.38 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 16.51 
  9 0.2 -0.1 0.1 0.2 -0.1 11.58 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 9.75 
  9 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.45 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 16.12 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 11.51 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 10.09 
  10 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 14.51 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.50 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.59 
  11 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.50 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.60 
  12 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.50 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.59 
  13 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.51 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.60 
  14 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.50 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.59 
  15 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.91 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.51 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.16 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 2.60 
  16 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 7.92 
  
541 395 1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.49 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.90 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.59 
  2 0.2 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -2.16 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -6.50 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -7.91 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -2.60 
  3 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.31 
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  3 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.28 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.34 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.81 
  4 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.16 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.06 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.78 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.86 
  5 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.58 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -16.51 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.45 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.75 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -11.51 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.12 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.51 
  6 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.09 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -4.68 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.23 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.1 -9.38 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.80 
  8 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.09 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.65 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.80 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.13 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.46 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.00 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -1.75 
  9 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.16 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 6.81 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 1.76 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.1 -0.85 
  10 0.2 -0.1 0.0 0.2 -0.1 4.74 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.50 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.59 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.50 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.60 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.50 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.59 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.51 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.60 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.50 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.91 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.59 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.16 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.51 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.92 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.60 
  
545 443 1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -10.09 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -12.92 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -15.21 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.21 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -10.11 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -12.95 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -15.24 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -12.22 
  3 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.14 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -15.31 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.69 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.13 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -9.35 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.34 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.16 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.17 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -20.05 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -19.07 
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  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -12.54 
  5 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -8.14 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -19.49 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -19.17 
  6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.22 
  6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -6.93 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -11.12 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.94 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -12.38 
  7 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.42 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -5.91 
  8 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.76 
  8 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -14.69 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.1 -12.37 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -3.63 
  9 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -8.13 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.21 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.87 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.58 
  10 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -7.06 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.71 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.57 
  11 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.10 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.94 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.22 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.22 
  12 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.11 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.95 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.24 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.22 
  13 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.10 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.94 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.22 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.22 
  14 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.11 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.96 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.25 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.23 
  15 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.10 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.94 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.22 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.22 
  16 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.12 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.97 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.26 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.24 
  
463 499 1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -16.41 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -17.43 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.68 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -17.34 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -16.45 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -17.50 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -19.74 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -17.40 
  3 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -16.99 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -17.82 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -21.78 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -18.43 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -17.88 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -19.97 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -21.62 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.86 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -14.68 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -13.59 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -20.90 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -15.12 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -13.46 
  6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.50 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.68 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -13.39 
  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.09 
  7 0.1 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.65 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.79 
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  7 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.59 
  8 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.79 
  8 0.2 0.0 -0.1 0.2 0.0 -17.05 
  8 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -15.88 
  8 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.95 
  9 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -18.36 
  9 0.3 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -22.31 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.93 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.3 -0.1 -20.67 
  10 0.3 -0.0 -0.1 0.3 -0.1 -17.94 
  10 0.2 0.1 -0.1 0.3 0.0 -22.19 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -18.06 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.84 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.43 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.46 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.71 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.37 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.45 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.50 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.74 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.40 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.43 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.46 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.71 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.37 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.47 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.52 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.77 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.41 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.43 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.46 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.71 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.37 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.48 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.55 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.79 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.43 
  
343 544 1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.63 
  1 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.29 
  1 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.64 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.99 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -2.64 
  2 0.3 -0.1 -0.0 0.3 -0.1 -8.30 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -6.65 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -2.00 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -0.96 
  3 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -7.44 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.65 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.35 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.1 -4.80 
  4 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -10.59 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.90 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.04 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.32 
  5 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -2.26 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.50 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.71 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.97 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.19 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.59 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 5.43 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.13 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.19 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.49 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.74 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.69 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.35 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -7.97 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.15 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.26 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.70 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -12.39 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.52 
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  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.52 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -13.61 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.46 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.92 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.64 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.65 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.64 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.66 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.30 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.64 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.64 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.31 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.66 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.00 
  
395 460 1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.52 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  1 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -11.84 
  2 0.3 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -13.23 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -16.54 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -17.45 
  2 0.3 -0.0 -0.1 0.3 -0.0 -11.85 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.18 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.23 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.95 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.58 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.34 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.65 
  4 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -18.92 
  4 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -13.91 
  5 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -9.02 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.12 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.81 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -7.28 
  6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -7.73 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -12.74 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -14.81 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.99 
  7 0.1 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -10.19 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -13.48 
  7 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -15.26 
  7 0.1 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -8.76 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -13.31 
  8 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.66 
  8 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -16.76 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.23 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.17 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.56 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.50 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -16.12 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -16.82 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -18.91 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -19.03 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -15.93 
  11 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.53 
  11 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  12 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.23 
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  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.54 
  12 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  13 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.53 
  13 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  14 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.23 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.55 
  14 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  15 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.53 
  15 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.85 
  16 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.24 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.56 
  16 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.86 
  
443 497 1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.35 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -11.99 
  1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -13.17 
  1 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.14 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -17.41 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.12 
  2 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 -13.27 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -18.17 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -19.88 
  3 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -16.81 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -17.81 
  3 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -20.53 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.50 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.75 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -16.68 
  4 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.94 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -18.98 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -14.25 
  5 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -16.84 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -19.99 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.56 
  6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -11.20 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -14.55 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.74 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.51 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -5.03 
  7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -8.91 
  7 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -15.80 
  8 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -13.65 
  8 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -3.77 
  8 0.1 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -6.70 
  8 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -14.81 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -17.36 
  9 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -13.36 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.05 
  9 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.67 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -15.49 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.21 
  10 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.1 -8.69 
  10 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -16.03 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.38 
  11 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.06 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  11 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.16 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.41 
  12 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.12 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.27 
  12 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.17 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.38 
  13 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.06 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  13 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.16 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.43 
  14 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.17 
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  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.30 
  14 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.18 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.38 
  15 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.06 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.22 
  15 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.16 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -17.45 
  16 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -12.21 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -13.34 
  16 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -18.19 
  
341 392 1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.03 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -3.40 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.47 
  1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.16 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.03 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -3.42 
  2 0.4 -0.0 -0.0 0.4 -0.0 -0.48 
  2 0.4 -0.0 -0.0 0.4 -0.0 -0.17 
  3 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.24 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.59 
  3 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.28 
  3 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.21 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.63 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -5.47 
  4 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.12 
  4 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.62 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.12 
  5 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.49 
  5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.90 
  5 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.37 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 4.75 
  6 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 2.40 
  6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.20 
  6 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.59 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 1.18 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.63 
  7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.42 
  7 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.52 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.85 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -4.68 
  8 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.82 
  8 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.76 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.40 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.09 
  9 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -2.29 
  9 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.81 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.86 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.30 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.37 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.01 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.03 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.41 
  11 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  11 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.03 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.42 
  12 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  12 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.03 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.41 
  13 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  13 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.04 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.43 
  14 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  14 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.03 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.41 
  15 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.48 
  15 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.04 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.44 
  16 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.49 
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  16 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.17 
  
544 442 1 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -6.53 
  1 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.65 
  1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.02 
  1 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.69 
  2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -6.57 
  2 0.2 -0.0 -0.1 0.3 -0.0 -11.68 
  2 0.4 0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.02 
  2 0.4 0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.70 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.11 
  3 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.78 
  3 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.58 
  3 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.63 
  4 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -9.01 
  4 0.2 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -14.36 
  4 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.54 
  4 0.3 0.0 -0.0 0.3 -0.0 -1.61 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.79 
  5 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -7.56 
  5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.99 
  5 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.72 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.60 
  6 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.07 
  6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.68 
  6 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.0 1.12 
  7 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -3.18 
  7 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -7.74 
  7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.80 
  7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.48 
  8 0.2 0.0 -0.0 0.2 -0.0 -7.33 
  8 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -11.58 
  8 0.2 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.81 
  8 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.86 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.53 
  9 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.0 -17.26 
  9 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -2.41 
  9 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -2.95 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -12.53 
  10 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -16.97 
  10 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -1.81 
  10 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -2.93 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.55 
  11 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.66 
  11 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 
  11 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.69 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.57 
  12 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.68 
  12 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.02 
  12 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.70 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.55 
  13 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.66 
  13 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 
  13 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.69 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.58 
  14 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.69 
  14 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.03 
  14 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.71 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.55 
  15 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.66 
  15 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.00 
  15 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.69 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -6.59 
  16 0.2 -0.0 -0.0 0.2 -0.0 -11.70 
  16 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.04 
  16 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.72 
  
460 495 1 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -22.69 
  1 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -5.00 
  1 0.2 -0.6 -0.2 0.2 -0.6 -14.08 
  1 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.06 
  2 0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -22.64 
  2 0.2 -0.3 -0.0 0.2 -0.3 -5.09 
  2 0.2 -0.6 -0.2 0.2 -0.7 -14.10 
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  2 0.4 0.0 -0.0 0.4 0.0 -1.14 
  3 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -23.36 
  3 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -9.87 
  3 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.4 -13.66 
  3 0.3 0.0 -0.0 0.3 0.0 -1.41 
  4 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -22.17 
  4 0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -9.69 
  4 0.1 -0.3 -0.1 0.2 -0.4 -14.29 
  4 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -4.01 
  5 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -24.93 
  5 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 -7.23 
  5 0.2 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 -13.21 
  5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.69 
  6 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -25.10 
  6 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -4.74 
  6 0.2 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 -13.32 
  6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 2.62 
  7 0.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -23.26 
  7 0.1 -0.3 -0.0 0.1 -0.3 -0.91 
  7 0.1 -0.5 -0.2 0.2 -0.5 -13.97 
  7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.85 
  8 0.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -21.48 
  8 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.01 
  8 0.1 -0.5 -0.2 0.1 -0.5 -14.54 
  8 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.90 
  9 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -20.43 
  9 0.2 -0.1 -0.0 0.2 -0.2 -5.73 
  9 0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.4 -15.29 
  9 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -8.02 
  10 0.1 -0.0 -0.1 0.2 -0.1 -20.04 
  10 0.2 -0.2 -0.0 0.2 -0.2 -2.48 
  10 0.1 -0.4 -0.1 0.1 -0.4 -15.33 
  10 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -7.50 
  11 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.66 
  11 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.05 
  11 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.09 
  11 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.10 
  12 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.64 
  12 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.09 
  12 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.10 
  12 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.14 
  13 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.66 
  13 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.05 
  13 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.09 
  13 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.10 
  14 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.63 
  14 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.13 
  14 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.10 
  14 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.17 
  15 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.66 
  15 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.05 
  15 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.09 
  15 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.10 
  16 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -22.61 
  16 0.1 -0.2 -0.0 0.1 -0.2 -5.16 
  16 0.1 -0.4 -0.1 0.2 -0.5 -14.11 
  16 0.2 0.0 -0.0 0.2 0.0 -1.20 
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- Verifiche setti in c.a. 
 

- Modalità di verifica 
 
I setti in c.a. vengono verificati, in ottemperanza al punto 5.3.4. del D.M. 27 luglio 1985, 
come setti o pareti. 

 
Viene calcolato lo sforzo normale medio agente sul setto e il momento ad esso associato. 
La sezione viene armata rispettando gli interassi minimi da regolamento e la verifica 
procede a presso-flessione retta via via incrementando il diametro dei ferri di parete. 
Quando necessario vengono inoltre introdotti ferri laterali di completamento da disporsi 
sulle estremità del setto stesso. 
Nelle verifiche vengono riportate, nelle sezioni di base e di sommità del setto, le tensioni 
massima e media dovuta al solo sforzo normale nel calcestruzzo (e la combinazione di 
carico che le produce) e le tensioni nei ferri tesi e compressi (nonché indicazione della 
combinazione di carico che le produce). 
 

- Sezioni Impiegate: 
 
Sez Info Dimensioni Criterio 

1 Muro fondazione  B 115 [cm] H 80 [cm] s 35 [cm]  
Terreno numero 1 

Verset 

2 Paramento verticale s 35 [cm] Verset 
 
Cls fcd 

[kg/cm²] 
taurd 

[kg/cm²] 
σRARE 
[kg/cm²] 

σFREQ 
[kg/cm²] 

σQP 
[kg/cm²] 

Rbk 300 132.3 2.8 124.5 99.6 99.6 
 
 

Acciaio fyd 
[kg/cm²] 

σyRARE 
[kg/cm²] 

σyFREQ 
[kg/cm²] 

σyQP 
[kg/cm²] 

Copriferro 
[cm] 

B 450 C 3739.0 4300.0 4300.0 4300.0 2.00 
 
  
Fattore di sovraresistenza gammaR,d=1.00 Verifiche condotte come "Sistema Misto"  
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- Verifiche Setti: 
 

- Setto : 21 77 41 1 / Sezione 1 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 932.5 0.0 1315.5 0.19 
Som. 2 5295.4 0.0 1268.7 0.35 

 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 164.4 0.0 751.2 -5.6 
Cls.Med 11 164.4 0.0 751.2 0.0 
Ft. 11 164.4 0.0 751.2 434.6 
Fc. 11 164.4 0.0 751.2 -55.9 
Sommita   
Cls. 11 164.4 0.0 751.2 -5.6 
Cls.Med 11 164.4 0.0 751.2 0.0 
Ft. 11 164.4 0.0 751.2 434.6 
Fc. 11 164.4 0.0 751.2 -55.9 

 
 

- Verifiche a Taglio 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

21 41 5 1106.2 1.50 1659.2 4269.4 1479.8 78139.7 19029.2 6987.6 
 
 
 

- Setto : 77 114 113 41 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3877.8 0.0 370.4 0.20 
Som. 2 5354.4 0.0 190.7 0.23 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2585.5 0.0 247.0 13.4 
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Cls.Med 11 2585.0 0.0 246.8 0.0 
Ft. 12 2585.2 0.0 246.9 542.9 
Fc. 16 2585.5 0.0 247.0 219.0 
Sommita   
Cls. 16 2585.5 0.0 247.0 13.4 
Cls.Med 11 2585.0 0.0 246.8 0.0 
Ft. 12 2585.2 0.0 246.9 542.9 
Fc. 16 2585.5 0.0 247.0 219.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

77 113 7 584.0 1.50 876.0 3607.5 368.4 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 114 189 188 113 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4911.6 0.0 674.0 0.27 
Som. 2 6683.4 0.0 1065.1 0.39 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3274.0 0.0 450.9 10.2 
Cls.Med 11 3274.0 0.0 450.9 0.0 
Ft. 11 3274.0 0.0 450.9 778.3 
Fc. 11 3274.0 0.0 450.9 186.7 
Sommita   
Cls. 11 3274.0 0.0 450.9 10.2 
Cls.Med 11 3274.0 0.0 450.9 0.0 
Ft. 11 3274.0 0.0 450.9 778.3 
Fc. 11 3274.0 0.0 450.9 186.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
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[kg] 
114 188 6 -922.6 1.50 -1383.9 3847.0 532.3 78139.7 19029.2 5827.5 

 
 
 

- Setto : 2 42 77 21 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 35.3 0.0 729.4 0.08 
Som. 2 4493.8 0.0 517.2 0.24 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -370.5 0.0 312.2 -2.2 
Cls.Med 11 -370.5 0.0 312.2 -1.1 
Ft. 11 -370.5 0.0 312.2 109.6 
Fc. 11 -370.5 0.0 312.2 -25.9 
Sommita   
Cls. 11 -370.5 0.0 312.2 -2.2 
Cls.Med 11 -370.5 0.0 312.2 -1.1 
Ft. 11 -370.5 0.0 312.2 109.6 
Fc. 11 -370.5 0.0 312.2 -25.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

2 77 5 581.9 1.50 872.9 3407.3 805.1 78139.7 19029.2 6289.0 
 
 
 

- Setto : 42 115 114 77 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3933.6 0.0 249.6 0.18 
Som. 2 5410.1 0.0 404.8 0.26 
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S.L.E. Combinazione N 
[kg] 

Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2621.9 0.0 167.0 17.6 
Cls.Med 11 2621.9 0.0 167.0 0.0 
Ft. 11 2621.9 0.0 167.0 495.9 
Fc. 11 2621.9 0.0 167.0 276.9 
Sommita   
Cls. 11 2621.9 0.0 167.0 17.6 
Cls.Med 11 2621.9 0.0 167.0 0.0 
Ft. 11 2621.9 0.0 167.0 495.9 
Fc. 11 2621.9 0.0 167.0 276.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

42 114 6 -535.1 1.50 -802.6 3000.6 359.2 78139.7 19029.2 5605.0 
 
 
 

- Setto : 115 190 189 114 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 5000.4 0.0 151.4 0.21 
Som. 2 6772.3 0.0 -261.0 0.30 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 3334.2 0.0 102.3 27.8 
Cls.Med 11 3333.2 0.0 99.9 0.0 
Ft. 12 3333.6 0.0 100.9 557.5 
Fc. 16 3334.2 0.0 102.3 424.3 
Sommita   
Cls. 16 3334.2 0.0 102.3 27.8 
Cls.Med 11 3333.2 0.0 99.9 0.0 
Ft. 12 3333.6 0.0 100.9 557.5 
Fc. 16 3334.2 0.0 102.3 424.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

115 189 9 -444.2 1.50 -666.3 3887.2 -282.2 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 22 78 42 2 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -396.1 0.0 812.8 0.08 
Som. 2 4161.9 0.0 477.0 0.22 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -592.0 0.0 297.5 -2.0 
Cls.Med 11 -592.0 0.0 297.5 -1.0 
Ft. 11 -592.0 0.0 297.5 69.4 
Fc. 11 -592.0 0.0 297.5 -24.5 
Sommita   
Cls. 11 -592.0 0.0 297.5 -2.0 
Cls.Med 11 -592.0 0.0 297.5 -1.0 
Ft. 11 -592.0 0.0 297.5 69.4 
Fc. 11 -592.0 0.0 297.5 -24.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

22 42 5 717.1 1.50 1075.7 2961.7 810.1 78139.7 19029.2 6354.5 
 
 
 

- Setto : 78 116 115 42 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3763.9 0.0 68.8 0.16 
Som. 2 5240.5 0.0 -41.4 0.21 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2508.4 0.0 45.9 22.4 
Cls.Med 11 2508.4 0.0 45.9 0.0 
Ft. 12 2509.3 0.0 45.8 399.9 
Fc. 11 2508.4 0.0 45.9 339.5 
Sommita   
Cls. 11 2508.4 0.0 45.9 22.4 
Cls.Med 11 2508.4 0.0 45.9 0.0 
Ft. 12 2509.3 0.0 45.8 399.9 
Fc. 11 2508.4 0.0 45.9 339.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

78 115 6 351.6 1.50 527.5 3684.1 245.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 116 191 190 115 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4976.9 0.0 440.6 0.25 
Som. 2 6748.8 0.0 859.3 0.37 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3317.3 0.0 295.5 18.2 
Cls.Med 11 3317.3 0.0 295.5 0.0 
Ft. 11 3317.3 0.0 295.5 682.7 
Fc. 11 3317.3 0.0 295.5 295.0 
Sommita   
Cls. 11 3317.3 0.0 295.5 18.2 
Cls.Med 11 3317.3 0.0 295.5 0.0 
Ft. 11 3317.3 0.0 295.5 682.7 
Fc. 11 3317.3 0.0 295.5 295.0 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

116 190 6 -572.4 1.50 -858.6 3706.7 390.4 78139.7 19029.2 5385.7 
 
 
 

- Setto : 3 43 78 22 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -660.3 0.0 647.0 0.05 
Som. 6 2706.4 0.0 662.5 0.18 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -621.3 0.0 107.1 -0.5 
Cls.Med 11 -621.3 0.0 107.1 -0.3 
Ft. 11 -621.3 0.0 107.1 1.2 
Fc. 11 -621.3 0.0 107.1 -7.7 
Sommita   
Cls. 11 -621.3 0.0 107.1 -0.5 
Cls.Med 11 -621.3 0.0 107.1 -0.3 
Ft. 11 -621.3 0.0 107.1 1.2 
Fc. 11 -621.3 0.0 107.1 -7.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

3 78 6 525.9 1.50 788.9 2706.4 662.5 78139.7 19029.2 6190.9 
 
 
 

- Setto : 43 117 116 78 / Sezione 2 
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S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3606.7 0.0 -4.5 0.14 
Som. 2 5083.2 0.0 137.9 0.22 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2406.4 0.0 -3.7 23.5 
Cls.Med 11 2402.9 0.0 -2.4 0.0 
Ft. 12 2404.4 0.0 -3.0 356.3 
Fc. 16 2406.4 0.0 -3.7 352.2 
Sommita   
Cls. 16 2406.4 0.0 -3.7 23.5 
Cls.Med 11 2402.9 0.0 -2.4 0.0 
Ft. 12 2404.4 0.0 -3.0 356.3 
Fc. 16 2406.4 0.0 -3.7 352.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

43 116 6 428.7 1.50 643.0 3377.9 348.1 78139.7 19029.2 5208.8 
 
 
 

- Setto : 117 192 191 116 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4769.3 0.0 -119.4 0.20 
Som. 2 6541.1 0.0 -490.0 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3178.6 0.0 -80.7 27.3 
Cls.Med 11 3178.6 0.0 -80.7 0.0 
Ft. 11 3178.6 0.0 -80.7 521.3 
Fc. 11 3178.6 0.0 -80.7 415.5 
Sommita   
Cls. 11 3178.6 0.0 -80.7 27.3 
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Cls.Med 11 3178.6 0.0 -80.7 0.0 
Ft. 11 3178.6 0.0 -80.7 521.3 
Fc. 11 3178.6 0.0 -80.7 415.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

117 191 9 445.3 1.50 668.0 3225.2 -297.5 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 23 79 43 3 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -362.3 0.0 -448.2 0.04 
Som. 9 3002.8 0.0 -469.4 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -537.1 0.0 16.1 -0.2 
Cls.Med 11 -537.1 0.0 16.1 -0.2 
Ft. 11 -537.1 0.0 16.1 -2.3 
Fc. 11 -537.1 0.0 16.1 -3.6 
Sommita   
Cls. 11 -537.1 0.0 16.1 -0.2 
Cls.Med 11 -537.1 0.0 16.1 -0.2 
Ft. 11 -537.1 0.0 16.1 -2.3 
Fc. 11 -537.1 0.0 16.1 -3.6 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

23 43 6 387.2 1.50 580.7 2660.8 488.0 78139.7 19029.2 5926.5 
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- Setto : 79 118 117 43 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3674.7 0.0 -188.2 0.17 
Som. 2 5151.2 0.0 -331.1 0.24 

  
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2448.2 0.0 -125.4 18.0 
Cls.Med 11 2448.2 0.0 -125.4 0.0 
Ft. 12 2449.8 0.0 -125.5 443.3 
Fc. 11 2448.2 0.0 -125.4 278.5 
Sommita   
Cls. 11 2448.2 0.0 -125.4 18.0 
Cls.Med 11 2448.2 0.0 -125.4 0.0 
Ft. 12 2449.8 0.0 -125.5 443.3 
Fc. 11 2448.2 0.0 -125.4 278.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

79 117 9 -662.0 1.50 -993.0 3757.9 -530.9 78139.7 19029.2 5836.9 
 
 
 

- Setto : 118 193 192 117 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4494.4 0.0 384.7 0.22 
Som. 2 6266.2 0.0 825.1 0.34 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2993.7 0.0 259.7 16.8 
Cls.Med 11 2993.7 0.0 259.7 0.0 
Ft. 11 2993.7 0.0 259.7 611.5 
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Fc. 11 2993.7 0.0 259.7 270.8 
Sommita   
Cls. 11 2993.7 0.0 259.7 16.8 
Cls.Med 11 2993.7 0.0 259.7 0.0 
Ft. 11 2993.7 0.0 259.7 611.5 
Fc. 11 2993.7 0.0 259.7 270.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

118 192 6 -515.8 1.50 -773.7 2547.2 292.4 78139.7 19029.2 5521.9 
 
 
 

- Setto : 4 44 79 23 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -216.9 0.0 -346.1 0.03 
Som. 2 4336.9 0.0 -91.0 0.18 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -475.8 0.0 -46.3 -0.3 
Cls.Med 11 -475.8 0.0 -46.3 -0.2 
Ft. 16 -472.4 0.0 -46.5 -0.8 
Fc. 11 -475.8 0.0 -46.3 -4.4 
Sommita   
Cls. 11 -475.8 0.0 -46.3 -0.3 
Cls.Med 11 -475.8 0.0 -46.3 -0.2 
Ft. 16 -472.4 0.0 -46.5 -0.8 
Fc. 11 -475.8 0.0 -46.3 -4.4 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

4 79 9 -279.7 1.50 -419.5 3154.5 -367.6 78139.7 19029.2 5595.3 
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- Setto : 44 119 118 79 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4239.9 0.0 -346.1 0.21 
Som. 2 5716.5 0.0 -389.5 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2825.2 0.0 -230.6 16.5 
Cls.Med 11 2825.2 0.0 -230.6 0.0 
Ft. 12 2826.6 0.0 -230.8 567.9 
Fc. 11 2825.2 0.0 -230.6 265.1 
Sommita   
Cls. 11 2825.2 0.0 -230.6 16.5 
Cls.Med 11 2825.2 0.0 -230.6 0.0 
Ft. 12 2826.6 0.0 -230.8 567.9 
Fc. 11 2825.2 0.0 -230.6 265.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

44 118 4 -658.4 1.50 -987.6 4424.2 -564.0 78139.7 19029.2 5810.8 
 
 
 

- Setto : 119 194 193 118 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4057.5 0.0 -1014.6 0.28 
Som. 2 5829.4 0.0 -1394.1 0.39 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 2699.7 0.0 -679.4 -2.6 
Cls.Med 11 2699.7 0.0 -679.4 0.0 
Ft. 11 2699.7 0.0 -679.4 830.4 
Fc. 11 2699.7 0.0 -679.4 7.6 
Sommita   
Cls. 11 2699.7 0.0 -679.4 -2.6 
Cls.Med 11 2699.7 0.0 -679.4 0.0 
Ft. 11 2699.7 0.0 -679.4 830.4 
Fc. 11 2699.7 0.0 -679.4 7.6 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

119 193 9 1218.0 1.50 1827.0 3328.5 -963.9 78139.7 19029.2 6500.5 
 
 
 

- Setto : 24 80 44 4 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -181.0 0.0 67.3 0.06 
Som. 2 1456.6 0.0 46.5 0.25 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -151.2 0.0 30.5 -2.0 
Cls.Med 11 -151.2 0.0 30.5 -1.0 
Ft. 11 -151.2 0.0 30.5 74.7 
Fc. 11 -151.2 0.0 30.5 -14.2 
Sommita   
Cls. 11 -151.2 0.0 30.5 -2.0 
Cls.Med 11 -151.2 0.0 30.5 -1.0 
Ft. 11 -151.2 0.0 30.5 74.7 
Fc. 11 -151.2 0.0 30.5 -14.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

24 44 5 51.1 1.50 76.6 939.8 66.9 26046.6 2819.1 1005.1 
 
 
 

- Setto : 80 120 119 44 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1707.4 0.0 -249.5 0.54 
Som. 2 2199.6 0.0 -264.3 0.62 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 1137.5 0.0 -166.7 -9.9 
Cls.Med 11 1137.5 0.0 -166.7 0.0 
Ft. 11 1137.5 0.0 -166.7 1408.8 
Fc. 11 1137.5 0.0 -166.7 80.2 
Sommita   
Cls. 11 1137.5 0.0 -166.7 -9.9 
Cls.Med 11 1137.5 0.0 -166.7 0.0 
Ft. 11 1137.5 0.0 -166.7 1408.8 
Fc. 11 1137.5 0.0 -166.7 80.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

80 119 4 364.5 1.50 546.8 1502.1 -266.7 26046.6 2819.1 1540.3 
 
 
 

- Setto : 120 195 194 119 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1862.4 0.0 -475.0 0.83 
Som. 2 2453.0 0.0 -469.9 0.91 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 1243.4 0.0 -317.5 -21.1 
Cls.Med 11 1243.4 0.0 -317.5 0.0 
Ft. 11 1243.4 0.0 -317.5 2192.6 
Fc. 11 1243.4 0.0 -317.5 52.1 
Sommita   
Cls. 11 1243.4 0.0 -317.5 -21.1 
Cls.Med 11 1243.4 0.0 -317.5 0.0 
Ft. 11 1243.4 0.0 -317.5 2192.6 
Fc. 11 1243.4 0.0 -317.5 52.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

120 194 9 -445.2 1.50 -667.8 2009.8 -389.2 26046.6 2819.1 1848.4 
 
 
 

- Setto : 5 45 80 24 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -214.1 0.0 60.3 0.05 
Som. 2 1420.7 0.0 55.2 0.26 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -175.2 0.0 35.7 -2.3 
Cls.Med 11 -175.2 0.0 35.7 -1.2 
Ft. 12 -174.7 0.0 35.7 88.5 
Fc. 11 -175.2 0.0 35.7 -16.5 
Sommita   
Cls. 11 -175.2 0.0 35.7 -2.3 
Cls.Med 11 -175.2 0.0 35.7 -1.2 
Ft. 12 -174.7 0.0 35.7 88.5 
Fc. 11 -175.2 0.0 35.7 -16.5 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

5 80 5 48.1 1.50 72.2 909.4 61.3 26046.6 2819.1 989.5 
 
 
 

- Setto : 45 121 120 80 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 4 1855.5 0.0 -305.4 0.62 
Som. 4 2185.4 0.0 -320.6 0.69 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1370.5 0.0 -176.9 -9.9 
Cls.Med 11 1369.8 0.0 -176.6 0.0 
Ft. 12 1370.5 0.0 -176.9 1582.5 
Fc. 16 1371.4 0.0 -177.2 105.1 
Sommita   
Cls. 12 1370.5 0.0 -176.9 -9.9 
Cls.Med 11 1369.8 0.0 -176.6 0.0 
Ft. 12 1370.5 0.0 -176.9 1582.5 
Fc. 16 1371.4 0.0 -177.2 105.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

45 120 4 416.5 1.50 624.8 1855.5 -305.4 26046.6 2819.1 1628.8 
 
 
 

- Setto : 121 196 195 120 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 2 1754.9 0.0 -247.4 0.54 
Som. 2 2345.5 0.0 -244.0 0.62 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1169.9 0.0 -164.9 -9.6 
Cls.Med 11 1171.6 0.0 -164.0 0.0 
Ft. 12 1169.9 0.0 -164.9 1417.8 
Fc. 16 1167.7 0.0 -166.1 84.0 
Sommita   
Cls. 12 1169.9 0.0 -164.9 -9.6 
Cls.Med 11 1171.6 0.0 -164.0 0.0 
Ft. 12 1169.9 0.0 -164.9 1417.8 
Fc. 16 1167.7 0.0 -166.1 84.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

121 195 4 -256.5 1.50 -384.8 1853.0 -236.5 26046.6 2819.1 1441.4 
 
 
 

- Setto : 25 81 46 6 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -214.1 0.0 -60.3 0.05 
Som. 2 1420.7 0.0 -55.2 0.26 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -175.2 0.0 -35.7 -2.3 
Cls.Med 11 -175.2 0.0 -35.7 -1.2 
Ft. 12 -174.7 0.0 -35.7 88.5 
Fc. 11 -175.2 0.0 -35.7 -16.5 
Sommita   
Cls. 11 -175.2 0.0 -35.7 -2.3 
Cls.Med 11 -175.2 0.0 -35.7 -1.2 
Ft. 12 -174.7 0.0 -35.7 88.5 
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Fc. 11 -175.2 0.0 -35.7 -16.5 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

25 46 6 -48.1 1.50 -72.2 909.4 -61.3 26046.6 2819.1 989.5 
 
 
 

- Setto : 81 126 125 46 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 8 1855.5 0.0 305.4 0.62 
Som. 8 2185.4 0.0 320.6 0.69 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1370.5 0.0 176.9 -9.9 
Cls.Med 11 1369.8 0.0 176.6 0.0 
Ft. 12 1370.5 0.0 176.9 1582.5 
Fc. 16 1371.4 0.0 177.2 105.1 
Sommita   
Cls. 12 1370.5 0.0 176.9 -9.9 
Cls.Med 11 1369.8 0.0 176.6 0.0 
Ft. 12 1370.5 0.0 176.9 1582.5 
Fc. 16 1371.4 0.0 177.2 105.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

81 125 8 -416.5 1.50 -624.8 1855.5 305.4 26046.6 2819.1 1628.8 
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- Setto : 126 201 200 125 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1754.9 0.0 247.4 0.54 
Som. 2 2345.5 0.0 244.0 0.62 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1169.9 0.0 164.9 -9.6 
Cls.Med 11 1171.6 0.0 164.0 0.0 
Ft. 12 1169.9 0.0 164.9 1417.8 
Fc. 16 1167.7 0.0 166.1 84.0 
Sommita   
Cls. 12 1169.9 0.0 164.9 -9.6 
Cls.Med 11 1171.6 0.0 164.0 0.0 
Ft. 12 1169.9 0.0 164.9 1417.8 
Fc. 16 1167.7 0.0 166.1 84.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

126 200 8 256.5 1.50 384.8 1853.0 236.5 26046.6 2819.1 1441.4 
 
 
 

- Setto : 26 82 47 7 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 -216.9 0.0 346.1 0.03 
Som. 2 4336.9 0.0 91.0 0.18 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -475.8 0.0 46.3 -0.3 
Cls.Med 11 -475.8 0.0 46.3 -0.2 
Ft. 16 -472.4 0.0 46.5 -0.8 
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Fc. 11 -475.8 0.0 46.3 -4.4 
Sommita   
Cls. 11 -475.8 0.0 46.3 -0.3 
Cls.Med 11 -475.8 0.0 46.3 -0.2 
Ft. 16 -472.4 0.0 46.5 -0.8 
Fc. 11 -475.8 0.0 46.3 -4.4 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

26 47 10 279.7 1.50 419.5 3154.5 367.6 78139.7 19029.2 5595.3 
 
 
 

- Setto : 82 128 127 47 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4239.9 0.0 346.1 0.21 
Som. 2 5716.5 0.0 389.5 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2825.2 0.0 230.6 16.5 
Cls.Med 11 2825.2 0.0 230.6 0.0 
Ft. 12 2826.6 0.0 230.8 567.9 
Fc. 11 2825.2 0.0 230.6 265.1 
Sommita   
Cls. 11 2825.2 0.0 230.6 16.5 
Cls.Med 11 2825.2 0.0 230.6 0.0 
Ft. 12 2826.6 0.0 230.8 567.9 
Fc. 11 2825.2 0.0 230.6 265.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

82 127 8 658.4 1.50 987.6 4424.2 564.0 78139.7 19029.2 5810.8 
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- Setto : 128 203 202 127 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4057.5 0.0 1014.6 0.28 
Som. 2 5829.4 0.0 1394.1 0.39 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2699.7 0.0 679.4 -2.6 
Cls.Med 11 2699.7 0.0 679.4 0.0 
Ft. 11 2699.7 0.0 679.4 830.4 
Fc. 11 2699.7 0.0 679.4 7.6 
Sommita   
Cls. 11 2699.7 0.0 679.4 -2.6 
Cls.Med 11 2699.7 0.0 679.4 0.0 
Ft. 11 2699.7 0.0 679.4 830.4 
Fc. 11 2699.7 0.0 679.4 7.6 

  
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

128 202 10 -1218.0 1.50 -1827.0 3328.5 963.9 78139.7 19029.2 6500.5 
 
 
 

- Setto : 7 47 81 25 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -181.0 0.0 -67.3 0.06 
Som. 2 1456.6 0.0 -46.5 0.25 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 -151.2 0.0 -30.5 -2.0 
Cls.Med 11 -151.2 0.0 -30.5 -1.0 
Ft. 11 -151.2 0.0 -30.5 74.7 
Fc. 11 -151.2 0.0 -30.5 -14.2 
Sommita   
Cls. 11 -151.2 0.0 -30.5 -2.0 
Cls.Med 11 -151.2 0.0 -30.5 -1.0 
Ft. 11 -151.2 0.0 -30.5 74.7 
Fc. 11 -151.2 0.0 -30.5 -14.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

7 81 6 -51.1 1.50 -76.6 939.8 -66.9 26046.6 2819.1 1005.1 
 
 
 

- Setto : 47 127 126 81 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1707.4 0.0 249.5 0.54 
Som. 2 2199.6 0.0 264.3 0.62 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 1137.5 0.0 166.7 -9.9 
Cls.Med 11 1137.5 0.0 166.7 0.0 
Ft. 11 1137.5 0.0 166.7 1408.8 
Fc. 11 1137.5 0.0 166.7 80.2 
Sommita   
Cls. 11 1137.5 0.0 166.7 -9.9 
Cls.Med 11 1137.5 0.0 166.7 0.0 
Ft. 11 1137.5 0.0 166.7 1408.8 
Fc. 11 1137.5 0.0 166.7 80.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

47 126 8 -364.5 1.50 -546.8 1502.1 266.7 26046.6 2819.1 1540.3 
 
 
 

- Setto : 127 202 201 126 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1862.4 0.0 475.0 0.83 
Som. 2 2453.0 0.0 469.9 0.91 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 1243.4 0.0 317.5 -21.1 
Cls.Med 11 1243.4 0.0 317.5 0.0 
Ft. 11 1243.4 0.0 317.5 2192.6 
Fc. 11 1243.4 0.0 317.5 52.1 
Sommita   
Cls. 11 1243.4 0.0 317.5 -21.1 
Cls.Med 11 1243.4 0.0 317.5 0.0 
Ft. 11 1243.4 0.0 317.5 2192.6 
Fc. 11 1243.4 0.0 317.5 52.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

127 201 10 445.2 1.50 667.8 2009.8 389.2 26046.6 2819.1 1848.4 
 
 
 

- Setto : 27 83 48 8 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -660.3 0.0 -647.0 0.05 
Som. 5 2706.4 0.0 -662.5 0.18 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -621.3 0.0 -107.1 -0.5 
Cls.Med 11 -621.3 0.0 -107.1 -0.3 
Ft. 11 -621.3 0.0 -107.1 1.2 
Fc. 11 -621.3 0.0 -107.1 -7.7 
Sommita   
Cls. 11 -621.3 0.0 -107.1 -0.5 
Cls.Med 11 -621.3 0.0 -107.1 -0.3 
Ft. 11 -621.3 0.0 -107.1 1.2 
Fc. 11 -621.3 0.0 -107.1 -7.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

27 48 5 -525.9 1.50 -788.9 2706.4 -662.5 78139.7 19029.2 6190.9 
 
 
 

- Setto : 83 130 129 48 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3606.7 0.0 4.5 0.14 
Som. 2 5083.2 0.0 -137.9 0.22 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2406.4 0.0 3.7 23.5 
Cls.Med 11 2402.9 0.0 2.4 0.0 
Ft. 12 2404.4 0.0 3.0 356.3 
Fc. 16 2406.4 0.0 3.7 352.2 
Sommita   
Cls. 16 2406.4 0.0 3.7 23.5 
Cls.Med 11 2402.9 0.0 2.4 0.0 
Ft. 12 2404.4 0.0 3.0 356.3 
Fc. 16 2406.4 0.0 3.7 352.2 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

83 129 5 -428.7 1.50 -643.0 3377.9 -348.1 78139.7 19029.2 5208.8 
 
 
 

- Setto : 130 205 204 129 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4769.3 0.0 119.4 0.20 
Som. 2 6541.1 0.0 490.0 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3178.6 0.0 80.7 27.3 
Cls.Med 11 3178.6 0.0 80.7 0.0 
Ft. 11 3178.6 0.0 80.7 521.3 
Fc. 11 3178.6 0.0 80.7 415.5 
Sommita   
Cls. 11 3178.6 0.0 80.7 27.3 
Cls.Med 11 3178.6 0.0 80.7 0.0 
Ft. 11 3178.6 0.0 80.7 521.3 
Fc. 11 3178.6 0.0 80.7 415.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

130 204 10 -445.3 1.50 -668.0 3225.2 297.5 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 8 48 82 26 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 441 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

[kg] [kgm] [kgm] 
Base 10 -362.3 0.0 448.2 0.04 
Som. 10 3002.8 0.0 469.4 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -537.1 0.0 -16.1 -0.2 
Cls.Med 11 -537.1 0.0 -16.1 -0.2 
Ft. 11 -537.1 0.0 -16.1 -2.3 
Fc. 11 -537.1 0.0 -16.1 -3.6 
Sommita   
Cls. 11 -537.1 0.0 -16.1 -0.2 
Cls.Med 11 -537.1 0.0 -16.1 -0.2 
Ft. 11 -537.1 0.0 -16.1 -2.3 
Fc. 11 -537.1 0.0 -16.1 -3.6 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

8 82 5 -387.2 1.50 -580.7 2660.8 -488.0 78139.7 19029.2 5926.5 
 
 
 

- Setto : 48 129 128 82 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3674.7 0.0 188.2 0.17 
Som. 2 5151.2 0.0 331.1 0.24 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2448.2 0.0 125.4 18.0 
Cls.Med 11 2448.2 0.0 125.4 0.0 
Ft. 12 2449.8 0.0 125.5 443.3 
Fc. 11 2448.2 0.0 125.4 278.5 
Sommita   
Cls. 11 2448.2 0.0 125.4 18.0 
Cls.Med 11 2448.2 0.0 125.4 0.0 
Ft. 12 2449.8 0.0 125.5 443.3 
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Fc. 11 2448.2 0.0 125.4 278.5 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

48 128 10 662.0 1.50 993.0 3757.9 530.9 78139.7 19029.2 5836.9 
 
 
 

- Setto : 129 204 203 128 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4494.4 0.0 -384.7 0.22 
Som. 2 6266.2 0.0 -825.1 0.34 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2993.7 0.0 -259.7 16.8 
Cls.Med 11 2993.7 0.0 -259.7 0.0 
Ft. 11 2993.7 0.0 -259.7 611.5 
Fc. 11 2993.7 0.0 -259.7 270.8 
Sommita   
Cls. 11 2993.7 0.0 -259.7 16.8 
Cls.Med 11 2993.7 0.0 -259.7 0.0 
Ft. 11 2993.7 0.0 -259.7 611.5 
Fc. 11 2993.7 0.0 -259.7 270.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

129 203 5 515.8 1.50 773.7 2547.2 -292.4 78139.7 19029.2 5521.9 
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- Setto : 28 84 49 9 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 35.3 0.0 -729.4 0.08 
Som. 2 4493.8 0.0 -517.2 0.24 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -370.5 0.0 -312.2 -2.2 
Cls.Med 11 -370.5 0.0 -312.2 -1.1 
Ft. 11 -370.5 0.0 -312.2 109.6 
Fc. 11 -370.5 0.0 -312.2 -25.9 
Sommita   
Cls. 11 -370.5 0.0 -312.2 -2.2 
Cls.Med 11 -370.5 0.0 -312.2 -1.1 
Ft. 11 -370.5 0.0 -312.2 109.6 
Fc. 11 -370.5 0.0 -312.2 -25.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

28 49 6 -581.9 1.50 -872.9 3407.3 -805.1 78139.7 19029.2 6289.0 
 
 
 

- Setto : 84 132 131 49 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3933.6 0.0 -249.6 0.18 
Som. 2 5410.1 0.0 -404.8 0.26 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2621.8 0.0 -167.0 17.6 
Cls.Med 11 2621.8 0.0 -167.0 0.0 
Ft. 11 2621.8 0.0 -167.0 495.9 
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Fc. 11 2621.8 0.0 -167.0 276.9 
Sommita   
Cls. 11 2621.8 0.0 -167.0 17.6 
Cls.Med 11 2621.8 0.0 -167.0 0.0 
Ft. 11 2621.8 0.0 -167.0 495.9 
Fc. 11 2621.8 0.0 -167.0 276.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

84 131 5 535.1 1.50 802.6 3000.6 -359.2 78139.7 19029.2 5605.0 
 
 
 

- Setto : 132 207 206 131 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 5000.4 0.0 -151.4 0.21 
Som. 2 6772.3 0.0 261.0 0.30 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 3334.2 0.0 -102.3 27.8 
Cls.Med 11 3333.2 0.0 -99.9 0.0 
Ft. 12 3333.6 0.0 -100.9 557.5 
Fc. 16 3334.2 0.0 -102.3 424.3 
Sommita   
Cls. 16 3334.2 0.0 -102.3 27.8 
Cls.Med 11 3333.2 0.0 -99.9 0.0 
Ft. 12 3333.6 0.0 -100.9 557.5 
Fc. 16 3334.2 0.0 -102.3 424.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

132 206 10 444.2 1.50 666.3 3887.2 282.2 78139.7 19029.2 5170.4 
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- Setto : 9 49 83 27 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -396.1 0.0 -812.8 0.08 
Som. 2 4161.9 0.0 -477.0 0.22 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -592.0 0.0 -297.5 -2.0 
Cls.Med 11 -592.0 0.0 -297.5 -1.0 
Ft. 11 -592.0 0.0 -297.5 69.4 
Fc. 11 -592.0 0.0 -297.5 -24.5 
Sommita   
Cls. 11 -592.0 0.0 -297.5 -2.0 
Cls.Med 11 -592.0 0.0 -297.5 -1.0 
Ft. 11 -592.0 0.0 -297.5 69.4 
Fc. 11 -592.0 0.0 -297.5 -24.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

9 83 6 -717.1 1.50 -1075.7 2961.7 -810.1 78139.7 19029.2 6354.5 
 
 
 

- Setto : 49 131 130 83 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3763.9 0.0 -68.8 0.16 
Som. 2 5240.5 0.0 41.4 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 2508.4 0.0 -45.9 22.4 
Cls.Med 11 2508.4 0.0 -45.9 0.0 
Ft. 12 2509.3 0.0 -45.8 399.9 
Fc. 11 2508.4 0.0 -45.9 339.5 
Sommita   
Cls. 11 2508.4 0.0 -45.9 22.4 
Cls.Med 11 2508.4 0.0 -45.9 0.0 
Ft. 12 2509.3 0.0 -45.8 399.9 
Fc. 11 2508.4 0.0 -45.9 339.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

49 130 5 -351.6 1.50 -527.5 3684.1 -245.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 131 206 205 130 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4976.9 0.0 -440.6 0.25 
Som. 2 6748.8 0.0 -859.3 0.37 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3317.3 0.0 -295.5 18.2 
Cls.Med 11 3317.3 0.0 -295.5 0.0 
Ft. 11 3317.3 0.0 -295.5 682.7 
Fc. 11 3317.3 0.0 -295.5 295.0 
Sommita   
Cls. 11 3317.3 0.0 -295.5 18.2 
Cls.Med 11 3317.3 0.0 -295.5 0.0 
Ft. 11 3317.3 0.0 -295.5 682.7 
Fc. 11 3317.3 0.0 -295.5 295.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

131 205 5 572.4 1.50 858.6 3706.7 -390.4 78139.7 19029.2 5385.7 
 
 
 

- Setto : 10 50 84 28 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 932.5 0.0 -1315.5 0.19 
Som. 2 5295.4 0.0 -1268.7 0.35 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 164.4 0.0 -751.2 -5.6 
Cls.Med 11 164.4 0.0 -751.2 0.0 
Ft. 11 164.4 0.0 -751.2 434.6 
Fc. 11 164.4 0.0 -751.2 -55.9 
Sommita   
Cls. 11 164.4 0.0 -751.2 -5.6 
Cls.Med 11 164.4 0.0 -751.2 0.0 
Ft. 11 164.4 0.0 -751.2 434.6 
Fc. 11 164.4 0.0 -751.2 -55.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

10 84 6 -1106.2 1.50 -1659.2 4269.4 -1479.8 78139.7 19029.2 6987.6 
 
 
 

- Setto : 50 133 132 84 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3877.8 0.0 -370.4 0.20 
Som. 2 5354.4 0.0 -190.7 0.23 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2585.5 0.0 -247.0 13.4 
Cls.Med 11 2585.0 0.0 -246.8 0.0 
Ft. 12 2585.2 0.0 -246.9 542.9 
Fc. 16 2585.5 0.0 -247.0 219.0 
Sommita   
Cls. 16 2585.5 0.0 -247.0 13.4 
Cls.Med 11 2585.0 0.0 -246.8 0.0 
Ft. 12 2585.2 0.0 -246.9 542.9 
Fc. 16 2585.5 0.0 -247.0 219.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

50 132 3 -584.0 1.50 -876.0 3607.5 -368.4 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 133 208 207 132 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4911.6 0.0 -674.0 0.27 
Som. 2 6683.4 0.0 -1065.1 0.39 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3274.0 0.0 -450.9 10.2 
Cls.Med 11 3274.0 0.0 -450.9 0.0 
Ft. 11 3274.0 0.0 -450.9 778.3 
Fc. 11 3274.0 0.0 -450.9 186.7 
Sommita   
Cls. 11 3274.0 0.0 -450.9 10.2 
Cls.Med 11 3274.0 0.0 -450.9 0.0 
Ft. 11 3274.0 0.0 -450.9 778.3 
Fc. 11 3274.0 0.0 -450.9 186.7 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

133 207 5 922.6 1.50 1383.9 3847.0 -532.3 78139.7 19029.2 5827.5 
 
 
 

- Setto : 29 93 59 11 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 932.5 0.0 1315.5 0.19 
Som. 2 5295.4 0.0 1268.7 0.35 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 164.4 0.0 751.2 -5.6 
Cls.Med 11 164.4 0.0 751.2 0.0 
Ft. 11 164.4 0.0 751.2 434.6 
Fc. 11 164.4 0.0 751.2 -55.9 
Sommita   
Cls. 11 164.4 0.0 751.2 -5.6 
Cls.Med 11 164.4 0.0 751.2 0.0 
Ft. 11 164.4 0.0 751.2 434.6 
Fc. 11 164.4 0.0 751.2 -55.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

29 59 9 1106.2 1.50 1659.2 4269.4 1479.8 78139.7 19029.2 6987.6 
 
 
 

- Setto : 93 151 150 59 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 2 3877.8 0.0 370.4 0.20 
Som. 2 5354.4 0.0 190.7 0.23 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2585.5 0.0 247.0 13.4 
Cls.Med 11 2585.0 0.0 246.8 0.0 
Ft. 12 2585.2 0.0 246.9 542.9 
Fc. 16 2585.5 0.0 247.0 219.0 
Sommita   
Cls. 16 2585.5 0.0 247.0 13.4 
Cls.Med 11 2585.0 0.0 246.8 0.0 
Ft. 12 2585.2 0.0 246.9 542.9 
Fc. 16 2585.5 0.0 247.0 219.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

93 150 8 584.0 1.50 876.0 3607.5 368.4 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 151 504 503 150 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4911.6 0.0 674.0 0.27 
Som. 2 6683.4 0.0 1065.1 0.39 

  
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3274.0 0.0 450.9 10.2 
Cls.Med 11 3274.0 0.0 450.9 0.0 
Ft. 11 3274.0 0.0 450.9 778.3 
Fc. 11 3274.0 0.0 450.9 186.7 
Sommita   
Cls. 11 3274.0 0.0 450.9 10.2 
Cls.Med 11 3274.0 0.0 450.9 0.0 
Ft. 11 3274.0 0.0 450.9 778.3 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 451 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

Fc. 11 3274.0 0.0 450.9 186.7 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

151 503 10 -922.6 1.50 -1383.9 3847.0 532.3 78139.7 19029.2 5827.5 
 
 
 

- Setto : 30 94 60 12 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -396.1 0.0 812.8 0.08 
Som. 2 4161.9 0.0 477.0 0.22 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -592.0 0.0 297.5 -2.0 
Cls.Med 11 -592.0 0.0 297.5 -1.0 
Ft. 11 -592.0 0.0 297.5 69.4 
Fc. 11 -592.0 0.0 297.5 -24.5 
Sommita   
Cls. 11 -592.0 0.0 297.5 -2.0 
Cls.Med 11 -592.0 0.0 297.5 -1.0 
Ft. 11 -592.0 0.0 297.5 69.4 
Fc. 11 -592.0 0.0 297.5 -24.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

30 60 9 717.1 1.50 1075.7 2961.7 810.1 78139.7 19029.2 6354.5 
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- Setto : 94 153 152 60 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3763.9 0.0 68.8 0.16 
Som. 2 5240.5 0.0 -41.4 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2508.4 0.0 45.9 22.4 
Cls.Med 11 2508.4 0.0 45.9 0.0 
Ft. 12 2509.3 0.0 45.8 399.9 
Fc. 11 2508.4 0.0 45.9 339.5 
Sommita   
Cls. 11 2508.4 0.0 45.9 22.4 
Cls.Med 11 2508.4 0.0 45.9 0.0 
Ft. 12 2509.3 0.0 45.8 399.9 
Fc. 11 2508.4 0.0 45.9 339.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

94 152 10 351.6 1.50 527.5 3684.1 245.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 153 506 505 152 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4976.9 0.0 440.6 0.25 
Som. 2 6748.8 0.0 859.3 0.37 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3317.3 0.0 295.5 18.2 
Cls.Med 11 3317.3 0.0 295.5 0.0 
Ft. 11 3317.3 0.0 295.5 682.7 
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Fc. 11 3317.3 0.0 295.5 295.0 
Sommita   
Cls. 11 3317.3 0.0 295.5 18.2 
Cls.Med 11 3317.3 0.0 295.5 0.0 
Ft. 11 3317.3 0.0 295.5 682.7 
Fc. 11 3317.3 0.0 295.5 295.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

153 505 10 -572.4 1.50 -858.6 3706.7 390.4 78139.7 19029.2 5385.7 
 
 
 

- Setto : 12 60 93 29 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 35.3 0.0 729.4 0.08 
Som. 2 4493.8 0.0 517.2 0.24 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -370.5 0.0 312.2 -2.2 
Cls.Med 11 -370.5 0.0 312.2 -1.1 
Ft. 11 -370.5 0.0 312.2 109.6 
Fc. 11 -370.5 0.0 312.2 -25.9 
Sommita   
Cls. 11 -370.5 0.0 312.2 -2.2 
Cls.Med 11 -370.5 0.0 312.2 -1.1 
Ft. 11 -370.5 0.0 312.2 109.6 
Fc. 11 -370.5 0.0 312.2 -25.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

12 93 9 581.9 1.50 872.9 3407.3 805.1 78139.7 19029.2 6289.0 
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- Setto : 60 152 151 93 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3933.6 0.0 249.6 0.18 
Som. 2 5410.2 0.0 404.8 0.26 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2621.9 0.0 167.0 17.6 
Cls.Med 11 2621.9 0.0 167.0 0.0 
Ft. 11 2621.9 0.0 167.0 495.9 
Fc. 11 2621.9 0.0 167.0 276.9 
Sommita   
Cls. 11 2621.9 0.0 167.0 17.6 
Cls.Med 11 2621.9 0.0 167.0 0.0 
Ft. 11 2621.9 0.0 167.0 495.9 
Fc. 11 2621.9 0.0 167.0 276.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

60 151 10 -535.1 1.50 -802.6 3000.6 359.2 78139.7 19029.2 5605.0 
 
 
 

- Setto : 152 505 504 151 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 5000.4 0.0 151.4 0.21 
Som. 2 6772.3 0.0 -261.0 0.30 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 16 3334.2 0.0 102.3 27.8 
Cls.Med 11 3333.2 0.0 99.9 0.0 
Ft. 12 3333.6 0.0 100.9 557.5 
Fc. 16 3334.2 0.0 102.3 424.3 
Sommita   
Cls. 16 3334.2 0.0 102.3 27.8 
Cls.Med 11 3333.2 0.0 99.9 0.0 
Ft. 12 3333.6 0.0 100.9 557.5 
Fc. 16 3334.2 0.0 102.3 424.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

152 504 5 -444.2 1.50 -666.3 3887.2 -282.2 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 31 95 61 13 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -362.3 0.0 -448.2 0.04 
Som. 5 3002.8 0.0 -469.4 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -537.1 0.0 16.1 -0.2 
Cls.Med 11 -537.1 0.0 16.1 -0.2 
Ft. 11 -537.1 0.0 16.1 -2.3 
Fc. 11 -537.1 0.0 16.1 -3.6 
Sommita   
Cls. 11 -537.1 0.0 16.1 -0.2 
Cls.Med 11 -537.1 0.0 16.1 -0.2 
Ft. 11 -537.1 0.0 16.1 -2.3 
Fc. 11 -537.1 0.0 16.1 -3.6 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

31 61 10 387.2 1.50 580.7 2660.8 488.0 78139.7 19029.2 5926.5 
 
 
 

- Setto : 95 155 154 61 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3674.7 0.0 -188.2 0.17 
Som. 2 5151.2 0.0 -331.1 0.24 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2448.2 0.0 -125.4 18.0 
Cls.Med 11 2448.2 0.0 -125.4 0.0 
Ft. 12 2449.8 0.0 -125.5 443.3 
Fc. 11 2448.2 0.0 -125.4 278.5 
Sommita   
Cls. 11 2448.2 0.0 -125.4 18.0 
Cls.Med 11 2448.2 0.0 -125.4 0.0 
Ft. 12 2449.8 0.0 -125.5 443.3 
Fc. 11 2448.2 0.0 -125.4 278.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

95 154 5 -662.0 1.50 -993.0 3757.9 -530.9 78139.7 19029.2 5836.9 
 
 
 

- Setto : 155 508 507 154 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4494.4 0.0 384.7 0.22 
Som. 2 6266.2 0.0 825.1 0.34 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2993.7 0.0 259.7 16.8 
Cls.Med 11 2993.7 0.0 259.7 0.0 
Ft. 11 2993.7 0.0 259.7 611.5 
Fc. 11 2993.7 0.0 259.7 270.8 
Sommita   
Cls. 11 2993.7 0.0 259.7 16.8 
Cls.Med 11 2993.7 0.0 259.7 0.0 
Ft. 11 2993.7 0.0 259.7 611.5 
Fc. 11 2993.7 0.0 259.7 270.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

155 507 10 -515.8 1.50 -773.7 2547.2 292.4 78139.7 19029.2 5521.9 
 
 
 

- Setto : 13 61 94 30 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 -660.3 0.0 647.0 0.05 
Som. 10 2706.4 0.0 662.5 0.18 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -621.3 0.0 107.1 -0.5 
Cls.Med 11 -621.3 0.0 107.1 -0.3 
Ft. 11 -621.3 0.0 107.1 1.2 
Fc. 11 -621.3 0.0 107.1 -7.7 
Sommita   
Cls. 11 -621.3 0.0 107.1 -0.5 
Cls.Med 11 -621.3 0.0 107.1 -0.3 
Ft. 11 -621.3 0.0 107.1 1.2 
Fc. 11 -621.3 0.0 107.1 -7.7 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

13 94 10 525.9 1.50 788.9 2706.4 662.5 78139.7 19029.2 6190.9 
 
 
 

- Setto : 61 154 153 94 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3606.7 0.0 -4.5 0.14 
Som. 2 5083.2 0.0 137.9 0.22 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2406.4 0.0 -3.7 23.5 
Cls.Med 11 2402.9 0.0 -2.4 0.0 
Ft. 12 2404.4 0.0 -3.0 356.3 
Fc. 16 2406.4 0.0 -3.7 352.2 
Sommita   
Cls. 16 2406.4 0.0 -3.7 23.5 
Cls.Med 11 2402.9 0.0 -2.4 0.0 
Ft. 12 2404.4 0.0 -3.0 356.3 
Fc. 16 2406.4 0.0 -3.7 352.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

61 153 10 428.7 1.50 643.0 3377.9 348.1 78139.7 19029.2 5208.8 
 
 
 

- Setto : 154 507 506 153 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 2 4769.3 0.0 -119.4 0.20 
Som. 2 6541.1 0.0 -490.0 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3178.6 0.0 -80.7 27.3 
Cls.Med 11 3178.6 0.0 -80.7 0.0 
Ft. 11 3178.6 0.0 -80.7 521.3 
Fc. 11 3178.6 0.0 -80.7 415.5 
Sommita   
Cls. 11 3178.6 0.0 -80.7 27.3 
Cls.Med 11 3178.6 0.0 -80.7 0.0 
Ft. 11 3178.6 0.0 -80.7 521.3 
Fc. 11 3178.6 0.0 -80.7 415.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

154 506 5 445.3 1.50 668.0 3225.2 -297.5 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 32 96 62 14 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -181.0 0.0 67.3 0.06 
Som. 2 1456.6 0.0 46.5 0.25 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -151.2 0.0 30.5 -2.0 
Cls.Med 11 -151.2 0.0 30.5 -1.0 
Ft. 11 -151.2 0.0 30.5 74.7 
Fc. 11 -151.2 0.0 30.5 -14.2 
Sommita   
Cls. 11 -151.2 0.0 30.5 -2.0 
Cls.Med 11 -151.2 0.0 30.5 -1.0 
Ft. 11 -151.2 0.0 30.5 74.7 
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Fc. 11 -151.2 0.0 30.5 -14.2 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

32 62 9 51.1 1.50 76.6 939.8 66.9 26046.6 2819.1 1005.1 
 
 
 

- Setto : 96 157 156 62 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1707.4 0.0 -249.5 0.54 
Som. 2 2199.6 0.0 -264.3 0.62 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 1137.5 0.0 -166.7 -9.9 
Cls.Med 11 1137.5 0.0 -166.7 0.0 
Ft. 11 1137.5 0.0 -166.7 1408.8 
Fc. 11 1137.5 0.0 -166.7 80.2 
Sommita   
Cls. 11 1137.5 0.0 -166.7 -9.9 
Cls.Med 11 1137.5 0.0 -166.7 0.0 
Ft. 11 1137.5 0.0 -166.7 1408.8 
Fc. 11 1137.5 0.0 -166.7 80.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

96 156 3 364.5 1.50 546.8 1502.1 -266.7 26046.6 2819.1 1540.3 
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- Setto : 157 510 509 156 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1862.4 0.0 -475.0 0.83 
Som. 2 2453.0 0.0 -469.9 0.91 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 1243.4 0.0 -317.5 -21.1 
Cls.Med 11 1243.4 0.0 -317.5 0.0 
Ft. 11 1243.4 0.0 -317.5 2192.6 
Fc. 11 1243.4 0.0 -317.5 52.1 
Sommita   
Cls. 11 1243.4 0.0 -317.5 -21.1 
Cls.Med 11 1243.4 0.0 -317.5 0.0 
Ft. 11 1243.4 0.0 -317.5 2192.6 
Fc. 11 1243.4 0.0 -317.5 52.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

157 509 5 -445.2 1.50 -667.8 2009.8 -389.2 26046.6 2819.1 1848.4 
 
 
 

- Setto : 14 62 95 31 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -216.9 0.0 -346.1 0.03 
Som. 2 4336.9 0.0 -91.0 0.18 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -475.8 0.0 -46.3 -0.3 
Cls.Med 11 -475.8 0.0 -46.3 -0.2 
Ft. 16 -472.4 0.0 -46.5 -0.8 
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Fc. 11 -475.8 0.0 -46.3 -4.4 
Sommita   
Cls. 11 -475.8 0.0 -46.3 -0.3 
Cls.Med 11 -475.8 0.0 -46.3 -0.2 
Ft. 16 -472.4 0.0 -46.5 -0.8 
Fc. 11 -475.8 0.0 -46.3 -4.4 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

14 95 5 -279.7 1.50 -419.5 3154.5 -367.6 78139.7 19029.2 5595.3 
 
 
 

- Setto : 62 156 155 95 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4239.9 0.0 -346.1 0.21 
Som. 2 5716.5 0.0 -389.5 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2825.2 0.0 -230.6 16.5 
Cls.Med 11 2825.2 0.0 -230.6 0.0 
Ft. 12 2826.6 0.0 -230.8 567.9 
Fc. 11 2825.2 0.0 -230.6 265.1 
Sommita   
Cls. 11 2825.2 0.0 -230.6 16.5 
Cls.Med 11 2825.2 0.0 -230.6 0.0 
Ft. 12 2826.6 0.0 -230.8 567.9 
Fc. 11 2825.2 0.0 -230.6 265.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

62 155 3 -658.4 1.50 -987.6 4424.2 -564.0 78139.7 19029.2 5810.8 
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- Setto : 156 509 508 155 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4057.5 0.0 -1014.6 0.28 
Som. 2 5829.4 0.0 -1394.1 0.39 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2699.7 0.0 -679.4 -2.6 
Cls.Med 11 2699.7 0.0 -679.4 0.0 
Ft. 11 2699.7 0.0 -679.4 830.4 
Fc. 11 2699.7 0.0 -679.4 7.6 
Sommita   
Cls. 11 2699.7 0.0 -679.4 -2.6 
Cls.Med 11 2699.7 0.0 -679.4 0.0 
Ft. 11 2699.7 0.0 -679.4 830.4 
Fc. 11 2699.7 0.0 -679.4 7.6 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

156 508 5 1218.0 1.50 1827.0 3328.5 -963.9 78139.7 19029.2 6500.5 
  
 
 

- Setto : 15 63 96 32 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -214.1 0.0 60.3 0.05 
Som. 2 1420.7 0.0 55.2 0.26 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 -175.2 0.0 35.7 -2.3 
Cls.Med 11 -175.2 0.0 35.7 -1.2 
Ft. 12 -174.7 0.0 35.7 88.5 
Fc. 11 -175.2 0.0 35.7 -16.5 
Sommita   
Cls. 11 -175.2 0.0 35.7 -2.3 
Cls.Med 11 -175.2 0.0 35.7 -1.2 
Ft. 12 -174.7 0.0 35.7 88.5 
Fc. 11 -175.2 0.0 35.7 -16.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

15 96 9 48.1 1.50 72.2 909.4 61.3 26046.6 2819.1 989.5 
 
 
 

- Setto : 63 158 157 96 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 3 1855.5 0.0 -305.4 0.62 
Som. 3 2185.4 0.0 -320.6 0.69 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1370.5 0.0 -176.9 -9.9 
Cls.Med 11 1369.8 0.0 -176.6 0.0 
Ft. 12 1370.5 0.0 -176.9 1582.5 
Fc. 16 1371.4 0.0 -177.2 105.1 
Sommita   
Cls. 12 1370.5 0.0 -176.9 -9.9 
Cls.Med 11 1369.8 0.0 -176.6 0.0 
Ft. 12 1370.5 0.0 -176.9 1582.5 
Fc. 16 1371.4 0.0 -177.2 105.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

63 157 3 416.5 1.50 624.8 1855.5 -305.4 26046.6 2819.1 1628.8 
 
 
 

- Setto : 158 511 510 157 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1754.9 0.0 -247.4 0.54 
Som. 2 2345.5 0.0 -244.0 0.62 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1169.9 0.0 -164.9 -9.6 
Cls.Med 11 1171.6 0.0 -164.0 0.0 
Ft. 12 1169.9 0.0 -164.9 1417.8 
Fc. 16 1167.7 0.0 -166.1 84.0 
Sommita   
Cls. 12 1169.9 0.0 -164.9 -9.6 
Cls.Med 11 1171.6 0.0 -164.0 0.0 
Ft. 12 1169.9 0.0 -164.9 1417.8 
Fc. 16 1167.7 0.0 -166.1 84.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

158 510 3 -256.6 1.50 -384.8 1853.0 -236.5 26046.6 2819.1 1441.4 
 
 
 

- Setto : 33 97 64 16 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 -214.1 0.0 -60.3 0.05 
Som. 2 1420.7 0.0 -55.2 0.26 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -175.2 0.0 -35.7 -2.3 
Cls.Med 11 -175.2 0.0 -35.7 -1.2 
Ft. 12 -174.7 0.0 -35.7 88.5 
Fc. 11 -175.2 0.0 -35.7 -16.5 
Sommita   
Cls. 11 -175.2 0.0 -35.7 -2.3 
Cls.Med 11 -175.2 0.0 -35.7 -1.2 
Ft. 12 -174.7 0.0 -35.7 88.5 
Fc. 11 -175.2 0.0 -35.7 -16.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

33 64 10 -48.1 1.50 -72.2 909.4 -61.3 26046.6 2819.1 989.5 
 
 
 

- Setto : 97 163 162 64 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 7 1855.5 0.0 305.4 0.62 
Som. 7 2185.4 0.0 320.6 0.69 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1370.5 0.0 176.9 -9.9 
Cls.Med 11 1369.8 0.0 176.6 0.0 
Ft. 12 1370.5 0.0 176.9 1582.5 
Fc. 16 1371.4 0.0 177.2 105.1 
Sommita   
Cls. 12 1370.5 0.0 176.9 -9.9 
Cls.Med 11 1369.8 0.0 176.6 0.0 
Ft. 12 1370.5 0.0 176.9 1582.5 
Fc. 16 1371.4 0.0 177.2 105.1 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

97 162 7 -416.5 1.50 -624.8 1855.5 305.4 26046.6 2819.1 1628.8 
 
 
 

- Setto : 163 516 515 162 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1754.9 0.0 247.4 0.54 
Som. 2 2345.5 0.0 244.0 0.62 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1169.9 0.0 164.9 -9.6 
Cls.Med 11 1171.6 0.0 164.0 0.0 
Ft. 12 1169.9 0.0 164.9 1417.8 
Fc. 16 1167.7 0.0 166.1 84.0 
Sommita   
Cls. 12 1169.9 0.0 164.9 -9.6 
Cls.Med 11 1171.6 0.0 164.0 0.0 
Ft. 12 1169.9 0.0 164.9 1417.8 
Fc. 16 1167.7 0.0 166.1 84.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

163 515 7 256.5 1.50 384.8 1853.0 236.5 26046.6 2819.1 1441.4 
 
 
 

- Setto : 17 65 97 33 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 10 -181.0 0.0 -67.3 0.06 
Som. 2 1456.6 0.0 -46.5 0.25 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -151.2 0.0 -30.5 -2.0 
Cls.Med 11 -151.2 0.0 -30.5 -1.0 
Ft. 11 -151.2 0.0 -30.5 74.7 
Fc. 11 -151.2 0.0 -30.5 -14.2 
Sommita   
Cls. 11 -151.2 0.0 -30.5 -2.0 
Cls.Med 11 -151.2 0.0 -30.5 -1.0 
Ft. 11 -151.2 0.0 -30.5 74.7 
Fc. 11 -151.2 0.0 -30.5 -14.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

17 97 10 -51.1 1.50 -76.6 939.8 -66.9 26046.6 2819.1 1005.1 
 
 
 

- Setto : 65 164 163 97 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1707.4 0.0 249.5 0.54 
Som. 2 2199.6 0.0 264.3 0.62 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 1137.5 0.0 166.7 -9.9 
Cls.Med 11 1137.5 0.0 166.7 0.0 
Ft. 11 1137.5 0.0 166.7 1408.8 
Fc. 11 1137.5 0.0 166.7 80.2 
Sommita   
Cls. 11 1137.5 0.0 166.7 -9.9 
Cls.Med 11 1137.5 0.0 166.7 0.0 
Ft. 11 1137.5 0.0 166.7 1408.8 
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Fc. 11 1137.5 0.0 166.7 80.2 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

65 163 7 -364.5 1.50 -546.8 1502.1 266.7 26046.6 2819.1 1540.3 
 
 
 

- Setto : 164 517 516 163 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 1862.4 0.0 475.0 0.83 
Som. 2 2453.0 0.0 469.9 0.91 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 1243.4 0.0 317.5 -21.1 
Cls.Med 11 1243.4 0.0 317.5 0.0 
Ft. 11 1243.4 0.0 317.5 2192.6 
Fc. 11 1243.4 0.0 317.5 52.1 
Sommita   
Cls. 11 1243.4 0.0 317.5 -21.1 
Cls.Med 11 1243.4 0.0 317.5 0.0 
Ft. 11 1243.4 0.0 317.5 2192.6 
Fc. 11 1243.4 0.0 317.5 52.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

164 516 6 445.2 1.50 667.8 2009.8 389.2 26046.6 2819.1 1848.4 
 
 
 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 470 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

- Setto : 34 98 65 17 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -216.9 0.0 346.1 0.03 
Som. 2 4336.9 0.0 91.0 0.18 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -475.8 0.0 46.3 -0.3 
Cls.Med 11 -475.8 0.0 46.3 -0.2 
Ft. 16 -472.4 0.0 46.5 -0.8 
Fc. 11 -475.8 0.0 46.3 -4.4 
Sommita   
Cls. 11 -475.8 0.0 46.3 -0.3 
Cls.Med 11 -475.8 0.0 46.3 -0.2 
Ft. 16 -472.4 0.0 46.5 -0.8 
Fc. 11 -475.8 0.0 46.3 -4.4 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

34 65 6 279.7 1.50 419.5 3154.5 367.6 78139.7 19029.2 5595.3 
 
 
 

- Setto : 98 165 164 65 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4239.9 0.0 346.1 0.21 
Som. 2 5716.5 0.0 389.5 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2825.2 0.0 230.6 16.5 
Cls.Med 11 2825.2 0.0 230.6 0.0 
Ft. 12 2826.6 0.0 230.8 567.9 
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Fc. 11 2825.2 0.0 230.6 265.1 
Sommita   
Cls. 11 2825.2 0.0 230.6 16.5 
Cls.Med 11 2825.2 0.0 230.6 0.0 
Ft. 12 2826.6 0.0 230.8 567.9 
Fc. 11 2825.2 0.0 230.6 265.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

98 164 7 658.4 1.50 987.6 4424.2 564.0 78139.7 19029.2 5810.8 
 
 
 

- Setto : 165 518 517 164 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4057.5 0.0 1014.6 0.28 
Som. 2 5829.4 0.0 1394.1 0.39 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2699.7 0.0 679.4 -2.6 
Cls.Med 11 2699.7 0.0 679.4 0.0 
Ft. 11 2699.7 0.0 679.4 830.4 
Fc. 11 2699.7 0.0 679.4 7.6 
Sommita   
Cls. 11 2699.7 0.0 679.4 -2.6 
Cls.Med 11 2699.7 0.0 679.4 0.0 
Ft. 11 2699.7 0.0 679.4 830.4 
Fc. 11 2699.7 0.0 679.4 7.6 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

165 517 6 -1218.0 1.50 -1827.0 3328.5 963.9 78139.7 19029.2 6500.5 
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- Setto : 18 66 98 34 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -362.3 0.0 448.2 0.04 
Som. 6 3002.8 0.0 469.4 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -537.1 0.0 -16.1 -0.2 
Cls.Med 11 -537.1 0.0 -16.1 -0.2 
Ft. 11 -537.1 0.0 -16.1 -2.3 
Fc. 11 -537.1 0.0 -16.1 -3.6 
Sommita   
Cls. 11 -537.1 0.0 -16.1 -0.2 
Cls.Med 11 -537.1 0.0 -16.1 -0.2 
Ft. 11 -537.1 0.0 -16.1 -2.3 
Fc. 11 -537.1 0.0 -16.1 -3.6 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

18 98 9 -387.2 1.50 -580.7 2660.8 -488.0 78139.7 19029.2 5926.5 
 
 
 

- Setto : 66 166 165 98 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3674.7 0.0 188.2 0.17 
Som. 2 5151.2 0.0 331.1 0.24 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 2448.2 0.0 125.4 18.0 
Cls.Med 11 2448.2 0.0 125.4 0.0 
Ft. 12 2449.8 0.0 125.5 443.3 
Fc. 11 2448.2 0.0 125.4 278.5 
Sommita   
Cls. 11 2448.2 0.0 125.4 18.0 
Cls.Med 11 2448.2 0.0 125.4 0.0 
Ft. 12 2449.8 0.0 125.5 443.3 
Fc. 11 2448.2 0.0 125.4 278.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

66 165 6 662.0 1.50 993.0 3757.9 530.9 78139.7 19029.2 5836.9 
 
 
 

- Setto : 166 519 518 165 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4494.4 0.0 -384.7 0.22 
Som. 2 6266.2 0.0 -825.1 0.34 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2993.7 0.0 -259.7 16.8 
Cls.Med 11 2993.7 0.0 -259.7 0.0 
Ft. 11 2993.7 0.0 -259.7 611.5 
Fc. 11 2993.7 0.0 -259.7 270.8 
Sommita   
Cls. 11 2993.7 0.0 -259.7 16.8 
Cls.Med 11 2993.7 0.0 -259.7 0.0 
Ft. 11 2993.7 0.0 -259.7 611.5 
Fc. 11 2993.7 0.0 -259.7 270.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

166 518 9 515.8 1.50 773.7 2547.2 -292.4 78139.7 19029.2 5521.9 
 
 
 

- Setto : 35 99 66 18 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -660.3 0.0 -647.0 0.05 
Som. 9 2706.4 0.0 -662.5 0.18 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -621.3 0.0 -107.1 -0.5 
Cls.Med 11 -621.3 0.0 -107.1 -0.3 
Ft. 11 -621.3 0.0 -107.1 1.2 
Fc. 11 -621.3 0.0 -107.1 -7.7 
Sommita   
Cls. 11 -621.3 0.0 -107.1 -0.5 
Cls.Med 11 -621.3 0.0 -107.1 -0.3 
Ft. 11 -621.3 0.0 -107.1 1.2 
Fc. 11 -621.3 0.0 -107.1 -7.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

35 66 9 -525.9 1.50 -788.9 2706.4 -662.5 78139.7 19029.2 6190.9 
 
 
 

- Setto : 99 167 166 66 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3606.7 0.0 4.5 0.14 
Som. 2 5083.2 0.0 -137.9 0.22 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2406.4 0.0 3.7 23.5 
Cls.Med 11 2402.9 0.0 2.4 0.0 
Ft. 12 2404.4 0.0 3.0 356.3 
Fc. 16 2406.4 0.0 3.7 352.2 
Sommita   
Cls. 16 2406.4 0.0 3.7 23.5 
Cls.Med 11 2402.9 0.0 2.4 0.0 
Ft. 12 2404.4 0.0 3.0 356.3 
Fc. 16 2406.4 0.0 3.7 352.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

99 166 9 -428.7 1.50 -643.0 3377.9 -348.1 78139.7 19029.2 5208.8 
 
 
 

- Setto : 167 520 519 166 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4769.3 0.0 119.4 0.20 
Som. 2 6541.1 0.0 490.0 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3178.6 0.0 80.7 27.3 
Cls.Med 11 3178.6 0.0 80.7 0.0 
Ft. 11 3178.6 0.0 80.7 521.3 
Fc. 11 3178.6 0.0 80.7 415.5 
Sommita   
Cls. 11 3178.6 0.0 80.7 27.3 
Cls.Med 11 3178.6 0.0 80.7 0.0 
Ft. 11 3178.6 0.0 80.7 521.3 
Fc. 11 3178.6 0.0 80.7 415.5 

 
 
 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 476 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

167 519 6 -445.3 1.50 -668.0 3225.2 297.5 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 19 67 99 35 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 -396.1 0.0 -812.8 0.08 
Som. 2 4161.9 0.0 -477.0 0.22 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -592.0 0.0 -297.5 -2.0 
Cls.Med 11 -592.0 0.0 -297.5 -1.0 
Ft. 11 -592.0 0.0 -297.5 69.4 
Fc. 11 -592.0 0.0 -297.5 -24.5 
Sommita   
Cls. 11 -592.0 0.0 -297.5 -2.0 
Cls.Med 11 -592.0 0.0 -297.5 -1.0 
Ft. 11 -592.0 0.0 -297.5 69.4 
Fc. 11 -592.0 0.0 -297.5 -24.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

19 99 10 -717.1 1.50 -1075.7 2961.7 -810.1 78139.7 19029.2 6354.5 
 
 
 

- Setto : 67 168 167 99 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 2 3763.9 0.0 -68.8 0.16 
Som. 2 5240.5 0.0 41.4 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2508.4 0.0 -45.9 22.4 
Cls.Med 11 2508.4 0.0 -45.9 0.0 
Ft. 12 2509.3 0.0 -45.8 399.9 
Fc. 11 2508.4 0.0 -45.9 339.5 
Sommita   
Cls. 11 2508.4 0.0 -45.9 22.4 
Cls.Med 11 2508.4 0.0 -45.9 0.0 
Ft. 12 2509.3 0.0 -45.8 399.9 
Fc. 11 2508.4 0.0 -45.9 339.5 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

67 167 9 -351.6 1.50 -527.5 3684.1 -245.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 168 521 520 167 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4976.9 0.0 -440.6 0.25 
Som. 2 6748.8 0.0 -859.3 0.37 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3317.3 0.0 -295.5 18.2 
Cls.Med 11 3317.3 0.0 -295.5 0.0 
Ft. 11 3317.3 0.0 -295.5 682.7 
Fc. 11 3317.3 0.0 -295.5 295.0 
Sommita   
Cls. 11 3317.3 0.0 -295.5 18.2 
Cls.Med 11 3317.3 0.0 -295.5 0.0 
Ft. 11 3317.3 0.0 -295.5 682.7 
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Fc. 11 3317.3 0.0 -295.5 295.0 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

168 520 9 572.4 1.50 858.6 3706.7 -390.4 78139.7 19029.2 5385.7 
 
 
 

- Setto : 36 100 67 19 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 35.3 0.0 -729.4 0.08 
Som. 2 4493.8 0.0 -517.2 0.24 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -370.5 0.0 -312.2 -2.2 
Cls.Med 11 -370.5 0.0 -312.2 -1.1 
Ft. 11 -370.5 0.0 -312.2 109.6 
Fc. 11 -370.5 0.0 -312.2 -25.9 
Sommita   
Cls. 11 -370.5 0.0 -312.2 -2.2 
Cls.Med 11 -370.5 0.0 -312.2 -1.1 
Ft. 11 -370.5 0.0 -312.2 109.6 
Fc. 11 -370.5 0.0 -312.2 -25.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

36 67 10 -581.9 1.50 -872.9 3407.3 -805.1 78139.7 19029.2 6289.0 
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- Setto : 100 169 168 67 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3933.6 0.0 -249.6 0.18 
Som. 2 5410.1 0.0 -404.8 0.26 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2621.9 0.0 -167.0 17.6 
Cls.Med 11 2621.9 0.0 -167.0 0.0 
Ft. 11 2621.9 0.0 -167.0 495.9 
Fc. 11 2621.9 0.0 -167.0 276.9 
Sommita   
Cls. 11 2621.9 0.0 -167.0 17.6 
Cls.Med 11 2621.9 0.0 -167.0 0.0 
Ft. 11 2621.9 0.0 -167.0 495.9 
Fc. 11 2621.9 0.0 -167.0 276.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

100 168 9 535.1 1.50 802.6 3000.6 -359.2 78139.7 19029.2 5605.0 
 
 
 

- Setto : 169 522 521 168 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 5000.4 0.0 -151.4 0.21 
Som. 2 6772.3 0.0 261.0 0.30 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 3334.2 0.0 -102.3 27.8 
Cls.Med 11 3333.2 0.0 -99.9 0.0 
Ft. 12 3333.6 0.0 -100.9 557.5 
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Fc. 16 3334.2 0.0 -102.3 424.3 
Sommita   
Cls. 16 3334.2 0.0 -102.3 27.8 
Cls.Med 11 3333.2 0.0 -99.9 0.0 
Ft. 12 3333.6 0.0 -100.9 557.5 
Fc. 16 3334.2 0.0 -102.3 424.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

169 521 6 444.2 1.50 666.3 3887.2 282.2 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 20 68 100 36 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 932.5 0.0 -1315.5 0.19 
Som. 2 5295.4 0.0 -1268.7 0.35 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 164.4 0.0 -751.2 -5.6 
Cls.Med 11 164.4 0.0 -751.2 0.0 
Ft. 11 164.4 0.0 -751.2 434.6 
Fc. 11 164.4 0.0 -751.2 -55.9 
Sommita   
Cls. 11 164.4 0.0 -751.2 -5.6 
Cls.Med 11 164.4 0.0 -751.2 0.0 
Ft. 11 164.4 0.0 -751.2 434.6 
Fc. 11 164.4 0.0 -751.2 -55.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

20 100 10 -1106.2 1.50 -1659.2 4269.4 -1479.8 78139.7 19029.2 6987.6 
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- Setto : 68 170 169 100 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3877.8 0.0 -370.4 0.20 
Som. 2 5354.4 0.0 -190.7 0.23 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2585.5 0.0 -247.0 13.4 
Cls.Med 11 2585.0 0.0 -246.8 0.0 
Ft. 12 2585.2 0.0 -246.9 542.9 
Fc. 16 2585.5 0.0 -247.0 219.0 
Sommita   
Cls. 16 2585.5 0.0 -247.0 13.4 
Cls.Med 11 2585.0 0.0 -246.8 0.0 
Ft. 12 2585.2 0.0 -246.9 542.9 
Fc. 16 2585.5 0.0 -247.0 219.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

68 169 4 -584.0 1.50 -876.0 3607.5 -368.4 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 170 523 522 169 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4911.6 0.0 -674.0 0.27 
Som. 2 6683.4 0.0 -1065.1 0.39 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 3274.0 0.0 -450.9 10.2 
Cls.Med 11 3274.0 0.0 -450.9 0.0 
Ft. 11 3274.0 0.0 -450.9 778.3 
Fc. 11 3274.0 0.0 -450.9 186.7 
Sommita   
Cls. 11 3274.0 0.0 -450.9 10.2 
Cls.Med 11 3274.0 0.0 -450.9 0.0 
Ft. 11 3274.0 0.0 -450.9 778.3 
Fc. 11 3274.0 0.0 -450.9 186.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

170 522 9 922.6 1.50 1383.9 3847.0 -532.3 78139.7 19029.2 5827.5 
 
 
 

- Setto : 73 106 105 37 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 7 -156.0 0.0 -146.0 0.01 
Som. 2 3385.3 0.0 -310.9 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -453.8 0.0 -123.6 -0.7 
Cls.Med 11 -453.8 0.0 -123.6 -0.3 
Ft. 11 -453.8 0.0 -123.6 8.2 
Fc. 11 -453.8 0.0 -123.6 -8.9 
Sommita   
Cls. 11 -453.8 0.0 -123.6 -0.7 
Cls.Med 11 -453.8 0.0 -123.6 -0.3 
Ft. 11 -453.8 0.0 -123.6 8.2 
Fc. 11 -453.8 0.0 -123.6 -8.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

73 105 7 -240.4 1.50 -360.6 2559.9 -228.2 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 106 181 180 105 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3692.6 0.0 819.1 0.24 
Som. 2 5464.4 0.0 1411.4 0.38 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2462.5 0.0 550.9 -1.3 
Cls.Med 11 2462.5 0.0 550.9 0.0 
Ft. 11 2462.5 0.0 550.9 719.9 
Fc. 11 2462.5 0.0 550.9 19.3 
Sommita   
Cls. 11 2462.5 0.0 550.9 -1.3 
Cls.Med 11 2462.5 0.0 550.9 0.0 
Ft. 11 2462.5 0.0 550.9 719.9 
Fc. 11 2462.5 0.0 550.9 19.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

106 180 10 -1101.4 1.50 -1652.0 2739.5 732.8 78139.7 19029.2 6283.7 
 
 
 

- Setto : 74 108 107 38 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -78.9 0.0 -106.9 0.01 
Som. 2 3630.9 0.0 -113.3 0.16 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -290.0 0.0 -14.5 -0.1 
Cls.Med 11 -290.0 0.0 -14.5 -0.1 
Ft. 16 -287.2 0.0 -14.4 -1.0 
Fc. 11 -290.0 0.0 -14.5 -2.2 
Sommita   
Cls. 11 -290.0 0.0 -14.5 -0.1 
Cls.Med 11 -290.0 0.0 -14.5 -0.1 
Ft. 16 -287.2 0.0 -14.4 -1.0 
Fc. 11 -290.0 0.0 -14.5 -2.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

74 107 5 -200.5 1.50 -300.7 2531.8 -175.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 108 183 182 107 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3765.8 0.0 286.5 0.18 
Som. 2 5537.7 0.0 610.7 0.29 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2509.4 0.0 192.2 15.3 
Cls.Med 11 2509.4 0.0 192.2 0.0 
Ft. 11 2509.4 0.0 192.2 495.9 
Fc. 11 2509.4 0.0 192.2 243.7 
Sommita   
Cls. 11 2509.4 0.0 192.2 15.3 
Cls.Med 11 2509.4 0.0 192.2 0.0 
Ft. 11 2509.4 0.0 192.2 495.9 
Fc. 11 2509.4 0.0 192.2 243.7 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

108 182 10 -412.3 1.50 -618.5 2563.1 278.8 78139.7 19029.2 5470.8 
 
 
 

- Setto : 38 107 106 73 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 -186.9 0.0 144.9 0.01 
Som. 2 3740.4 0.0 145.0 0.16 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -215.7 0.0 38.7 -0.2 
Cls.Med 11 -215.7 0.0 38.7 -0.1 
Ft. 11 -215.7 0.0 38.7 0.5 
Fc. 11 -215.7 0.0 38.7 -2.8 
Sommita   
Cls. 11 -215.7 0.0 38.7 -0.2 
Cls.Med 11 -215.7 0.0 38.7 -0.1 
Ft. 11 -215.7 0.0 38.7 0.5 
Fc. 11 -215.7 0.0 38.7 -2.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

38 106 10 249.1 1.50 373.7 2524.9 227.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 107 182 181 106 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 2 3394.8 0.0 -598.8 0.20 
Som. 2 5166.6 0.0 -1009.3 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2260.3 0.0 -404.1 2.5 
Cls.Med 11 2260.3 0.0 -404.1 0.0 
Ft. 11 2260.3 0.0 -404.1 598.1 
Fc. 11 2260.3 0.0 -404.1 68.0 
Sommita   
Cls. 11 2260.3 0.0 -404.1 2.5 
Cls.Med 11 2260.3 0.0 -404.1 0.0 
Ft. 11 2260.3 0.0 -404.1 598.1 
Fc. 11 2260.3 0.0 -404.1 68.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

107 181 10 792.8 1.50 1189.2 2106.0 -452.4 78139.7 19029.2 5968.6 
 
 
 

- Setto : 75 110 109 39 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 7 -29.1 0.0 73.5 0.01 
Som. 2 3753.4 0.0 -15.3 0.15 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 -207.1 0.0 67.3 -0.4 
Cls.Med 12 -207.1 0.0 67.3 -0.2 
Ft. 12 -207.1 0.0 67.3 7.3 
Fc. 12 -207.1 0.0 67.3 -5.1 
Sommita   
Cls. 12 -207.1 0.0 67.3 -0.4 
Cls.Med 12 -207.1 0.0 67.3 -0.2 
Ft. 12 -207.1 0.0 67.3 7.3 
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Fc. 12 -207.1 0.0 67.3 -5.1 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

75 109 10 126.2 1.50 189.2 2305.9 65.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 110 185 184 109 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4069.4 0.0 418.2 0.21 
Som. 2 5841.3 0.0 755.3 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2712.1 0.0 279.9 13.0 
Cls.Med 11 2712.1 0.0 279.9 0.0 
Ft. 11 2712.1 0.0 279.9 583.3 
Fc. 11 2712.1 0.0 279.9 216.1 
Sommita   
Cls. 11 2712.1 0.0 279.9 13.0 
Cls.Med 11 2712.1 0.0 279.9 0.0 
Ft. 11 2712.1 0.0 279.9 583.3 
Fc. 11 2712.1 0.0 279.9 216.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

110 184 9 -556.4 1.50 -834.6 2242.0 301.3 78139.7 19029.2 5624.2 
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- Setto : 39 109 108 74 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 -371.0 0.0 215.2 0.01 
Som. 2 3664.5 0.0 210.0 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -267.6 0.0 81.7 -0.5 
Cls.Med 11 -267.6 0.0 81.7 -0.2 
Ft. 11 -267.6 0.0 81.7 7.5 
Fc. 11 -267.6 0.0 81.7 -6.1 
Sommita   
Cls. 11 -267.6 0.0 81.7 -0.5 
Cls.Med 11 -267.6 0.0 81.7 -0.2 
Ft. 11 -267.6 0.0 81.7 7.5 
Fc. 11 -267.6 0.0 81.7 -6.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

39 108 10 270.3 1.50 405.4 2338.6 277.9 78139.7 19029.2 5532.6 
 
 
 

- Setto : 109 184 183 108 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3953.3 0.0 -70.6 0.16 
Som. 2 5725.2 0.0 -437.4 0.28 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2634.6 0.0 -49.1 23.5 
Cls.Med 11 2634.6 0.0 -49.1 0.0 
Ft. 11 2634.6 0.0 -49.1 420.4 
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Fc. 11 2634.6 0.0 -49.1 356.1 
Sommita   
Cls. 11 2634.6 0.0 -49.1 23.5 
Cls.Med 11 2634.6 0.0 -49.1 0.0 
Ft. 11 2634.6 0.0 -49.1 420.4 
Fc. 11 2634.6 0.0 -49.1 356.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

109 183 8 -235.6 1.50 -353.4 3957.8 -333.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 76 112 111 40 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 621.8 0.0 472.7 0.08 
Som. 2 4298.5 0.0 360.1 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 156.3 0.0 351.5 -2.6 
Cls.Med 11 155.7 0.0 351.1 0.0 
Ft. 12 156.3 0.0 351.5 216.7 
Fc. 12 156.3 0.0 351.5 -25.3 
Sommita   
Cls. 12 156.3 0.0 351.5 -2.6 
Cls.Med 11 155.7 0.0 351.1 0.0 
Ft. 12 156.3 0.0 351.5 216.7 
Fc. 12 156.3 0.0 351.5 -25.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

76 111 5 549.5 1.50 824.3 3309.7 330.3 78139.7 19029.2 5170.4 
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- Setto : 112 187 186 111 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4587.3 0.0 659.8 0.26 
Som. 2 6359.2 0.0 1006.8 0.37 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3058.0 0.0 441.3 8.6 
Cls.Med 11 3058.0 0.0 441.3 0.0 
Ft. 11 3058.0 0.0 441.3 740.1 
Fc. 11 3058.0 0.0 441.3 161.1 
Sommita   
Cls. 11 3058.0 0.0 441.3 8.6 
Cls.Med 11 3058.0 0.0 441.3 0.0 
Ft. 11 3058.0 0.0 441.3 740.1 
Fc. 11 3058.0 0.0 441.3 161.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

112 186 4 -665.7 1.50 -998.5 2733.8 451.2 78139.7 19029.2 5848.4 
 
 
 

- Setto : 40 111 110 75 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 -131.3 0.0 434.0 0.04 
Som. 2 3932.8 0.0 503.0 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 -88.3 0.0 290.0 -2.2 
Cls.Med 11 -88.3 0.0 290.0 -1.1 
Ft. 11 -88.3 0.0 290.0 142.7 
Fc. 11 -88.3 0.0 290.0 -22.9 
Sommita   
Cls. 11 -88.3 0.0 290.0 -2.2 
Cls.Med 11 -88.3 0.0 290.0 -1.1 
Ft. 11 -88.3 0.0 290.0 142.7 
Fc. 11 -88.3 0.0 290.0 -22.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

40 110 8 484.6 1.50 726.9 2592.2 397.7 78139.7 19029.2 5770.4 
 
 
 

- Setto : 111 186 185 110 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4368.9 0.0 162.8 0.19 
Som. 2 6140.8 0.0 -243.1 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2913.2 0.0 110.5 23.2 
Cls.Med 11 2912.1 0.0 107.0 0.0 
Ft. 12 2912.6 0.0 108.5 500.4 
Fc. 16 2913.2 0.0 110.5 356.8 
Sommita   
Cls. 16 2913.2 0.0 110.5 23.2 
Cls.Med 11 2912.1 0.0 107.0 0.0 
Ft. 12 2912.6 0.0 108.5 500.4 
Fc. 16 2913.2 0.0 110.5 356.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

111 185 7 -66.5 1.50 -99.7 4328.9 -242.0 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 41 113 112 76 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 1015.5 0.0 663.4 0.12 
Som. 2 4799.8 0.0 763.0 0.28 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 489.9 0.0 477.2 -3.4 
Cls.Med 11 489.9 0.0 477.2 0.0 
Ft. 11 489.9 0.0 477.2 341.1 
Fc. 11 489.9 0.0 477.2 -30.7 
Sommita   
Cls. 11 489.9 0.0 477.2 -3.4 
Cls.Med 11 489.9 0.0 477.2 0.0 
Ft. 11 489.9 0.0 477.2 341.1 
Fc. 11 489.9 0.0 477.2 -30.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

41 112 6 938.1 1.50 1407.2 3731.7 675.5 78139.7 19029.2 6069.4 
 
 
 

- Setto : 113 188 187 112 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4857.6 0.0 334.9 0.23 
Som. 2 6629.5 0.0 -76.6 0.27 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 3238.6 0.0 224.8 20.9 
Cls.Med 11 3238.3 0.0 222.1 0.0 
Ft. 12 3238.4 0.0 223.3 623.7 
Fc. 16 3238.6 0.0 224.8 329.8 
Sommita   
Cls. 16 3238.6 0.0 224.8 20.9 
Cls.Med 11 3238.3 0.0 222.1 0.0 
Ft. 12 3238.4 0.0 223.3 623.7 
Fc. 16 3238.6 0.0 224.8 329.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

113 187 5 189.9 1.50 284.8 5261.9 -19.6 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 85 134 133 50 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 1015.5 0.0 -663.4 0.12 
Som. 2 4799.8 0.0 -763.0 0.28 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 489.8 0.0 -477.2 -3.4 
Cls.Med 11 489.8 0.0 -477.2 0.0 
Ft. 11 489.8 0.0 -477.2 341.1 
Fc. 11 489.8 0.0 -477.2 -30.7 
Sommita   
Cls. 11 489.8 0.0 -477.2 -3.4 
Cls.Med 11 489.8 0.0 -477.2 0.0 
Ft. 11 489.8 0.0 -477.2 341.1 
Fc. 11 489.8 0.0 -477.2 -30.7 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

85 133 5 -938.1 1.50 -1407.2 3731.7 -675.4 78139.7 19029.2 6069.4 
 
 
 

- Setto : 134 209 208 133 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4857.6 0.0 -334.9 0.23 
Som. 2 6629.5 0.0 76.6 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 3238.6 0.0 -224.8 20.9 
Cls.Med 11 3238.3 0.0 -222.1 0.0 
Ft. 12 3238.4 0.0 -223.3 623.7 
Fc. 16 3238.6 0.0 -224.8 329.8 
Sommita   
Cls. 16 3238.6 0.0 -224.8 20.9 
Cls.Med 11 3238.3 0.0 -222.1 0.0 
Ft. 12 3238.4 0.0 -223.3 623.7 
Fc. 16 3238.6 0.0 -224.8 329.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

134 208 6 -189.9 1.50 -284.8 5261.9 19.6 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 86 136 135 51 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 2 -131.3 0.0 -434.0 0.04 
Som. 2 3932.8 0.0 -503.0 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -88.3 0.0 -290.0 -2.2 
Cls.Med 11 -88.3 0.0 -290.0 -1.1 
Ft. 11 -88.3 0.0 -290.0 142.7 
Fc. 11 -88.3 0.0 -290.0 -22.9 
Sommita   
Cls. 11 -88.3 0.0 -290.0 -2.2 
Cls.Med 11 -88.3 0.0 -290.0 -1.1 
Ft. 11 -88.3 0.0 -290.0 142.7 
Fc. 11 -88.3 0.0 -290.0 -22.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

86 135 4 -484.6 1.50 -726.9 2592.2 -397.7 78139.7 19029.2 5770.4 
 
 
 

- Setto : 136 211 210 135 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4368.9 0.0 -162.8 0.19 
Som. 2 6140.8 0.0 243.1 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2913.2 0.0 -110.5 23.2 
Cls.Med 11 2912.1 0.0 -107.0 0.0 
Ft. 12 2912.6 0.0 -108.5 500.4 
Fc. 16 2913.2 0.0 -110.5 356.8 
Sommita   
Cls. 16 2913.2 0.0 -110.5 23.2 
Cls.Med 11 2912.1 0.0 -107.0 0.0 
Ft. 12 2912.6 0.0 -108.5 500.4 
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Fc. 16 2913.2 0.0 -110.5 356.8 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

136 210 3 66.5 1.50 99.7 4328.9 242.0 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 51 135 134 85 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 621.8 0.0 -472.7 0.08 
Som. 2 4298.5 0.0 -360.1 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 156.3 0.0 -351.5 -2.6 
Cls.Med 11 155.7 0.0 -351.1 0.0 
Ft. 12 156.3 0.0 -351.5 216.7 
Fc. 12 156.3 0.0 -351.5 -25.3 
Sommita   
Cls. 12 156.3 0.0 -351.5 -2.6 
Cls.Med 11 155.7 0.0 -351.1 0.0 
Ft. 12 156.3 0.0 -351.5 216.7 
Fc. 12 156.3 0.0 -351.5 -25.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

51 134 6 -549.5 1.50 -824.3 3309.7 -330.3 78139.7 19029.2 5170.4 
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- Setto : 135 210 209 134 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4587.3 0.0 -659.8 0.26 
Som. 2 6359.2 0.0 -1006.8 0.37 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3058.0 0.0 -441.3 8.6 
Cls.Med 11 3058.0 0.0 -441.3 0.0 
Ft. 11 3058.0 0.0 -441.3 740.1 
Fc. 11 3058.0 0.0 -441.3 161.1 
Sommita   
Cls. 11 3058.0 0.0 -441.3 8.6 
Cls.Med 11 3058.0 0.0 -441.3 0.0 
Ft. 11 3058.0 0.0 -441.3 740.1 
Fc. 11 3058.0 0.0 -441.3 161.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

135 209 8 665.7 1.50 998.5 2733.8 -451.2 78139.7 19029.2 5848.4 
 
 
 

- Setto : 87 138 137 52 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -371.0 0.0 -215.2 0.01 
Som. 2 3664.5 0.0 -210.0 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -267.6 0.0 -81.7 -0.5 
Cls.Med 11 -267.6 0.0 -81.7 -0.2 
Ft. 11 -267.6 0.0 -81.7 7.5 
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Fc. 11 -267.6 0.0 -81.7 -6.1 
Sommita   
Cls. 11 -267.6 0.0 -81.7 -0.5 
Cls.Med 11 -267.6 0.0 -81.7 -0.2 
Ft. 11 -267.6 0.0 -81.7 7.5 
Fc. 11 -267.6 0.0 -81.7 -6.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

87 137 9 -270.3 1.50 -405.4 2338.6 -277.9 78139.7 19029.2 5532.6 
 
 
 

- Setto : 138 213 212 137 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3953.3 0.0 70.6 0.16 
Som. 2 5725.2 0.0 437.3 0.28 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2634.6 0.0 49.1 23.5 
Cls.Med 11 2634.6 0.0 49.1 0.0 
Ft. 11 2634.6 0.0 49.1 420.4 
Fc. 11 2634.6 0.0 49.1 356.1 
Sommita   
Cls. 11 2634.6 0.0 49.1 23.5 
Cls.Med 11 2634.6 0.0 49.1 0.0 
Ft. 11 2634.6 0.0 49.1 420.4 
Fc. 11 2634.6 0.0 49.1 356.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

138 212 4 235.6 1.50 353.4 3957.8 333.3 78139.7 19029.2 5170.4 
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- Setto : 52 137 136 86 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 3 -29.1 0.0 -73.5 0.01 
Som. 2 3753.4 0.0 15.3 0.15 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 -207.1 0.0 -67.3 -0.4 
Cls.Med 12 -207.1 0.0 -67.3 -0.2 
Ft. 12 -207.1 0.0 -67.3 7.3 
Fc. 12 -207.1 0.0 -67.3 -5.1 
Sommita   
Cls. 12 -207.1 0.0 -67.3 -0.4 
Cls.Med 12 -207.1 0.0 -67.3 -0.2 
Ft. 12 -207.1 0.0 -67.3 7.3 
Fc. 12 -207.1 0.0 -67.3 -5.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

52 136 9 -126.2 1.50 -189.2 2305.9 -65.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 137 212 211 136 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4069.4 0.0 -418.2 0.21 
Som. 2 5841.3 0.0 -755.3 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 2712.1 0.0 -279.9 13.0 
Cls.Med 11 2712.1 0.0 -279.9 0.0 
Ft. 11 2712.1 0.0 -279.9 583.3 
Fc. 11 2712.1 0.0 -279.9 216.1 
Sommita   
Cls. 11 2712.1 0.0 -279.9 13.0 
Cls.Med 11 2712.1 0.0 -279.9 0.0 
Ft. 11 2712.1 0.0 -279.9 583.3 
Fc. 11 2712.1 0.0 -279.9 216.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

137 211 10 556.4 1.50 834.6 2242.0 -301.3 78139.7 19029.2 5624.2 
 
 
 

- Setto : 88 140 139 53 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -186.9 0.0 -144.9 0.01 
Som. 2 3740.4 0.0 -145.0 0.16 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -215.8 0.0 -38.7 -0.2 
Cls.Med 11 -215.8 0.0 -38.7 -0.1 
Ft. 11 -215.8 0.0 -38.7 0.5 
Fc. 11 -215.8 0.0 -38.7 -2.8 
Sommita   
Cls. 11 -215.8 0.0 -38.7 -0.2 
Cls.Med 11 -215.8 0.0 -38.7 -0.1 
Ft. 11 -215.8 0.0 -38.7 0.5 
Fc. 11 -215.8 0.0 -38.7 -2.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

88 139 9 -249.1 1.50 -373.7 2524.9 -227.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 140 215 214 139 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3394.8 0.0 598.8 0.20 
Som. 2 5166.6 0.0 1009.3 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2260.3 0.0 404.1 2.5 
Cls.Med 11 2260.3 0.0 404.1 0.0 
Ft. 11 2260.3 0.0 404.1 598.1 
Fc. 11 2260.3 0.0 404.1 68.0 
Sommita   
Cls. 11 2260.3 0.0 404.1 2.5 
Cls.Med 11 2260.3 0.0 404.1 0.0 
Ft. 11 2260.3 0.0 404.1 598.1 
Fc. 11 2260.3 0.0 404.1 68.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

140 214 9 -792.8 1.50 -1189.2 2106.0 452.4 78139.7 19029.2 5968.6 
 
 
 

- Setto : 53 139 138 87 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -78.9 0.0 106.9 0.01 
Som. 2 3630.9 0.0 113.3 0.16 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -290.0 0.0 14.5 -0.1 
Cls.Med 11 -290.0 0.0 14.5 -0.1 
Ft. 16 -287.2 0.0 14.4 -1.0 
Fc. 11 -290.0 0.0 14.5 -2.2 
Sommita   
Cls. 11 -290.0 0.0 14.5 -0.1 
Cls.Med 11 -290.0 0.0 14.5 -0.1 
Ft. 16 -287.2 0.0 14.4 -1.0 
Fc. 11 -290.0 0.0 14.5 -2.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

53 138 6 200.5 1.50 300.7 2531.8 175.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 139 214 213 138 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3765.8 0.0 -286.5 0.18 
Som. 2 5537.7 0.0 -610.7 0.29 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2509.4 0.0 -192.2 15.3 
Cls.Med 11 2509.4 0.0 -192.2 0.0 
Ft. 11 2509.4 0.0 -192.2 495.9 
Fc. 11 2509.4 0.0 -192.2 243.7 
Sommita   
Cls. 11 2509.4 0.0 -192.2 15.3 
Cls.Med 11 2509.4 0.0 -192.2 0.0 
Ft. 11 2509.4 0.0 -192.2 495.9 
Fc. 11 2509.4 0.0 -192.2 243.7 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

139 213 9 412.3 1.50 618.5 2563.1 -278.8 78139.7 19029.2 5470.8 
 
 
 

- Setto : 54 141 140 88 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 3 -156.0 0.0 146.0 0.01 
Som. 2 3385.3 0.0 310.8 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -453.8 0.0 123.6 -0.7 
Cls.Med 11 -453.8 0.0 123.6 -0.3 
Ft. 11 -453.8 0.0 123.6 8.2 
Fc. 11 -453.8 0.0 123.6 -8.9 
Sommita   
Cls. 11 -453.8 0.0 123.6 -0.7 
Cls.Med 11 -453.8 0.0 123.6 -0.3 
Ft. 11 -453.8 0.0 123.6 8.2 
Fc. 11 -453.8 0.0 123.6 -8.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

54 140 3 240.4 1.50 360.6 2559.9 228.2 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 141 216 215 140 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 2 3692.6 0.0 -819.1 0.24 
Som. 2 5464.4 0.0 -1411.4 0.38 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2462.5 0.0 -550.9 -1.3 
Cls.Med 11 2462.5 0.0 -550.9 0.0 
Ft. 11 2462.5 0.0 -550.9 719.9 
Fc. 11 2462.5 0.0 -550.9 19.3 
Sommita   
Cls. 11 2462.5 0.0 -550.9 -1.3 
Cls.Med 11 2462.5 0.0 -550.9 0.0 
Ft. 11 2462.5 0.0 -550.9 719.9 
Fc. 11 2462.5 0.0 -550.9 19.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

141 215 9 1101.4 1.50 1652.0 2739.5 -732.8 78139.7 19029.2 6283.7 
 
 
 

- Setto : 89 143 142 55 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 8 -156.0 0.0 -146.0 0.01 
Som. 2 3385.3 0.0 -310.9 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -453.8 0.0 -123.6 -0.7 
Cls.Med 11 -453.8 0.0 -123.6 -0.3 
Ft. 11 -453.8 0.0 -123.6 8.2 
Fc. 11 -453.8 0.0 -123.6 -8.9 
Sommita   
Cls. 11 -453.8 0.0 -123.6 -0.7 
Cls.Med 11 -453.8 0.0 -123.6 -0.3 
Ft. 11 -453.8 0.0 -123.6 8.2 

Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 505 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

Fc. 11 -453.8 0.0 -123.6 -8.9 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

89 142 8 -240.4 1.50 -360.6 2559.9 -228.2 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 143 496 495 142 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3692.6 0.0 819.1 0.24 
Som. 2 5464.4 0.0 1411.4 0.38 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2462.5 0.0 550.9 -1.3 
Cls.Med 11 2462.5 0.0 550.9 0.0 
Ft. 11 2462.5 0.0 550.9 719.9 
Fc. 11 2462.5 0.0 550.9 19.3 
Sommita   
Cls. 11 2462.5 0.0 550.9 -1.3 
Cls.Med 11 2462.5 0.0 550.9 0.0 
Ft. 11 2462.5 0.0 550.9 719.9 
Fc. 11 2462.5 0.0 550.9 19.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

143 495 6 -1101.4 1.50 -1652.0 2739.5 732.8 78139.7 19029.2 6283.7 
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- Setto : 56 144 143 89 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -186.9 0.0 144.9 0.01 
Som. 2 3740.4 0.0 145.0 0.16 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -215.7 0.0 38.7 -0.2 
Cls.Med 11 -215.7 0.0 38.7 -0.1 
Ft. 11 -215.7 0.0 38.7 0.5 
Fc. 11 -215.7 0.0 38.7 -2.8 
Sommita   
Cls. 11 -215.7 0.0 38.7 -0.2 
Cls.Med 11 -215.7 0.0 38.7 -0.1 
Ft. 11 -215.7 0.0 38.7 0.5 
Fc. 11 -215.7 0.0 38.7 -2.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

56 143 6 249.1 1.50 373.7 2524.9 227.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 144 497 496 143 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3394.8 0.0 -598.8 0.20 
Som. 2 5166.6 0.0 -1009.3 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2260.3 0.0 -404.1 2.5 
Cls.Med 11 2260.3 0.0 -404.1 0.0 
Ft. 11 2260.3 0.0 -404.1 598.1 
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Fc. 11 2260.3 0.0 -404.1 68.0 
Sommita   
Cls. 11 2260.3 0.0 -404.1 2.5 
Cls.Med 11 2260.3 0.0 -404.1 0.0 
Ft. 11 2260.3 0.0 -404.1 598.1 
Fc. 11 2260.3 0.0 -404.1 68.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

144 496 6 792.8 1.50 1189.2 2106.0 -452.4 78139.7 19029.2 5968.6 
 
 
 

- Setto : 90 145 144 56 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 -78.9 0.0 -106.9 0.01 
Som. 2 3630.9 0.0 -113.3 0.16 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -290.0 0.0 -14.5 -0.1 
Cls.Med 11 -290.0 0.0 -14.5 -0.1 
Ft. 16 -287.2 0.0 -14.4 -1.0 
Fc. 11 -290.0 0.0 -14.5 -2.2 
Sommita   
Cls. 11 -290.0 0.0 -14.5 -0.1 
Cls.Med 11 -290.0 0.0 -14.5 -0.1 
Ft. 16 -287.2 0.0 -14.4 -1.0 
Fc. 11 -290.0 0.0 -14.5 -2.2 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

90 144 9 -200.5 1.50 -300.7 2531.8 -175.9 78139.7 19029.2 5170.4 
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- Setto : 145 498 497 144 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3765.8 0.0 286.5 0.18 
Som. 2 5537.7 0.0 610.7 0.29 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2509.4 0.0 192.2 15.3 
Cls.Med 11 2509.4 0.0 192.2 0.0 
Ft. 11 2509.4 0.0 192.2 495.9 
Fc. 11 2509.4 0.0 192.2 243.7 
Sommita   
Cls. 11 2509.4 0.0 192.2 15.3 
Cls.Med 11 2509.4 0.0 192.2 0.0 
Ft. 11 2509.4 0.0 192.2 495.9 
Fc. 11 2509.4 0.0 192.2 243.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

145 497 6 -412.3 1.50 -618.5 2563.1 278.8 78139.7 19029.2 5470.8 
 
 
 

- Setto : 57 146 145 90 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 6 -371.0 0.0 215.2 0.01 
Som. 2 3664.5 0.0 210.0 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 11 -267.6 0.0 81.7 -0.5 
Cls.Med 11 -267.6 0.0 81.7 -0.2 
Ft. 11 -267.6 0.0 81.7 7.5 
Fc. 11 -267.6 0.0 81.7 -6.1 
Sommita   
Cls. 11 -267.6 0.0 81.7 -0.5 
Cls.Med 11 -267.6 0.0 81.7 -0.2 
Ft. 11 -267.6 0.0 81.7 7.5 
Fc. 11 -267.6 0.0 81.7 -6.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

57 145 6 270.3 1.50 405.4 2338.6 277.9 78139.7 19029.2 5532.6 
 
 
 

- Setto : 146 499 498 145 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3953.3 0.0 -70.6 0.16 
Som. 2 5725.2 0.0 -437.4 0.28 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2634.6 0.0 -49.1 23.5 
Cls.Med 11 2634.6 0.0 -49.1 0.0 
Ft. 11 2634.6 0.0 -49.1 420.4 
Fc. 11 2634.6 0.0 -49.1 356.1 
Sommita   
Cls. 11 2634.6 0.0 -49.1 23.5 
Cls.Med 11 2634.6 0.0 -49.1 0.0 
Ft. 11 2634.6 0.0 -49.1 420.4 
Fc. 11 2634.6 0.0 -49.1 356.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

146 498 7 -235.6 1.50 -353.4 3957.8 -333.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 91 147 146 57 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 8 -29.1 0.0 73.5 0.01 
Som. 2 3753.4 0.0 -15.3 0.15 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 -207.1 0.0 67.3 -0.4 
Cls.Med 12 -207.1 0.0 67.3 -0.2 
Ft. 12 -207.1 0.0 67.3 7.3 
Fc. 12 -207.1 0.0 67.3 -5.1 
Sommita   
Cls. 12 -207.1 0.0 67.3 -0.4 
Cls.Med 12 -207.1 0.0 67.3 -0.2 
Ft. 12 -207.1 0.0 67.3 7.3 
Fc. 12 -207.1 0.0 67.3 -5.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

91 146 6 126.2 1.50 189.2 2305.9 65.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 147 500 499 146 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4069.4 0.0 418.2 0.21 
Som. 2 5841.3 0.0 755.3 0.32 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2712.1 0.0 279.9 13.0 
Cls.Med 11 2712.1 0.0 279.9 0.0 
Ft. 11 2712.1 0.0 279.9 583.3 
Fc. 11 2712.1 0.0 279.9 216.1 
Sommita   
Cls. 11 2712.1 0.0 279.9 13.0 
Cls.Med 11 2712.1 0.0 279.9 0.0 
Ft. 11 2712.1 0.0 279.9 583.3 
Fc. 11 2712.1 0.0 279.9 216.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

147 499 5 -556.4 1.50 -834.6 2242.0 301.3 78139.7 19029.2 5624.2 
 
 
 

- Setto : 58 148 147 91 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 -131.3 0.0 434.0 0.04 
Som. 2 3932.8 0.0 503.0 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -88.3 0.0 290.0 -2.2 
Cls.Med 11 -88.3 0.0 290.0 -1.1 
Ft. 11 -88.3 0.0 290.0 142.7 
Fc. 11 -88.3 0.0 290.0 -22.9 
Sommita   
Cls. 11 -88.3 0.0 290.0 -2.2 
Cls.Med 11 -88.3 0.0 290.0 -1.1 
Ft. 11 -88.3 0.0 290.0 142.7 
Fc. 11 -88.3 0.0 290.0 -22.9 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

58 147 7 484.6 1.50 726.9 2592.2 397.7 78139.7 19029.2 5770.4 
 
 
 

- Setto : 148 501 500 147 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4368.9 0.0 162.8 0.19 
Som. 2 6140.8 0.0 -243.1 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2913.2 0.0 110.5 23.2 
Cls.Med 11 2912.1 0.0 107.0 0.0 
Ft. 12 2912.6 0.0 108.5 500.4 
Fc. 16 2913.2 0.0 110.5 356.8 
Sommita   
Cls. 16 2913.2 0.0 110.5 23.2 
Cls.Med 11 2912.1 0.0 107.0 0.0 
Ft. 12 2912.6 0.0 108.5 500.4 
Fc. 16 2913.2 0.0 110.5 356.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

148 500 8 -66.5 1.50 -99.7 4328.9 -242.0 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 92 149 148 58 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 9 621.8 0.0 472.7 0.08 
Som. 2 4298.5 0.0 360.1 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 156.3 0.0 351.5 -2.6 
Cls.Med 11 155.7 0.0 351.1 0.0 
Ft. 12 156.3 0.0 351.5 216.7 
Fc. 12 156.3 0.0 351.5 -25.3 
Sommita   
Cls. 12 156.3 0.0 351.5 -2.6 
Cls.Med 11 155.7 0.0 351.1 0.0 
Ft. 12 156.3 0.0 351.5 216.7 
Fc. 12 156.3 0.0 351.5 -25.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

92 148 9 549.5 1.50 824.3 3309.7 330.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 149 502 501 148 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4587.3 0.0 659.8 0.26 
Som. 2 6359.2 0.0 1006.8 0.37 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 3058.0 0.0 441.3 8.6 
Cls.Med 11 3058.0 0.0 441.3 0.0 
Ft. 11 3058.0 0.0 441.3 740.1 
Fc. 11 3058.0 0.0 441.3 161.1 
Sommita   
Cls. 11 3058.0 0.0 441.3 8.6 
Cls.Med 11 3058.0 0.0 441.3 0.0 
Ft. 11 3058.0 0.0 441.3 740.1 
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Fc. 11 3058.0 0.0 441.3 161.1 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

149 501 3 -665.7 1.50 -998.5 2733.8 451.2 78139.7 19029.2 5848.4 
 
 
 

- Setto : 59 150 149 92 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 1015.5 0.0 663.4 0.12 
Som. 2 4799.8 0.0 763.0 0.28 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 489.9 0.0 477.2 -3.4 
Cls.Med 11 489.9 0.0 477.2 0.0 
Ft. 11 489.9 0.0 477.2 341.1 
Fc. 11 489.9 0.0 477.2 -30.7 
Sommita   
Cls. 11 489.9 0.0 477.2 -3.4 
Cls.Med 11 489.9 0.0 477.2 0.0 
Ft. 11 489.9 0.0 477.2 341.1 
Fc. 11 489.9 0.0 477.2 -30.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

59 149 10 938.1 1.50 1407.2 3731.7 675.5 78139.7 19029.2 6069.4 
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- Setto : 150 503 502 149 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4857.6 0.0 334.9 0.23 
Som. 2 6629.5 0.0 -76.6 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 3238.6 0.0 224.8 20.9 
Cls.Med 11 3238.3 0.0 222.1 0.0 
Ft. 12 3238.4 0.0 223.3 623.7 
Fc. 16 3238.6 0.0 224.8 329.8 
Sommita   
Cls. 16 3238.6 0.0 224.8 20.9 
Cls.Med 11 3238.3 0.0 222.1 0.0 
Ft. 12 3238.4 0.0 223.3 623.7 
Fc. 16 3238.6 0.0 224.8 329.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

150 502 9 189.9 1.50 284.8 5261.9 -19.6 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 101 171 170 68 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 1015.5 0.0 -663.4 0.12 
Som. 2 4799.8 0.0 -763.0 0.28 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 489.8 0.0 -477.2 -3.4 
Cls.Med 11 489.8 0.0 -477.2 0.0 
Ft. 11 489.8 0.0 -477.2 341.1 
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Fc. 11 489.8 0.0 -477.2 -30.7 
Sommita   
Cls. 11 489.8 0.0 -477.2 -3.4 
Cls.Med 11 489.8 0.0 -477.2 0.0 
Ft. 11 489.8 0.0 -477.2 341.1 
Fc. 11 489.8 0.0 -477.2 -30.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

101 170 9 -938.1 1.50 -1407.2 3731.7 -675.4 78139.7 19029.2 6069.4 
 
 
 

- Setto : 171 524 523 170 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4857.6 0.0 -334.9 0.23 
Som. 2 6629.5 0.0 76.6 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 3238.6 0.0 -224.8 20.9 
Cls.Med 11 3238.3 0.0 -222.1 0.0 
Ft. 12 3238.4 0.0 -223.3 623.7 
Fc. 16 3238.6 0.0 -224.8 329.8 
Sommita   
Cls. 16 3238.6 0.0 -224.8 20.9 
Cls.Med 11 3238.3 0.0 -222.1 0.0 
Ft. 12 3238.4 0.0 -223.3 623.7 
Fc. 16 3238.6 0.0 -224.8 329.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

171 523 10 -189.9 1.50 -284.8 5261.9 19.6 78139.7 19029.2 5170.4 
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- Setto : 69 172 171 101 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 10 621.8 0.0 -472.7 0.08 
Som. 2 4298.5 0.0 -360.1 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 156.3 0.0 -351.5 -2.6 
Cls.Med 11 155.7 0.0 -351.1 0.0 
Ft. 12 156.3 0.0 -351.5 216.7 
Fc. 12 156.3 0.0 -351.5 -25.3 
Sommita   
Cls. 12 156.3 0.0 -351.5 -2.6 
Cls.Med 11 155.7 0.0 -351.1 0.0 
Ft. 12 156.3 0.0 -351.5 216.7 
Fc. 12 156.3 0.0 -351.5 -25.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

69 171 10 -549.5 1.50 -824.3 3309.7 -330.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 172 525 524 171 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4587.3 0.0 -659.8 0.26 
Som. 2 6359.2 0.0 -1006.8 0.37 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 



Lavori di sistemazione Strada Provinciale “S.S. 650 Fondo Valle Trigno - Schiavi di Abruzzo”  III° Lotto Funzionale 

RELAZIONE DI CALCOLO PONTE 

Pagina 518 di 536 
Prof. Ing. Antonio Montepara – Via Farini n. 80 43100 Parma – Tel. 0521905904 emaill info@studiomontepara.it 

 

Base   
Cls. 11 3058.0 0.0 -441.3 8.6 
Cls.Med 11 3058.0 0.0 -441.3 0.0 
Ft. 11 3058.0 0.0 -441.3 740.1 
Fc. 11 3058.0 0.0 -441.3 161.1 
Sommita   
Cls. 11 3058.0 0.0 -441.3 8.6 
Cls.Med 11 3058.0 0.0 -441.3 0.0 
Ft. 11 3058.0 0.0 -441.3 740.1 
Fc. 11 3058.0 0.0 -441.3 161.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

172 524 7 665.7 1.50 998.5 2733.8 -451.2 78139.7 19029.2 5848.4 
 
 
 

- Setto : 102 173 172 69 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 -131.3 0.0 -434.0 0.04 
Som. 2 3932.8 0.0 -503.0 0.21 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -88.3 0.0 -290.0 -2.2 
Cls.Med 11 -88.3 0.0 -290.0 -1.1 
Ft. 11 -88.3 0.0 -290.0 142.7 
Fc. 11 -88.3 0.0 -290.0 -22.9 
Sommita   
Cls. 11 -88.3 0.0 -290.0 -2.2 
Cls.Med 11 -88.3 0.0 -290.0 -1.1 
Ft. 11 -88.3 0.0 -290.0 142.7 
Fc. 11 -88.3 0.0 -290.0 -22.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

102 172 3 -484.6 1.50 -726.9 2592.2 -397.7 78139.7 19029.2 5770.4 
 
 
 

- Setto : 173 526 525 172 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4368.9 0.0 -162.8 0.19 
Som. 2 6140.8 0.0 243.1 0.27 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 16 2913.3 0.0 -110.5 23.2 
Cls.Med 11 2912.1 0.0 -107.0 0.0 
Ft. 12 2912.6 0.0 -108.5 500.4 
Fc. 16 2913.3 0.0 -110.5 356.8 
Sommita   
Cls. 16 2913.3 0.0 -110.5 23.2 
Cls.Med 11 2912.1 0.0 -107.0 0.0 
Ft. 12 2912.6 0.0 -108.5 500.4 
Fc. 16 2913.3 0.0 -110.5 356.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

173 525 4 66.5 1.50 99.7 4328.9 242.0 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 70 174 173 102 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 4 -29.1 0.0 -73.5 0.01 
Som. 2 3753.4 0.0 15.3 0.15 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 -207.1 0.0 -67.3 -0.4 
Cls.Med 12 -207.1 0.0 -67.3 -0.2 
Ft. 12 -207.1 0.0 -67.3 7.3 
Fc. 12 -207.1 0.0 -67.3 -5.1 
Sommita   
Cls. 12 -207.1 0.0 -67.3 -0.4 
Cls.Med 12 -207.1 0.0 -67.3 -0.2 
Ft. 12 -207.1 0.0 -67.3 7.3 
Fc. 12 -207.1 0.0 -67.3 -5.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

70 173 5 -126.2 1.50 -189.2 2305.9 -65.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 174 527 526 173 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 4069.4 0.0 -418.2 0.21 
Som. 2 5841.3 0.0 -755.3 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2712.1 0.0 -279.9 13.0 
Cls.Med 11 2712.1 0.0 -279.9 0.0 
Ft. 11 2712.1 0.0 -279.9 583.3 
Fc. 11 2712.1 0.0 -279.9 216.1 
Sommita   
Cls. 11 2712.1 0.0 -279.9 13.0 
Cls.Med 11 2712.1 0.0 -279.9 0.0 
Ft. 11 2712.1 0.0 -279.9 583.3 
Fc. 11 2712.1 0.0 -279.9 216.1 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

174 526 6 556.4 1.50 834.6 2242.0 -301.3 78139.7 19029.2 5624.2 
 
 
 

- Setto : 103 175 174 70 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -371.0 0.0 -215.2 0.01 
Som. 2 3664.5 0.0 -210.0 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -267.6 0.0 -81.7 -0.5 
Cls.Med 11 -267.6 0.0 -81.7 -0.2 
Ft. 11 -267.6 0.0 -81.7 7.5 
Fc. 11 -267.6 0.0 -81.7 -6.1 
Sommita   
Cls. 11 -267.6 0.0 -81.7 -0.5 
Cls.Med 11 -267.6 0.0 -81.7 -0.2 
Ft. 11 -267.6 0.0 -81.7 7.5 
Fc. 11 -267.6 0.0 -81.7 -6.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

103 174 5 -270.3 1.50 -405.4 2338.6 -277.9 78139.7 19029.2 5532.6 
 
 
 

- Setto : 175 528 527 174 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 2 3953.3 0.0 70.6 0.16 
Som. 2 5725.2 0.0 437.3 0.28 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2634.6 0.0 49.1 23.5 
Cls.Med 11 2634.6 0.0 49.1 0.0 
Ft. 11 2634.6 0.0 49.1 420.4 
Fc. 11 2634.6 0.0 49.1 356.1 
Sommita   
Cls. 11 2634.6 0.0 49.1 23.5 
Cls.Med 11 2634.6 0.0 49.1 0.0 
Ft. 11 2634.6 0.0 49.1 420.4 
Fc. 11 2634.6 0.0 49.1 356.1 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

175 527 3 235.6 1.50 353.4 3957.8 333.3 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 71 176 175 103 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 9 -78.9 0.0 106.9 0.01 
Som. 2 3630.9 0.0 113.3 0.16 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -290.0 0.0 14.5 -0.1 
Cls.Med 11 -290.0 0.0 14.5 -0.1 
Ft. 16 -287.2 0.0 14.4 -1.0 
Fc. 11 -290.0 0.0 14.5 -2.2 
Sommita   
Cls. 11 -290.0 0.0 14.5 -0.1 
Cls.Med 11 -290.0 0.0 14.5 -0.1 
Ft. 16 -287.2 0.0 14.4 -1.0 
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Fc. 11 -290.0 0.0 14.5 -2.2 
 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

71 175 10 200.5 1.50 300.7 2531.8 175.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 176 529 528 175 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3765.8 0.0 -286.5 0.18 
Som. 2 5537.7 0.0 -610.7 0.29 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2509.4 0.0 -192.2 15.3 
Cls.Med 11 2509.4 0.0 -192.2 0.0 
Ft. 11 2509.4 0.0 -192.2 495.9 
Fc. 11 2509.4 0.0 -192.2 243.7 
Sommita   
Cls. 11 2509.4 0.0 -192.2 15.3 
Cls.Med 11 2509.4 0.0 -192.2 0.0 
Ft. 11 2509.4 0.0 -192.2 495.9 
Fc. 11 2509.4 0.0 -192.2 243.7 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

176 528 5 412.3 1.50 618.5 2563.1 -278.8 78139.7 19029.2 5470.8 
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- Setto : 104 177 176 71 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 5 -186.9 0.0 -144.9 0.01 
Som. 2 3740.4 0.0 -145.0 0.16 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -215.8 0.0 -38.7 -0.2 
Cls.Med 11 -215.8 0.0 -38.7 -0.1 
Ft. 11 -215.8 0.0 -38.7 0.5 
Fc. 11 -215.8 0.0 -38.7 -2.8 
Sommita   
Cls. 11 -215.8 0.0 -38.7 -0.2 
Cls.Med 11 -215.8 0.0 -38.7 -0.1 
Ft. 11 -215.8 0.0 -38.7 0.5 
Fc. 11 -215.8 0.0 -38.7 -2.8 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

104 176 5 -249.1 1.50 -373.7 2524.9 -227.9 78139.7 19029.2 5170.4 
 
 
 

- Setto : 177 530 529 176 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3394.8 0.0 598.8 0.20 
Som. 2 5166.6 0.0 1009.3 0.32 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2260.3 0.0 404.1 2.5 
Cls.Med 11 2260.3 0.0 404.1 0.0 
Ft. 11 2260.3 0.0 404.1 598.1 
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Fc. 11 2260.3 0.0 404.1 68.0 
Sommita   
Cls. 11 2260.3 0.0 404.1 2.5 
Cls.Med 11 2260.3 0.0 404.1 0.0 
Ft. 11 2260.3 0.0 404.1 598.1 
Fc. 11 2260.3 0.0 404.1 68.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

177 529 5 -792.8 1.50 -1189.2 2106.0 452.4 78139.7 19029.2 5968.6 
 
 
 

- Setto : 72 178 177 104 / Sezione 1 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 4 -156.0 0.0 146.0 0.01 
Som. 2 3385.3 0.0 310.8 0.17 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 -453.8 0.0 123.6 -0.7 
Cls.Med 11 -453.8 0.0 123.6 -0.3 
Ft. 11 -453.8 0.0 123.6 8.2 
Fc. 11 -453.8 0.0 123.6 -8.9 
Sommita   
Cls. 11 -453.8 0.0 123.6 -0.7 
Cls.Med 11 -453.8 0.0 123.6 -0.3 
Ft. 11 -453.8 0.0 123.6 8.2 
Fc. 11 -453.8 0.0 123.6 -8.9 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

72 177 4 240.4 1.50 360.6 2559.9 228.2 78139.7 19029.2 5170.4 
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- Setto : 178 531 530 177 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 3692.6 0.0 -819.1 0.24 
Som. 2 5464.4 0.0 -1411.4 0.38 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 2462.5 0.0 -550.9 -1.3 
Cls.Med 11 2462.5 0.0 -550.9 0.0 
Ft. 11 2462.5 0.0 -550.9 719.9 
Fc. 11 2462.5 0.0 -550.9 19.3 
Sommita   
Cls. 11 2462.5 0.0 -550.9 -1.3 
Cls.Med 11 2462.5 0.0 -550.9 0.0 
Ft. 11 2462.5 0.0 -550.9 719.9 
Fc. 11 2462.5 0.0 -550.9 19.3 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

178 530 5 1101.4 1.50 1652.0 2739.5 -732.8 78139.7 19029.2 6283.7 
 
 
 

- Setto : 122 197 196 121 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 2120.7 0.0 -740.2 0.32 
Som. 2 3301.9 0.0 -524.5 0.34 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 
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Base   
Cls. 12 1413.8 0.0 -493.4 -5.5 
Cls.Med 11 1412.4 0.0 -491.9 0.0 
Ft. 12 1413.8 0.0 -493.4 816.8 
Fc. 12 1413.8 0.0 -493.4 -9.0 
Sommita   
Cls. 12 1413.8 0.0 -493.4 -5.5 
Cls.Med 11 1412.4 0.0 -491.9 0.0 
Ft. 12 1413.8 0.0 -493.4 816.8 
Fc. 12 1413.8 0.0 -493.4 -9.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

122 196 4 -790.5 1.50 -1185.8 2649.4 -618.1 52093.1 12686.1 4557.6 
 
 
 

- Setto : 123 198 197 122 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 4 985.1 0.0 -683.5 0.24 
Som. 2 2452.7 0.0 -630.3 0.31 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 847.0 0.0 -362.9 -4.4 
Cls.Med 11 847.0 0.0 -362.9 0.0 
Ft. 11 847.0 0.0 -362.9 557.0 
Fc. 11 847.0 0.0 -362.9 -15.0 
Sommita   
Cls. 11 847.0 0.0 -362.9 -4.4 
Cls.Med 11 847.0 0.0 -362.9 0.0 
Ft. 11 847.0 0.0 -362.9 557.0 
Fc. 11 847.0 0.0 -362.9 -15.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
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Nodi Comb. Vdc 
[kg] 

alpha VEd 
[kg] 

NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

123 197 4 -785.5 1.50 -1178.2 1770.0 -737.4 52093.1 12686.1 4842.2 
 
 
 

- Setto : 124 199 198 123 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 8 985.1 0.0 683.5 0.24 
Som. 2 2452.7 0.0 630.3 0.31 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 847.0 0.0 362.9 -4.4 
Cls.Med 11 847.0 0.0 362.9 0.0 
Ft. 11 847.0 0.0 362.9 557.0 
Fc. 11 847.0 0.0 362.9 -15.0 
Sommita   
Cls. 11 847.0 0.0 362.9 -4.4 
Cls.Med 11 847.0 0.0 362.9 0.0 
Ft. 11 847.0 0.0 362.9 557.0 
Fc. 11 847.0 0.0 362.9 -15.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

124 198 8 785.5 1.50 1178.2 1770.0 737.4 52093.1 12686.1 4842.2 
 
 
 

- Setto : 125 200 199 124 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 2120.7 0.0 740.2 0.32 
Som. 2 3301.9 0.0 524.5 0.34 
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S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1413.8 0.0 493.4 -5.5 
Cls.Med 11 1412.4 0.0 491.9 0.0 
Ft. 12 1413.8 0.0 493.4 816.8 
Fc. 12 1413.8 0.0 493.4 -9.0 
Sommita   
Cls. 12 1413.8 0.0 493.4 -5.5 
Cls.Med 11 1412.4 0.0 491.9 0.0 
Ft. 12 1413.8 0.0 493.4 816.8 
Fc. 12 1413.8 0.0 493.4 -9.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

125 199 8 790.5 1.50 1185.8 2649.4 618.1 52093.1 12686.1 4557.6 
 
 
 

- Setto : 159 512 511 158 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 2120.7 0.0 -740.2 0.32 
Som. 2 3301.9 0.0 -524.5 0.34 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1413.8 0.0 -493.4 -5.5 
Cls.Med 11 1412.4 0.0 -491.9 0.0 
Ft. 12 1413.8 0.0 -493.4 816.8 
Fc. 12 1413.8 0.0 -493.4 -9.0 
Sommita   
Cls. 12 1413.8 0.0 -493.4 -5.5 
Cls.Med 11 1412.4 0.0 -491.9 0.0 
Ft. 12 1413.8 0.0 -493.4 816.8 
Fc. 12 1413.8 0.0 -493.4 -9.0 
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- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

159 511 3 -790.5 1.50 -1185.8 2649.4 -618.1 52093.1 12686.1 4557.6 
 
 
 

- Setto : 160 513 512 159 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 3 985.1 0.0 -683.5 0.24 
Som. 2 2452.7 0.0 -630.3 0.31 

 
 
 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 847.0 0.0 -362.9 -4.4 
Cls.Med 11 847.0 0.0 -362.9 0.0 
Ft. 11 847.0 0.0 -362.9 557.0 
Fc. 11 847.0 0.0 -362.9 -15.0 
Sommita   
Cls. 11 847.0 0.0 -362.9 -4.4 
Cls.Med 11 847.0 0.0 -362.9 0.0 
Ft. 11 847.0 0.0 -362.9 557.0 
Fc. 11 847.0 0.0 -362.9 -15.0 

 
 
 

- Verifiche a Taglio 
 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

160 512 3 -785.5 1.50 -1178.2 1770.0 -737.4 52093.1 12686.1 4842.2 
 
 
 

- Setto : 161 514 513 160 / Sezione 2 
 
 
 
S.L.U. Comb. N Mx My Sd/Sr 
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[kg] [kgm] [kgm] 
Base 7 985.1 0.0 683.5 0.24 
Som. 2 2452.7 0.0 630.3 0.31 

 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 11 847.0 0.0 362.9 -4.4 
Cls.Med 11 847.0 0.0 362.9 0.0 
Ft. 11 847.0 0.0 362.9 557.0 
Fc. 11 847.0 0.0 362.9 -15.0 
Sommita   
Cls. 11 847.0 0.0 362.9 -4.4 
Cls.Med 11 847.0 0.0 362.9 0.0 
Ft. 11 847.0 0.0 362.9 557.0 
Fc. 11 847.0 0.0 362.9 -15.0 

- Verifiche a Taglio 
 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

161 513 7 785.5 1.50 1178.2 1770.0 737.4 52093.1 12686.1 4842.2 
 

- Setto : 162 515 514 161 / Sezione 2 
 
 
S.L.U. Comb. N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

Sd/Sr 

Base 2 2120.7 0.0 740.2 0.32 
Som. 2 3301.9 0.0 524.5 0.34 

 
 
S.L.E. Combinazione N 

[kg] 
Mx 
[kgm] 

My 
[kgm] 

sigma 
[kg/cm²] 

Base   
Cls. 12 1413.8 0.0 493.4 -5.5 
Cls.Med 11 1412.4 0.0 491.9 0.0 
Ft. 12 1413.8 0.0 493.4 816.8 
Fc. 12 1413.8 0.0 493.4 -9.0 
Sommita   
Cls. 12 1413.8 0.0 493.4 -5.5 
Cls.Med 11 1412.4 0.0 491.9 0.0 
Ft. 12 1413.8 0.0 493.4 816.8 
Fc. 12 1413.8 0.0 493.4 -9.0 

 

- Verifiche a Taglio 
 
Nodi Comb. Vdc 

[kg] 
alpha VEd 

[kg] 
NEd 
[kg] 

MEd 
[kg] 

VRcd 
[kg] 

VRds 
[kg] 

VRd,scor
rimento 
[kg] 

162 514 7 790.5 1.50 1185.8 2649.4 618.1 52093.1 12686.1 4557.6 
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 SOLETTA PONTE 
- Verifiche condotte agli Stati Limite Ultimi 
 
Calcestruzzo Rbk 300 :  

• Resistenza cilindrica caratteristica calcestruzzo : 249.0 [kg/cm²]  
• Resistenza cubica caratteristica del calcestruzzo : 300.0 [kg/cm²]  
• Coefficiente di sicurezza calcestruzzo .......... : 1.50  
• Tensione di riferimento con epsilon al 2 % ....... : 141.1 [kg/cm²]  

 
Acciaio B 450 C :  

• Tensione di snervamento dell'acciaio ............ : 4500.0 [kg/cm²]  
• Coefficiente di sicurezza acciaio ............... : 1.15  
• Modulo elastico dell'acciaio .................... : 2100000.0 [kg/cm²]  
• Tensione di riferimento dell'acciaio ............ : 3913.0 [kg/cm²]  
• Epsilon di snervamento dell'acciaio ............. : 0.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Isomomento Mxx 
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Isomomento Myy 

- Verifica Sezioni Soletta piu' Sollecitate 
 

- Sezione h=30 [cm] 

- Armature e Copriferri 
 
Direzione X Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
X Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Intradosso [cm] 
Direzione Y Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
Y Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Intradosso [cm] 

 
 

- Punto di Verifica (18.33 ,0.31 [m]) 

- Sollecitazioni Combinazione 9 
 
mxx 183.27 [kgm/m] m11 183.25 [kgm/m] Mr11 8997.68 [kgm/m] 
myy 1548.00 [kgm/m] m22 1548.02 [kgm/m] Mr22 8997.68 [kgm/m] 
myx -5.05 [kgm/m] alpha 0.21 [°] 

 

- Sezione h=30 [cm] 

- Armature e Copriferri 
 
Direzione X Armatura 4.52 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
X Armatura 4.52 [cm²] Copriferro 3.00 Intradosso [cm] 
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Direzione Y Armatura 4.52 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
Y Armatura 4.52 [cm²] Copriferro 3.00 Intradosso [cm] 

 

- Punto di Verifica (8.69 ,1.71 [m]) 

- Sollecitazioni Combinazione 2 
 
mxx -42.60 [kgm/m] m11 -42.60 [kgm/m] Mr11 4619.88 [kgm/m]
myy -362.64 [kgm/m] m22 -362.64 [kgm/m] Mr22 4619.88 [kgm/m]
myx -0.85 [kgm/m] alpha -0.15 [°] 

- Sezione h=30 [cm] 

- Armature e Copriferri 
 
Direzione X Armatura 17.09 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
Direzione Y Armatura 17.09 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 

 

- Punto di Verifica (22.83 ,1.71 [m]) 

- Sollecitazioni Combinazione 9 
 
mxx 182.48 [kgm/m] m11 182.48 [kgm/m] Mr11 16605.49 

[kgm/m] 
myy 1477.67 [kgm/m] m22 1477.68 [kgm/m] Mr22 16605.49 

[kgm/m] 
myx -3.40 [kgm/m] alpha 0.15 [°] 

 

- Sezione h=30 [cm] 

- Armature e Copriferri 
 
Direzione X Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
Direzione Y Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 

 

- Punto di Verifica (21.33 ,1.11 [m]) 

- Sollecitazioni Combinazione 5 
 
mxx 182.48 [kgm/m] m11 182.48 [kgm/m] Mr11 8997.68 [kgm/m]
myy 1477.67 [kgm/m] m22 1477.68 [kgm/m] Mr22 8997.68 [kgm/m]
myx 3.40 [kgm/m] alpha -0.15 [°] 

 
 

- Sezione h=30 [cm] 

- Armature e Copriferri 
 
Direzione X Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
Direzione Y Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
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- Punto di Verifica (11.22 ,5.31 [m]) 

- Sollecitazioni Combinazione 5 
 
mxx 182.37 [kgm/m] m11 182.37 [kgm/m] Mr11 8997.68 [kgm/m] 
myy 1519.24 [kgm/m] m22 1519.24 [kgm/m] Mr22 8997.68 [kgm/m] 
myx 0.09 [kgm/m] alpha -0.00 [°] 

- Sezione h=30 [cm] 

- Armature e Copriferri 
 
Direzione X Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
Direzione Y Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 

- Punto di Verifica (9.33 ,3.11 [m]) 

- Sollecitazioni Combinazione 9 
 
mxx 182.37 [kgm/m] m11 182.37 [kgm/m] Mr11 8997.68 [kgm/m] 
myy 1519.24 [kgm/m] m22 1519.24 [kgm/m] Mr22 8997.68 [kgm/m] 
myx -0.09 [kgm/m] alpha 0.00 [°] 

- Sezione h=30 [cm] 

- Armature e Copriferri 
 
Direzione X Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
Direzione Y Armatura 9.05 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 

- Punto di Verifica (1.83 ,3.11 [m]) 

- Sollecitazioni Combinazione 9 
 
mxx 183.68 [kgm/m] m11 183.67 [kgm/m] Mr11 8997.68 [kgm/m] 
myy 1449.65 [kgm/m] m22 1449.66 [kgm/m] Mr22 8997.68 [kgm/m] 
myx -3.02 [kgm/m] alpha 0.14 [°] 

- Sezione h=30 [cm] 

- Armature e Copriferri 
 
Direzione X Armatura 12.57 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 
Direzione Y Armatura 12.57 [cm²] Copriferro 3.00 Estradosso [cm] 

- Punto di Verifica (18.33 ,8.11 [m]) 

- Sollecitazioni Combinazione 5 
 
mxx 183.27 [kgm/m] m11 183.25 [kgm/m] Mr11 12342.38 [kgm/m] 
myy 1548.00 [kgm/m] m22 1548.02 [kgm/m] Mr22 12342.38 [kgm/m] 
myx 5.05 [kgm/m] alpha -0.21 [°] 

 
 




