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STIMA INCIDENZA MANODOPERA

 O G G E T T O :

 C O M M I T T E N T E :

 D A T A :  

IL TECNICO



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

LAVORI A MISURA

SAN ROCCO MARCIAPIEDI SX DIR
LANCIANO

DEMOLIZIONI

Nr. 1 W/7-2
TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO
... ogni onere e il magistero occorrente

Sommano m. 6,000 2,08 12,48 4,44 35,577

Nr. 2 A/5-17
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
murali,  ... di gres, di ceramica, e simili

Sommano mq. 169,600 13,08 2.218,37 1.065,08 48,012

Nr. 3 A/5-18
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
murali,  ... lastre di marmo, travertino e simili

Sommano mq. 12,400 15,70 194,68 93,37 47,962

Nr. 4 A/5-10
DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo
in  ... per spessori fino a cm 8.

Sommano mq. 40,600 13,08 531,05 254,97 48,012

Nr. 5 A/5-11
DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo
in  ... e per ogni centimetro in più.

Sommano mq. 81,200 0,90 73,08 34,10 46,667

Nr. 6 A/1-6
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
con  ... più basso della superficie di
campagna.

Sommano mc. 172,345 11,51 1.983,69 356,75 17,984

Nr. 7 W/7-3
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE ESEGUITA A  ... il materiale
riutilizzato di proprietà dell'Impresa

Sommano mc. 19,360 11,19 216,64 47,63 21,984

Nr. 8 A/1-2
CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque
distanza del materiale scavato.

Sommano mc/km 1.339,380 1,11 1.486,71 267,88 18,018

Nr. 9 Art. 26
Materiale da scavo con impurità da demolizioni
stradali cod. C.E.R. 17.09.04

Sommano t. 359,082 1,39 499,12 86,18 17,266

PAVIMENTAZIONI

Nr. 10 W/9-27
CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO,
PREFABBRICATO, dosato  ... lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Sommano m. 294,000 19,99 5.877,06 1.290,66 21,961

Nr. 11 ZA/1
ZANELLA STRADALE prefabbricata in
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

cemento vibrato,  ... sottostante basamento di
calcestruzzo di cemento

Sommano mq. 28,000 25,25 707,00 155,12 21,941

Nr. 12 W/7-5
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULARE STABILIZZATO  ... Speciale,
misurata in opera dopo costipamento

Sommano mc. 27,840 19,31 537,59 37,58 6,991

Nr. 13 H/1-1
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle  ...
Per spessori fino a cm 7.

Sommano mq. 50,000 13,56 678,00 271,00 39,971

Nr. 14 H/1-2
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle  ...
e per ogni centimetro in più.

Sommano mq. 150,000 0,96 144,00 57,00 39,583

Nr. 15 H/4-3
RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili
... previste nelle norme vigenti in materia.

Sommano KG. 111,000 2,08 230,88 92,13 39,904

Nr. 16 PORF/1
Fornitura e posa in opera di pavimentazione
formata da cubetto a spacco tipo Porfidbloc

Sommano mq. 359,500 48,00 17.256,00 6.902,40 40,000

Nr. 17 W/7-9
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO  ... per ogni cm
per mq trattato

Sommano cm/mq 414,000 1,17 484,38 33,12 6,838

Nr. 18 W/7-4
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE con idonea  ... cm di spessore su
mq trattato

Sommano cm/mq 414,000 0,78 322,92 70,38 21,795

Nr. 19 W/7-6
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO,  ... lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte

Sommano mc. 27,200 40,70 1.107,04 243,71 22,015

OPERE IN FERRO

Nr. 20 W/9-5
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ...
perfetta regola d'arte Compresa zincatura forte

Sommano KG. 132,000 4,40 580,80 232,32 40,000

OPERE IN C.A. E PREF

Nr. 21 H/2-27
FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
CASSEFORME e  ... Per muri di sostegno e
fondazioni.

Sommano mq. 3,000 23,25 69,75 22,29 31,957

Nr. 22 H/2-6
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per
strutture armate, confezionato  ... le
casseforme. Con Rck 250 Kg/cmq.

Sommano mc. 0,375 110,46 41,42 13,26 32,003

Nr. 23 H/4-2
BARRE IN ACCIAIO, controllato in
stabilimento,  ... finita. ad aderenza migliorata
Fe B44K

Sommano KG. 230,000 1,25 287,50 89,70 31,200

Nr. 24 W/14-2
BLOCCO DI FONDAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO  ... m 1,00 x
1,00 x 1,00

Sommano Cad. 1,000 103,93 103,93 22,86 21,996

TUBAZIONI

Nr. 25 U/3-1
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... 200
mm e spessore 4.9 mm

Sommano m. 100,000 17,11 1.711,00 650,01 37,990

Nr. 26 TP/1A
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
STRUTTURATI IN POLIETILENE

Sommano m. 55,000 28,50 1.567,50 374,01 23,860

OPERE STRADALI

Nr. 27 W/9-10
RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN  ...
regola d'arte Sulla carreggiata stradale
bitumata

Sommano Cad. 4,000 159,90 639,60 140,72 22,001

Nr. 28 R/1-28
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... in
lamiera 15/10 con doppia zincatura

Sommano Cad. 5,000 588,45 2.942,25 647,27 21,999

Nr. 29 W/4-58
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... onere
per il rinfianco in calcestruzzo

Sommano Cad. 6,000 143,92 863,52 190,02 22,005

Nr. 30 W/16-19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ...
comprese due mani di vernice antiruggine

Sommano KG. 330,000 2,56 844,80 184,80 21,875

Nr. 31 W/16-7
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... cm 40
x 40 x 40

Sommano Cad. 6,000 55,97 335,82 73,92 22,012

Nr. 32 SPL/1
SPOSTAMENTO punto luce P.I. mediante le
seguenti opere: rimozione palo ed apparecchio
illuminante esistenti , mediante demolizione
della fondazione esistente se necessario e suo
posizionamento in nuova fondazione
predisposta con altra voce. compreso
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

quant'altro necessario , manodopera,
attrezzatura e materiali per la realizzazione a
perfetta regola d'arte.

Sommano cad 1,000 400,00 400,00 88,00 22,000

SAN ROCCO MARCIAPIEDI DX DIR
LANCIANO

DEMOLIZIONI

Nr. 33 W/7-2
TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO
... ogni onere e il magistero occorrente

Sommano m. 260,000 2,08 540,80 117,00 21,635

Nr. 34 A/5-10
DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo
in  ... per spessori fino a cm 8.

Sommano mq. 86,000 13,08 1.124,88 540,08 48,012

Nr. 35 A/5-11
DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo
in  ... e per ogni centimetro in più.

Sommano mq. 172,000 0,90 154,80 72,24 46,667

Nr. 36 A/1-6
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
con  ... più basso della superficie di
campagna.

Sommano mc. 206,210 11,51 2.373,48 426,85 17,984

Nr. 37 W/9-26
RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI di
qualsiasi  ... rovi a ridosso della recinzione
stessa

Sommano m. 19,000 2,56 48,64 10,64 21,875

Nr. 38 W/7-3
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
STRADALE ESEGUITA A  ... il materiale
riutilizzato di proprietà dell'Impresa

Sommano mc. 25,000 11,19 279,75 61,50 21,984

Nr. 39 W/9-14
SPURGO DI CUNETTE STRADALI per
sezione  ... In cunette ad L in calcestruzzo

Sommano m. 4,500 1,92 8,64 1,94 22,396

Nr. 40 A/1-2
CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque
distanza del materiale scavato.

Sommano mc/km 1.618,470 1,11 1.796,50 323,69 18,018

Nr. 41 Art. 26
Materiale da scavo con impurità da demolizioni
stradali cod. C.E.R. 17.09.04

Sommano t. 431,658 1,39 600,00 103,60 17,266

PAVIMENTAZIONI

Nr. 42 W/9-27
CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO,
PREFABBRICATO, dosato  ... lavoro finito a
perfetta regola d'arte
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Sommano m. 338,000 19,99 6.756,62 1.483,82 21,961

Nr. 43 W/7-5
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULARE STABILIZZATO  ... Speciale,
misurata in opera dopo costipamento

Sommano mc. 62,992 19,31 1.216,38 85,04 6,991

Nr. 44 H/1-1
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle  ...
Per spessori fino a cm 7.

Sommano mq. 50,000 13,56 678,00 271,00 39,971

Nr. 45 H/1-2
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle  ...
e per ogni centimetro in più.

Sommano mq. 150,000 0,96 144,00 57,00 39,583

Nr. 46 H/4-3
RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili
... previste nelle norme vigenti in materia.

Sommano KG. 111,000 2,08 230,88 73,26 31,731

Nr. 47 PORF/1
Fornitura e posa in opera di pavimentazione
formata da cubetto a spacco tipo Porfidbloc

Sommano mq. 343,300 48,00 16.478,40 6.591,36 40,000

Nr. 48 W/7-9
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO  ... per ogni cm
per mq trattato

Sommano cm/mq 1.332,000 1,17 1.558,44 106,57 6,838

Nr. 49 W/7-4
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE con idonea  ... cm di spessore su
mq trattato

Sommano cm/mq 1.397,000 0,78 1.089,66 237,49 21,795

Nr. 50 W/7-6
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO,  ... lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte

Sommano mc. 36,500 40,70 1.485,55 327,04 22,015

Nr. 51 ZA/1
ZANELLA STRADALE prefabbricata in
cemento vibrato,  ... sottostante basamento di
calcestruzzo di cemento

Sommano mq. 96,000 25,25 2.424,00 531,85 21,941

TUBAZIONI

Nr. 52 TP/1A
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
STRUTTURATI IN POLIETILENE

Sommano m. 58,000 28,50 1.653,00 394,41 23,860

OPERE CA E PREF

Nr. 53 H/2-27
FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
CASSEFORME e  ... Per muri di sostegno e
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

fondazioni.
Sommano mq. 20,400 23,25 474,30 151,57 31,957

Nr. 54 H/2-6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per
strutture armate, confezionato  ... le
casseforme. Con Rck 250 Kg/cmq.

Sommano mc. 10,200 110,46 1.126,69 360,57 32,003

Nr. 55 H/4-2
BARRE IN ACCIAIO, controllato in
stabilimento,  ... finita. ad aderenza migliorata
Fe B44K

Sommano KG. 1.000,000 1,25 1.250,00 390,00 31,200

OPERE STRADALI

Nr. 56 R/1-28
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... in
lamiera 15/10 con doppia zincatura

Sommano Cad. 2,000 588,45 1.176,90 258,91 21,999

Nr. 57 R/1-24
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... in
lamiera 15/10 con doppia zincatura

Sommano Cad. 5,000 474,12 2.370,60 521,56 22,001

Nr. 58 W/4-58
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... onere
per il rinfianco in calcestruzzo

Sommano Cad. 3,000 143,92 431,76 95,01 22,005

Nr. 59 W/16-19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ...
comprese due mani di vernice antiruggine

Sommano KG. 56,000 2,56 143,36 31,36 21,875

Nr. 60 W/9-10
RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN  ...
regola d'arte Sulla carreggiata stradale
bitumata

Sommano Cad. 6,000 159,90 959,40 211,08 22,001

SAN ROCCO MURO INCROCIO E
MARCIAPIEDI FINO A L BAR

DEMOLIZIONI

Nr. 61 A/5-6
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI
CALCESTRUZZO  ... finito. con l'uso di mezzo
meccanico.

Sommano mc. 32,850 87,19 2.864,19 1.374,44 47,987

Nr. 62 A/5-17
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
murali,  ... di gres, di ceramica, e simili

Sommano mq. 38,000 13,08 497,04 238,64 48,012

Nr. 63 A/5-18
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
murali,  ... lastre di marmo, travertino e simili

Sommano mq. 12,000 15,70 188,40 90,36 47,962
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 64 A/5-10
DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo
in  ... per spessori fino a cm 8.

Sommano mq. 38,000 13,08 497,04 238,64 48,012

Nr. 65 A/5-11
DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo
in  ... e per ogni centimetro in più.

Sommano mq. 76,000 0,90 68,40 31,92 46,667

Nr. 66 A/1-6
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
con  ... più basso della superficie di
campagna.

Sommano mc. 256,670 11,51 2.954,27 531,30 17,984

Nr. 67 A/1-1
SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di  ...
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Sommano mc. 410,000 3,27 1.340,70 241,90 18,043

Nr. 68 A/1-2
CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque
distanza del materiale scavato.

Sommano mc/km 4.666,690 1,11 5.180,03 933,34 18,018

Nr. 69 A/5-51
RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO, quali  ...
occorre per dare il lavoro finito.

Sommano kg. 152,800 0,31 47,37 10,70 22,581

Nr. 70 W/3-12
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO,  ...
Cottimista, eseguito senza uso di mine

Sommano mc. 13,306 32,78 436,17 209,44 48,017

Nr. 71 Q/2-29
ESTIRPAZIONE DELL'APPARATO RADICALE
di piante precedentemente  ... Per un minimo
di 10 piante

Sommano Cad. 8,000 75,15 601,20 132,24 21,996

Nr. 72 RFG1
RECUPERO DI FONTANA in ghisa compreso
di trattamento protettivo, di verniciatura e lo
spostamento ed i relativi allacci. compreso
ogni onere e manodopera necessaria per la
realizzazione dell'opera a regola d'arte

Sommano cad 1,000 500,00 500,00 110,00 22,000

Nr. 73 Q/2-13
TAGLIO E MODELLAMENTO con idoneo
attrezzo  ... all'anno, al ml per ogni intervento

Sommano m. 25,000 2,00 50,00 11,00 22,000

Nr. 74 W/7-2
TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO
... ogni onere e il magistero occorrente

Sommano m. 352,000 2,08 732,16 158,40 21,635

Nr. 75 1919.001010
Abbattimento di alberature pericolanti  ... il
pilotaggio del traffico. Per alberature di
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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Unitario TOTALE

COSTO
manodopera
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diametro  ... 10,01 a m. 15,00
Sommano cad 4,000 132,02 528,08 116,16 21,997

Nr. 76 1919.001003
Abbattimento di alberature pericolanti  ... il
pilotaggio del traffico. Per alberature di
diametro  ... e altezza m. 6,00

Sommano cad 4,000 57,33 229,32 50,44 21,996

Nr. 77 Art. 26
Materiale da scavo con impurità da demolizioni
stradali cod. C.E.R. 17.09.04

Sommano t. 1.292,616 1,39 1.796,74 310,23 17,266

OPERE C.A.

Nr. 78 H/2-27
FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
CASSEFORME e  ... Per muri di sostegno e
fondazioni.

Sommano mq. 178,125 23,25 4.141,41 1.323,47 31,957

Nr. 79 H/2-29
FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
CASSEFORME e  ... elementi a sbalzo e
rampe scale.

Sommano mq. 40,490 39,03 1.580,32 506,13 32,027

Nr. 80 H/4-2
BARRE IN ACCIAIO, controllato in
stabilimento,  ... finita. ad aderenza migliorata
Fe B44K

Sommano KG. 8.618,719 1,25 10.773,40 3.361,30 31,200

Nr. 81 H/2-6
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per
strutture armate, confezionato  ... le
casseforme. Con Rck 250 Kg/cmq.

Sommano mc. 19,200 110,46 2.120,83 678,73 32,003

Nr. 82 H/2-14
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per
strutture armate, confezionato  ... le
casseforme. Con Rck 250 Kg/cmq.

Sommano mc. 21,525 127,06 2.734,97 875,00 31,993

Nr. 83 H/2-10
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per
strutture armate, confezionato  ... le
casseforme. Con Rck 250 Kg/cmq.

Sommano mc. 7,500 137,03 1.027,73 328,96 32,008

Nr. 84 E/1-17
PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO
realizzati  ... del diametro esterno di mm 540

Sommano m. 90,000 50,53 4.547,70 1.456,22 32,021

Nr. 85 H/2-3
CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per
opere  ... cemento con Rck non inf. 250

Sommano mc. 8,100 94,67 766,83 245,43 32,006

PAVIMENTAZIONI
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 86 W/9-27
CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO,
PREFABBRICATO, dosato  ... lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Sommano m. 228,650 19,99 4.570,71 1.003,77 21,961

Nr. 87 W/7-5
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULARE STABILIZZATO  ... Speciale,
misurata in opera dopo costipamento

Sommano mc. 104,700 19,31 2.021,76 141,34 6,991

Nr. 88 H/1-1
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle  ...
Per spessori fino a cm 7.

Sommano mq. 47,000 13,56 637,32 254,74 39,971

Nr. 89 H/1-2
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle  ...
e per ogni centimetro in più.

Sommano mq. 66,000 0,96 63,36 25,08 39,583

Nr. 90 H/4-3
RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili
... previste nelle norme vigenti in materia.

Sommano KG. 48,840 2,08 101,59 32,24 31,731

Nr. 91 PORF/1
Fornitura e posa in opera di pavimentazione
formata da cubetto a spacco tipo Porfidbloc

Sommano mq. 137,000 48,00 6.576,00 2.630,40 40,000

Nr. 92 W/7-9
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO  ... per ogni cm
per mq trattato

Sommano cm/mq 2.310,000 1,17 2.702,70 184,81 6,838

Nr. 93 W/7-4
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE con idonea  ... cm di spessore su
mq trattato

Sommano cm/mq 2.040,000 0,78 1.591,20 346,80 21,795

Nr. 94 PAV/LM1
Pavimentazione in lastre di marmo ad opera
incerta. Posate e fornite in opera su letto di
malta. con lastre di trani

Sommano mq. 20,000 45,00 900,00 480,00 53,333

Nr. 95 I/3-09
LASTRE DI PIETRA DI TRANI comune  ...
l'opera finita. Di spessore cm 2.

Sommano mq. 4,224 91,35 385,86 154,34 40,000

Nr. 96 I/3-10
LASTRE DI PIETRA DI TRANI comune  ...
l'opera finita. Di spessore cm 3.

Sommano mq. 7,920 106,57 844,03 337,63 40,002

Nr. 97 I/5-8
LAVORAZIONE CON BOCCIARDA
MECCANICA delle superfici  ... l'opera finita.
Per marmi e travertini.
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Sommano mq. 7,000 28,37 198,59 79,45 40,007

Nr. 98 W/7-6
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO,  ... lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte

Sommano mc. 15,100 40,70 614,57 43,04 7,003

Nr. 99 W/7-10
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO,  ... spessore reso finito di cm 3

Sommano mq. 830,000 4,80 3.984,00 273,90 6,875

Nr. 100 AR/1
REALIZZAZIONE del centro della rotonda,
mediante formazione di base in cls a cupola
con parte centrale incavata, fornitura di rete
elettrosaldata D 5 20*20, fornitura in opera di
acciottolato come rivestimento della base in
cls,allestimento verde del tipo "ridotto" con,
nella parte centrale, 

Sommano cad 1,000 1.083,93 1.083,93 236,52 21,821

Nr. 101 ZA/1
ZANELLA STRADALE prefabbricata in
cemento vibrato,  ... sottostante basamento di
calcestruzzo di cemento

Sommano mq. 47,200 25,25 1.191,80 261,49 21,941

TUBAZIONI

Nr. 102 TP/1
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
STRUTTURATI IN POLIETILENE

Sommano m. 62,000 35,00 2.170,00 824,60 38,000

Nr. 103 U/3-2
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... 250
mm e spessore 6.1 mm

Sommano m. 10,000 26,79 267,90 101,80 37,999

Nr. 104 FC/1
FORNITURA E POSA IN OPERA IN  ... tubo
con sabbia (spessore minimo cm 10)

Sommano m. 134,000 10,00 1.340,00 509,20 38,000

Nr. 105 TU /1-2
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
strutturati in polietilene ad alta densità
coestruso a doppia parete, 

Sommano ml. 40,000 33,00 1.320,00 576,00 43,636

OPERE IN FERRO

Nr. 106 W/9-4
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... di
vernice e una mano antiruggine

Sommano KG. 1.113,000 4,00 4.452,00 1.780,80 40,000

OPERE STRADALI

Nr. 107 SPL/1
SPOSTAMENTO punto luce P.I. mediante le
seguenti opere: rimozione palo ed apparecchio

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 10

ADELE DI CAMPLI esec 23 sett 2011



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

illuminante esistenti , mediante demolizione
della fondazione esistente se necessario e suo
posizionamento in nuova fondazione
predisposta con altra voce. compreso
quant'altro necessario , manodopera,
attrezzatura e materiali per la realizzazione a
perfetta regola d'arte.

Sommano cad 1,000 400,00 400,00 88,00 22,000

Nr. 108 W/4-58
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... onere
per il rinfianco in calcestruzzo

Sommano Cad. 3,000 143,92 431,76 95,01 22,005

Nr. 109 R/1-24
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... in
lamiera 15/10 con doppia zincatura

Sommano Cad. 3,000 474,12 1.422,36 312,93 22,001

Nr. 110 W/14-2
BLOCCO DI FONDAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO  ... m 1,00 x
1,00 x 1,00

Sommano Cad. 2,000 103,93 207,86 45,72 21,996

Nr. 111 W/16-8
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... cm 50
x 50 x 50

Sommano Cad. 11,000 63,96 703,56 154,77 21,998

Nr. 112 W/16-19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ...
comprese due mani di vernice antiruggine

Sommano KG. 342,000 2,56 875,52 191,52 21,875

Nr. 113 W/21-7
STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE
... effettiva verniciata Segnaletica di nuovo
impianto

Sommano mq. 50,000 3,83 191,50 69,00 36,031

Nr. 114 W/22-1
FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN
LAMIERA  ... tutti i simboli Lati cm 90

Sommano Cad. 7,000 51,00 357,00 128,52 36,000

Nr. 115 W/5-6
RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI con pietrame
di  ... platea, di un cunicolo di drenaggio

Sommano mc. 37,500 19,67 737,63 162,37 22,013

Nr. 116 NP/MB1
Nuova voce

Sommano mq. 87,000 18,45 1.605,15 352,35 21,951

Nr. 117 W/5-4
RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI CON TELO
NON TESSUTO  ... peso non inferiore a 350
G/mq

Sommano mq. 20,000 3,20 64,00 14,00 21,875

Nr. 118 Q/5-7
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... interno
cm 100; N. 4 elementi
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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Sommano Cad. 1,000 446,93 446,93 160,89 35,999

Nr. 119 SC1
FORNITURA IN OPERA DI SCIVOLO PER
ACCESSO ai marciapiedi in manufatto di
cemento prefabbricato di forma trapezoidale.
misure 300 x 130x 75 cm o similari, con
lavorazione antisdrucciolo. compreso ogni
onere, materiale attrezzatura per rendere il
lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

Sommano cad 4,000 530,00 2.120,00 716,01 33,774

Nr. 120 W/22-7
FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA  ... simboli o scritte Diametro cm 60

Sommano Cad. 14,000 43,98 615,72 221,62 35,994

Nr. 121 W/22-181
FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN
FERRO ZINCATO  ... in materiale plastico
Altezza m 3,00

Sommano Cad. 7,000 21,59 151,13 54,39 35,989

Nr. 122 W/22-183
FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN
FERRO ZINCATO  ... superiore in materiale
plastico Altezza varia

Sommano m. 7,200 7,20 51,84 18,65 35,972

Nr. 123 W/22-11
FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN
LAMIERA  ... x 17 - 40 x 20

Sommano Cad. 6,000 15,91 95,46 34,38 36,015

Nr. 124 W/21-1
STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI
IN VERNICE  ... strisce da cm 12 di larghezza

Sommano m. 1.100,000 0,38 418,00 143,00 34,211

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Nr. 125 W/14-8
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ...
esternamente Di altezza totale ml 11

Sommano Cad. 2,000 465,33 930,66 204,74 21,999

Nr. 126 W/14-11
FORNITURA E POSA IN OPERA su  ...
funzionante 1 x NAV 400 W

Sommano Cad. 2,000 415,75 831,50 249,46 30,001

Nr. 127 W/14-26
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... per
dare la cassetta perfettamente funzionante

Sommano Cad. 3,000 72,44 217,32 65,22 30,011

Nr. 128 W/16-13
FORNITURA E POSA IN OPERA mediante  ...
Di sezione 4 x 25 mmq

Sommano m. 39,000 13,99 545,61 163,80 30,021

Nr. 129 PLP/1
FORNITURA in opera di n. 6 punti luce tipo
"Porfido Martini" in vetro carrabile,
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Sommano cad 6,000 200,00 1.200,00 402,00 33,500

MARCIAPIEDI CORSO ROMA

DEMOLIZIONI

Nr. 130 A/5-17
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
murali,  ... di gres, di ceramica, e simili

Sommano mq. 168,000 13,08 2.197,44 1.055,03 48,012

Nr. 131 A/5-10
DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo
in  ... per spessori fino a cm 8.

Sommano mq. 168,000 13,08 2.197,44 1.055,03 48,012

Nr. 132 A/5-11
DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo
in  ... e per ogni centimetro in più.

Sommano mq. 336,000 0,90 302,40 141,12 46,667

Nr. 133 A/1-6
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
con  ... più basso della superficie di
campagna.

Sommano mc. 58,800 11,51 676,79 121,71 17,984

Nr. 134 A/1-2
CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque
distanza del materiale scavato.

Sommano mc/km 411,600 1,11 456,88 82,32 18,018

Nr. 135 Art. 26
Materiale da scavo con impurità da demolizioni
stradali cod. C.E.R. 17.09.04

Sommano t. 144,450 1,39 200,79 34,67 17,266

PAVIMENTAZIONI

Nr. 136 W/7-5
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULARE STABILIZZATO  ... Speciale,
misurata in opera dopo costipamento

Sommano mc. 33,600 19,31 648,82 45,36 6,991

Nr. 137 H/1-1
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle  ...
Per spessori fino a cm 7.

Sommano mq. 168,000 13,56 2.278,08 910,57 39,971

Nr. 138 H/1-2
MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle  ...
e per ogni centimetro in più.

Sommano mq. 504,000 0,96 483,84 191,52 39,583

Nr. 139 R/4-7
PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI
PORFIDO posti  ... lato da 4 a 6 cm

Sommano mq. 168,000 67,82 11.393,76 4.557,85 40,003

Nr. 140 R/4-19
FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ... cordoli
delle dimensioni di cm 15x25

Sommano m. 34,000 37,17 1.263,78 278,12 22,007
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Nr. 141 W/7-9
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO  ... per ogni cm
per mq trattato

Sommano cm/mq 36,000 1,17 42,12 2,88 6,838

Parziale lavori a misura, euro 213.508,28 64.295,99 30,114

Totale 213.508,28 64.295,99 30,114
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

SAN ROCCO MARCIAPIEDI SX DIR LANCIANO 44.948,58 14.092,65 31,353%
SAN ROCCO MARCIAPIEDI DX DIR LANCIANO 48.575,43 13.836,39 28,484%
SAN ROCCO MURO INCROCIO E MARCIAPI ... 97.842,13 27.890,65 28,506%
MARCIAPIEDI CORSO ROMA 22.142,14 8.476,19 38,281%

TOTALE 213.508,28 64.295,88 30,114%
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