


A

LM Lavori e Misura €

LC Lavori a Corpo €

IM Incidenza manodopera € 134.161,82 

OS1 Oneri Sicurezza € 13.970,82 

A1:

LM+LC+IM+OS1

OS2 Costi Sicurezza da PSC €

A:

A1 + OS2

B

B1 Iva sui Lavori (22%) €

B2 Spese Tecniche Generali €

B3 Art. 92 Dlgs. 163/06 e s.m.i. €

B4 Relazione Geologica (iva e fiscali compresi) €

B5 Indagini Geognostiche (iva e fiscali compresi) €

B6 Relazione di Collaudo (iva e fiscali compresi) €

B7 Iva su Spese Tecniche (22% di B2) €

B8 Somme per espropri, occupazioni, servitù €

B9 Imprevisti €

B:
Ʃ (B1:B9)

A + B TOTALE COMPLESSIVO LAVORI €

Il Tecnico

56.600,00 

233.785,00 

12.452,00 

23.540,00 

3.469,39 

273.895,86 

2.000,00 

2.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 
€

1.000.000,00 

   LAVORI:

   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

TOTALE BASE D'ASTA PER LAVORI E SICUREZZA 

10.891,56 

2.700,00 

726.104,14 

20.000,00 

compresi nelle voci 

LM e LC

€

159.742,91 

Importo lavori € 706.104,14 

Miglioramento al tracciato planimetrico della S.P. ex SS 84 "Frentana" in agro del Comune di Casoli 

(tratto Ospedale Civile Centro urbano) 

QUADRO ECONOMICO

 (in EURO)PROGETTO ESECUTIVO

472.319,14 


