



Provincia di Chieti Settore n.6

Pianificazione , Progettazione e manutenzione stradale - Concessioni - Espropri

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA S.P.184 "FONDO VALLE TRESTE" - V° lotto funzionale compreso tra il Km.11+751 e il Km.12+894

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA
Ing. Valentino SANSIVIERO

I Collaboratori

Arch. Domenica NATALE

Ing. Silvia SANSIVIERO

Il R.U.P.
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA

DATA

SCALA

ALL.

S

Aggiornamenti:

**QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA**

<i>Numero Ord.</i>	<i>Indicazione dei lavori e delle somministrazioni</i>	<i>Importi Totali</i>	<i>Costo Manodopera</i>	<i>Incid. %</i>
	LAVORI A MISURA			
1	<i>Demolizioni, rimozioni, movimenti di materie per formazione corpo stradale</i>	€ 395'364,48	€ 63'258,32	16
2	<i>Sovrastruttura stradale: TNT, I° e II° strato di fondazione corpo stradale</i>	€ 95'962,68	€ 9'596,27	10
3	<i>Calcestruzzi, armature (acciaio), casseri, canne in acciaio per attraversamenti e chiusini</i>	€ 422'497,50	€ 84'499,50	20
4	<i>Paratia di pali gettati in opera: perforazione, calcestruzzo e acciaio</i>	€ 994'135,48	€ 109'354,90	11
5	<i>Pavimentazioni: strato di base, bynder e tappetino</i>	€ 120'570,03	€ 12'057,00	10
7	<i>Opere varie: canalette prefabb., gard-rail, opere in ferro</i>	€ 35'249,55	€ 6'697,41	19
	LAVORI A CORPO			
8	<i>Realizzazione di pavimentazione stradale: Bynder e tappetino Tratto sez.6-sez.71</i>	€ 102'829,83	€ 10'282,98	10
	TOTALE	€2'166'609,55	€ 295'746,38	13,65 %