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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  

      
 COSTI SICUREZZA SPECIALI    
   

1 26.01.01.08    
 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli 

metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e 
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)  

  

 Delimitazione per demolizione e rifacimento zanella e    
 cordolo porta barriera su  S.P. 35    
 13.79+8.24+7.33+5.97+6.61+7.06+4.52  53  53 
           SOMMANO   m =   53 9,63 510,39 
   

2 26.01.01.09.001    
 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica 

stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi 
infissi e rete in plastica stampata.Compreso il fissaggio della rete 
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area inter 
Costo d'uso per il primo mese  

  

 rotatoria    
 19+21+16.5+15.6  72 2 144 
           SOMMANO   mq =   144 4,60 662,40 
   

3 26.01.02.01    
 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita 

da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce 
semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con 
vernice rifrangente del tipo premiscelato di colore giallo, 
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e 
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere 
regolamentare Per strisce da cm 15 di larghezza al metro lineare. 

  

             m =   700 0,34 238,00 
   

4 26.01.03.02    
 Cantieri stradali o interessanti la sede stradale. 

Avvertenze:valgono le stesse avvertenze riportate nella sezione 
Recinzioni, delimitazioni e protezioni area di cantiere 
Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè 
d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di 
cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e 
del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnal  

  

             cad =   4 13,50 54,00 
   

5 26.01.03.04.001    
 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di 

rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per 
segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, 
deviazioni, incanal 
Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della 
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti  

  

             cad =   20 4,44 88,80 
   

6 26.01.04.15.002    
 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 

ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce 
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabi 
Dispositivo con lampada allo xeno, costo d'uso mensile  

  

             cad =   5,0 11,57 57,85 
   

7 26.01.04.19.002    
 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel 

caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in 
polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed 
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito 
a 
Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e 
successiva rimozione  

  

 Delimitazioni provvisorie rotatorie e isole spartitraffico    
 150  150,0  150,0 
           SOMMANO   m =   150,0 3,98 597,00 
   
   
 A RIPORTARE    2.208,44 
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 RIPORTO    2.208,44 

8 26.01.04.20    
 Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o 

palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria 
per tempo di effettivo servizio  

  

             ora =   50,0 23,46 1.173,00 
   

9 26.01.04.31.001    
 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso 

unico alternato. 
Costo d'uso primo mese  

  

             cad =   2,0 78,82 157,64 
   

10 26.01.04.31.002    
 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso 

unico alternato. 
Costo per ogni mese successivo al primo  

  

             cad =   2,0 30,42 60,84 
   

11 26.03.08.02    
 Indumenti protettivi 

Gilet alta visibiltà in tessuto alta traspirazione fluorescente con 
bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo 
d'uso mensile  

  

             cad =   6,0 0,48 2,88 
   

12 26.01.04.01.001    
 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 
383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.Costo 
d'uso mensile 
Lato 60 cm, rifrangenza classe I  

  

             cad =   12,0 1,47 17,64 
   

13 26.01.04.02.001    
 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. 
Costo d'uso mensile 
Diametro 60 cm, rifrangenza classe I  

  

             cad =   12,0 2,04 24,48 
   

14 S7.2.20.2    
 Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate 

dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, 
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del 
P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; 
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo 
ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed 
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, 
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, 
che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del 
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere 
idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di 
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).  

  

             ora =   5,00 48,90 244,50 
   

15 S7.2.20.4    
 Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate 

dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, 
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del 
P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; 
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo 
ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed 
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, 
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, 
che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del 
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere 
idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di 
coordinamento con il lavoratore per l’informazione preliminare 
prima dell’ingresso in cantiere.  

  

             ora =   2,00 23,90 47,80 
   
   
   
 2) Totale COSTI SICUREZZA SPECIALI    3.937,22  
   
    A RIPORTARE    3.937,22 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

COSTI SICUREZZA SPECIALI  
 1 3.937,22 

TOTALE COSTI SICUREZZA SPECIALI A SOMMARE 3.937,22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


